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Pozostałe wymagania

Wykonanie Dokumentacji powykonawczej:

Dokumentacja Techniczna

Dokumentacja Administratora

Dokumentacja Interfejsów

Dokumentacja Użytkownika

Załącznik nr 7 - Harmonogram

Postępowanie zakupowe nr …

Zakres podstawowy - web self-service

Proszę wpisać liczbę Dni Roboczych uruchomiania Systemu na środowisku produkcyjnym 

Poniżej w żółte komórki proszę wpisać nr tygodnia od zakończenia Analizy wstępnej, w którym zagadnienie zostanie zakończone i oddane do weryfikacji częściowej przez 

Zamawiającego, np. cyfra 3 oznacza, że zagadnienie zostanie wykonane w trzecim tygodniu od zakończenia Analizy wstępnej (nie później niż w ostatnim Dniu Roboczym 

danego tygodnia).

Analiza wstępna

Rozpoczęcie prac

Termin gotowości całego Systemu do 

przeprowadzenia przez Zamawiającego Testów 

UAT całego rozwiązania

Testy UAT Zamawiającego, wsparcie 

Zamawiającego

Wdrożenie produkcyjne

Proszę wpisać maksymalną liczbę Dni Roboczych oczekiwania na rozpoczęcie prac od dnia podpisania Umowy

Proszę wpisać liczbę Dni Roboczych wykonywania Analizy wstępnej

Proszę wpisać datę

Proszę wpisać liczbę Dni Roboczych wykonania zagadnienia od momentu uruchomienia Systemu na środowisku 

produkcyjnym

Proszę wpisać liczbę Dni Roboczych, które Zamawiający powinien założyć na przeprowadzenie Testów UAT i 

wprowadzanie treści (z założeniem, że podczas testów będą zgłaszane Błędy Przedwdrożeniowe i rozwiązywane przez 

Wykonawcę)

Poniżej proszę wypisać zagadnienia, które Wykonawca będzie wymagał od Zamawiającego wraz z podaniem terminu

Zagadnienie Termin

Inne uwagi


