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Pytania i odpowiedzi do postępowania 

 o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Realizacja 13 zadań inwestycyjnych w postaci budowy elektrowni 
fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z wyprowadzeniem mocy oraz rozbudowy istniejących instalacji 
wytwórczych fotowoltaicznych i wiatrowej o magazyny energii, współfinansowanych z unijnego systemu handlu 

uprawnieniami do emisji (Fundusz Modernizacyjny)” (EGD/0002/2026) 

Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) i informuje, że 
odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ oraz zmiany dokonane przez Zamawiającego stanowią integralną 
część SWZ i są wiążące dla Wykonawców. 

Lp Pytanie Odpowiedź 
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W związku z prowadzonym postępowaniem nr EGD/0002/2026 pn. 
„Realizacja 13 zadań inwestycyjnych w postaci budowy elektrowni 
fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z wyprowadzeniem mocy 
oraz rozbudowy istniejących instalacji wytwórczych fotowoltaicznych i 
wiatrowej o magazyny energii”, zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
przedłużenie terminu składania ofert. 
Przedmiot postępowania obejmuje 13 zadań inwestycyjnych, 17 instalacji 
magazynów energii, 11 instalacji PV oraz bardzo szeroki zakres projektowy, 
wykonawczy, serwisowy i integracyjny, wymagający zaangażowania wielu 
producentów kluczowych komponentów, dostawców systemów 
EMS/PPC/SCADA, dostawców urządzeń elektroenergetycznych SN, 
rozwiązań automatyki oraz cyberbezpieczeństwa. 
Dodatkowo w toku postępowania publikowane były zmiany dokumentacji 
oraz udostępniane były kolejne dokumenty techniczne objęte klauzulą 
poufności. Ich analiza wymaga ponownej weryfikacji założeń technicznych, 
certyfikacyjnych, gwarancyjnych i kosztowych przez producentów urządzeń 
oraz partnerów technologicznych zaangażowanych w przygotowanie oferty. 
Pragniemy również zwrócić uwagę, że pozostawienie obecnego terminu 
składania ofert może w praktyce ograniczyć poziom konkurencyjności 
postępowania. Ze względu na skalę projektu oraz konieczność uzyskania 
wiążących potwierdzeń technicznych, handlowych i kontraktowych od wielu 
producentów i partnerów technologicznych, część potencjalnych 
wykonawców może nie dysponować wystarczającym czasem na 
przygotowanie kompletnej i wiążącej oferty. 
W konsekwencji może to doprowadzić do ograniczenia liczby uczestników 
postępowania, a tym samym zmniejszenia konkurencji pomiędzy 
oferentami. Mniejsza liczba ofert może przełożyć się na mniej 
konkurencyjne warunki handlowe i wyższy poziom cen ofertowych. W 
naszej ocenie szersza konkurencja pozostaje w interesie Zamawiającego, 
ponieważ zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania najbardziej korzystnych 
warunków technicznych, handlowych i cenowych. 
Biorąc pod uwagę: 
• skalę i złożoność projektu, 
• konieczność przygotowania jednej oferty obejmującej wszystkie 13 
zadań inwestycyjnych, 

Zamawiający w dniu 02.09.2026 r. 
dokonał zmiany terminu składania 
i otwarcia ofert.  
Zgodnie z wprowadzoną zmianą 
termin składnia i otwarcia ofert został 
zmieniony na dzień 8.09.2026 r. 
(godziny bez zmian), 
 
- w pozostałym zakresie 
Dokumentacja przetargowa  
nie ulega zmianie.  
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• potrzebę przeprowadzenia pełnej analizy technicznej, handlowej i 
kontraktowej, 
• konieczność uzyskania wiążących potwierdzeń od producentów 
kluczowych komponentów, 
• potrzebę zachowania możliwie szerokiej konkurencji pomiędzy 
wykonawcami, 
Uprzejmie wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 3 
dni do 04.09.2026 godziny 22:00, a aby zwiększyć potencjalnie 
konkurencyjność wydłużyć o dodatkowe 2 tygodnie do 16.09.2026. Proszę 
wziąć pod uwagę, że cały okres zamówienia przypadał na okres wakacyjny 
z ograniczonym dostępem do personelu. 
Jesteśmy przekonani, że przedłużenie terminu pozwoli większej liczbie 
wykonawców na przygotowanie kompletnych i konkurencyjnych ofert, co 
ostatecznie będzie korzystne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla 
powodzenia całego przedsięwzięcia. 
Z góry dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie niniejszego wniosku.  
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Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert w 
postępowaniu nr EGD/0002/2026, którego termin składania ofert został 
wyznaczony na dzień 2 września 2026 r., do dnia 30 września 2026 r.  
Biorąc pod uwagę zakres oraz wartość przedsięwzięcia, dodatkowy czas 
umożliwi przeprowadzenie niezbędnych analiz, uzyskanie wymaganych 
uzgodnień i przygotowanie oferty w sposób odpowiadający skali oraz 
znaczeniu przedmiotowego postępowania. 

Zamawiający w dniu 02.09.2026 r. 
dokonał zmiany terminu składania 
i otwarcia ofert.  
 
Zgodnie z wprowadzoną zmianą 
termin składnia i otwarcia ofert został 
zmieniony na dzień 8.09.2026 r. 
(godziny bez zmian),  
 
- w  pozostałym zakresie 
Dokumentacja przetargowa nie 
ulega zmianie. 

 


