[ ARCHITEKCI

62-800 Kalisz ul. Widok 97/71 tel. 0-506-122-482

nazwa elementu projektu technicznego SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

nazwa zamierzenia budowlanego ROZBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO O WIATROLAP
NA POTRZEBY BIURA OBSLUGI KLIENTA
ORAZ ZMIANY KOLORYSTYKI ELEWACJI

adres obiektu budowlanego KALISZ, ul. NIECALA 12
kategoria obiektu budowlanego XVI - budynki biurowe
- nazwa jednostki ewidencyjnej, jednostka: 306101_1 MIASTO KALISZ;

- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego

- numery dziatek ewidencyjnych, na obreb: 026B SRODMIESCIE;
ktérych obiekt jest usytuowany dzialka nr: 23/22;

imie i nazwisko lub nazwe inwestora, ENERGA OBROT S.A.
adres inwestora ‘
80-309 GDANSK, ul. GRUNWALDZKA 472

zakres opracowania petniona imig i nazwisko, data podpis
funkcja specjainosé | opracowania
projektowa i numer uprawnien budowlanych
ARCHITEKTURA Projektant mgr inZ. arch. LUKASZ JANOWSKI | Listopad
(obiektu) 2021
spec. uprawnien | architektoniczna do projektowania bez ograniczen
numer upr. 26/LOOKK/2015




SPIS ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-00.00 Wymagania ogdlne
STB-01.00 Budownictwo ogdlne; roboty ogéinobudowlane



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.00
WYMAGANIA OGOLNE

ST-00.00 Wymogi ogdline, roboty budowlane kod CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 "Wymagania Ogélne" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robét budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego ktdrego przedmiotem jest:
Rozbudowa budynku biurowego o wiatrofap na potrzeby Biura Obstugi Klienta oraz zmiany kolorystyki elewacji w Kaliszu
przy ul. Niecatej 12 (dz. nr geod. 23/22, obreb geod. 0268 Srédmiescie, jedn. ewidencyjna 306101_1 MIASTO KALISZ)

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
ST-00.00 Wymagania ogolne

STB-01.00 Budownictwo ogdlne

Opis realizowanych elementow projektu wraz ze skréconymi informacjami na temat zakresu robét i rysunkami,
znajduje sie w Dokumentacji Projektowej. W rdznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odno$niki do
stosowanych norm i standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikaci
Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Wykonawca powinien
dogtebnie zaznajomi¢ sie z ich zawartodciq i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania norm i
standardow wg stanu na 30 dni przed datgq zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywac w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami
i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny by¢ uwazane jako definicje standardu a nie okre$lone
Scisle marki (czy firm) w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania poleceni i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcg i Projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru (inspektor nadzoru lub ,inzynier”) — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robot i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badar i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatdw oraz rob6t.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacijg projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.10. Kontrakt - umowa wraz z wszystkimi zatacznikami .

1.4.11.Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.
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1.4.12. Przedmiar robédt - wykaz robét z podaniem ich iloci, zatgczony w dokumentaciji przetargowe;

1.4.13.Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.4.14.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.15.Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakorczeniu.

1.4.16.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.17.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18.Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.19. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.20. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem).

1.4.21.Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowg, modernizacjg, remontem oraz rozbiorkg obiektu,
budynku lub jego elementu.

1.4.22.Formularz ofertowy (wyceny) — formularz zawierajacy wykaz robét z podaniem ich ilosci oraz ceny jednostkowe i
ich warto$ci, zataczony w dokumentacji przetargowej, wypetniony przez Wykonawce i zataczony przez niego w
ofercie na podstawie ktérego dokonywane beda rozliczenia faktycznie wykonanych robét budowlanych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym ,Decyzje o pozwoleniu na budowe”),
lokalizacje i wspdtrzedne punktdéw gtéwnych trasy oraz reperéw oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden
komplet Specyfikacji Technicznej — zgodnie z postanowieniami umowy

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt

Ksiege Obmiaru Robédt oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z wymaganiami
przepisdéw prawa oraz postanowieniami kontraktowymi.

Wszelkie koszty zwigzane z czynno$ciami uzyskania innych dokumentoéw ponosi Wykonawca i przyjmuje sie ze s ujete
w cenie kontraktowe;

1.5.2. Dokumentacija Projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;
— Zamawiajaceqo, tj.:
Przetargowa dokumentacje projektowg — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru robot
zawarte w Dokumentaciji Projektowej (petna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostepna w
siedzibie Inspektora Nadzoru),
Projektowg dokumentacje budowlang (techniczng), ktdra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
kontraktu.
— Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:
Projekt organizacji budowy.
Dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng — powykonawczg dla zrealizowanych robot —
umozliwiajacg naniesienie zmian na mape zasadniczg i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i specyfikacje techniczne, na wiasny koszt, w 4 egzemplarzach i
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przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
Koszty wiw. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlega odrebnej wycenie i Wykonawca uwzgledni je w
cenach jednostkowych Robét.

1.5.3. Zgodno$é Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacie Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien
zapozna¢ sie z jego aktualnym stanem ,na miejscu” — dostepno$C uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z
Zamawiajacym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentow.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i specyfikacje techniczne, na wiasny koszt, w 2 egzemplarzach i
przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Roboty budowlane w zakresie omawianej inwestycji powinny by¢ wykonywane na podstawie projektdw organizacji robét
przygotowanych przez Wykonawce i uzgodnione z gtéwnymi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ obiekt w ramach omawianej inwestycji z materiatow i wyrobdéw budowlanych
odpowiadajacym normom panstwowym PN lub BN albo $wiadectwom Instytutu Techniki Budowlane;.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych dopuszczaine sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementdéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedgq w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozbidrkowe
wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,pod ruchem *)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposéb okreslony w Wymaganiach
Ogdlnych, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Jesli wyniknie taka koniecznos¢ Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizaciji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie
trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzierh i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektorem Nadzoru, tablic informacyjnych,
ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektorem Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, Ze jest wiaczony w ceng umowna.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakorczenia
i odbioru ostatecznego robot

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wigczony w cene umowna,
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenistwa Terenu Budowy oraz Robot poza placem
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budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego Roboét, a w szczegoinosci:

1) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa,
zabezpieczy nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0s06b nieupowaznionych.

2) Umozliwi w calym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z obiektéw czy czesci budynkéw poddawanych
remontowi, przez osoby zatrudnione w budynku.

3) Wykonawca w ramach zabezpieczenia Terenu Budowy umozliwi ciggte korzystanie z wyjS¢ ewakuacyjnych z
budynku.

4) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i doprowadzié
go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidaciji placu budowy.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, Ze sg wliczone w cene
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdt
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykoriczania Robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy,
Stosu1qc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
$rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.
¢) unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrong Srodowiska w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca i przyjmuije sie, ze sq
wliczone w cene kontraktowa,

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t
albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét
ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakofczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organdw administracji paristwowe;.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt budowlanych, w wyniku rozbiérek i rob6t naprawczych powstajg jakiekolwiek odpady
szkodliwe takie jak: eternit, azbest czy papa Wykonawca na wiasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg materiatow niebezpiecznych w czasie wykonywania robo6t ponosi Wykonawca i
przyjmuije sie, ze sq wliczone w cene kontraktowa.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
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itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
majgq by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

W okresie wykonywania robot budowlanych Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujacy minimalne
niedogodno$ci dla uzytkownikow biurowca. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne za prawidtowe
zabezpieczenie dostepnosci obiektu dla osdb niepetnosprawnych oraz pracownikéw biurowych.

Ze wzgledu na fakt ze teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sagsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty
za zajecie pasa drogowego, rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomos$ci oraz koszty przebudowy
urzadzen obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcy a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektora
Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wiasno$ci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i
przyjmuije sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 07/07/1994r. Prawo
budowlane do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry uzgodni z
Inwestorem, ewentualnie z reprezentujacym interesy Zamawiajacego Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepisow dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy w czasie
wykonywania robdt ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia, odbioréw robét przez Inspektora Nadzoru (do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposdb, aby budynek, obiekt lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w peti odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciaglty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
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wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatdw i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkdw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru

1.5.13. Rdwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14.Tablice informacyjne

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru:

— tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informaciji zatwierdzong przez Inspektora
Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach
jednostkowych Robét. Tablice informacyjne bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robdt, a po ich zakorczeniu zdemontowane.

Koszty wykonania, zainstalowania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakonczeniu realizacji Robot)
nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sq wtaczone w cene kontraktowa.

1.5.15. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, geodezyjng i budowlang
dokumentacje powykonawcza, sporzadzong w 3 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie,
Ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Wykonawcy
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,
Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w;

- zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

- telefon (dopuszcza sie telefon komdrkowy).
Podtaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnoéci Inspektora Nadzoru do rozdzielni
energetycznej nalezacej do Zamawiajacego poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z
wiascicielem z pobranej energii elektrycznej.
Podtaczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecno$ci Inspektora Nadzoru w miejscu
przez niego wskazanym poprzez podlicznik-wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z
wiascicielem z pobranej wody.
Koszty poboru mediéw nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuije sie, Ze sg wliczone w ceng kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia szukania materiatow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robét
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrodta
uzyskajg zatwierdzenie.




Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniajqg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét. Kopie
dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je$li Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robdt, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta
ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktdérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektora
Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatdw

Materiaty przyja¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiajacy przewidujg
mozliwosci wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze na min. 7 dni przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Materialy pochodzace z rozbiérki
Wykonawca ponosi wszelkie optaty za sktadowanie gruzu, papy czy materiatow toksycznych oraz koszty materiatéw
ktdre podlegajq utylizacji i wywozce z placu budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci
wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét, lub Projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg, mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot.

Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuije sie, ze
s Ujete w cenie kontraktowe.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedq usuniete z Terenu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.



Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcjg Drog celem unikniecia konfliktow z
mieszkaricami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynno$ci zwigzane z transportem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sg ujete w cenie
kontraktowe.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania Robo6t:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wiedzg techniczng oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw
Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przeszito$ci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt, skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptaciji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jako$ci.
W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okre$li¢, zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjq projektowg, ST oraz
ustaleniami.
Program zapewnienia jakoSci powinien zawierac:

a) cze$¢ 0going opisujaca;

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— sposdb zapewnienia bhp ..,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes$¢ szczegGtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoinych elementdw robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Cel kontroli
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz rob6t.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania laboratoryjne. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Atesty jako$ci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé
atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan.

Kopie wynikdw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty na urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Ksigzka Obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow Robét.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza po zakorczeniu danej roboty wyszczegoinionej w Formularzu Wyceny w
ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje do Ksigzki Obmiaru Wykonawca.

Ksigzke Obmiaru prowadzi Wykonawca wpisujgc do niej obmiary dokonywane przez siebie w obecnosci Inspektora
Nadzoru.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan

11



Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik
do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w Formularzu Wyceny.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar
gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu nie czestszej niz miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

71.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo lub pionowo wzdtuz
linii osiowej w [m] z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci w [m?] z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.
lloci elementéw liczone bedg w [szt.] lub kompletach.

Jesli w ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja inaczej, objetosci bedg wyliczane w [m?] jako dtugo$¢ przemnozona
przez $redni przekroj, z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w Ksigzce Obmiaru lub
dotaczone do niej w formie zatacznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowaé bedg zasady sporzadzania obmiaréw wedtug zasad opisanych w
Katalogach Naktadow Rzeczowych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sig¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksigzki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki
Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
= Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi czesciowemu elementow rozliczeniowych

Odbiorowi kohcowemu

Odbiorowi technicznemu — miedzyoperacyjnemu

Odbiorowi gwarancyjnemu

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr tych robét bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych wyniki
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, normami i
innymi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Wyceny. Odbioru czeSciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru -rob6t dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy
Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy i bezzwtocznym powiadomieniu na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakoriczenia rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego a takze przyjecia dokumentow odbiorowych.
Odbioru koricowego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnoéci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowg i warunkami wykonania i
odbioru robét oraz umowa.
W toku odbioru koricowego rob6t, Komisja, zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonywania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych. W
przypadku nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganych Dokumentacjq Projektowa i norm z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wigkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:

- nakaze wykonanie robot uzupetniajgcych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich wykonania

- dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentagji.

8.5. Dokumenty koricowego odbioru robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego rob6t sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje projektowa powykonawcza,
- uwagi i zalecenie Inspektora(-6w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
udokumentowanie jego zalecen,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksigzke Obmiaru (oryginaty),
- wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodnie z normami, instrukcjami i
wytycznymi,
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- deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobdw i materiatow,

- operat techniczny,

- dokumenty i oswiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo Budowlane,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajacych z dokumentow kontraktowych,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiér techniczny-miedzyoperacyjny

Odbidr techniczny-miedzyoperacyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym oraz okresowej ocenie stanu technicznego wykonanych
robét.

Odbiory techniczne-miedzyoperacyjne bedg dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem
zasad odbioru koricowego.

Odbiory techniczne-miedzyoperacyjne zwotywane bedg przez Zamawiajacego co najmniej raz w roku od czasu odbioru
koncowego do zakonczenia gwarancji.

8.7. Odbiér gwarancyjny
Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad w okresie gwarancyjnym. Odbiér
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru korcowego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzni. zm.)

o Rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz.1686)

o Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, pdz. 163 z pdzni. zm.)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektérych innych
ustaw (Dz.U. 2020 poz. 782)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz.401)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania w
sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykoriczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 198 poz.2043)
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz.10)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 Nr 129 poz. 844 z pdzni. zm.).

o Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (DZ.U. 2020 poz. 1320 z p6zni. zm.)

o Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122 péz. 1321 z pdzni. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. Nr 180 poz. 1860)

¢ Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i napojéw. (Dz.U. 1996.
Nr 60 poz.279)

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. 2020 poz. 1461)

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468)

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wydanie COBRT! Instal

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - wydawnictwo Instytutu Techniki Budownictwa
(wydawnictwa z lat 2003-2022r.)

e Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym (Dz.U. 2019 poz,1230)

o Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodno$ci dia przyjetych systeméw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STB-01.00
BUDOWNICTWO OGOLNE

ST Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne kod CPV 451000000-8
ST Roboty rozbiérkowe CPV 45110000-1

ST Betonowanie kod CPV 45262300-4

ST Zbrojenie ( przygotowanie i montaz zbrojenia ) kod CPV 45262310-7
ST Betonowanie konstrukciji kod CPV 45262311-4

ST Betonowanie bez zbrojenia kod CPV 45262350-9

ST Konstrukcije i elementy murowe kod CPV 45262520-2

ST Izolacje CPV 45320000-6

ST Wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych kod CPV 45410000-4
ST Pokrywanie podidg i $cian CPV 4543000-0

ST Roboty malarskie CPV 45442100-8

ST Stolarka kod CPV 45421000-4

ST Rusztowania i deskowanie kod CPV 45262100-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna STB-01.00 "Budownictwo ogolne" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ktore zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego ktérego
przedmiotem jest:

Rozbudowa budynku biurowego o wiatrofap na potrzeby Biura Obstugi Klienta oraz zmiany kolorystyki elewacji w Kaliszu
przy ul. Niecatej 12 (dz. nr geod. 23/22, obreb geod. 026B Srédmiescie, jedn. ewidencyjna 306101_1 MIASTO KALISZ)

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt obejmujacych wszystkie czynnoSci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robdt budowlanych w zwigzku zadaniem z pkt. 1.1, wedtug dokumentacii
techniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi okre$leniami w odpowiednich normach
zwigzanych z przytoczonymi specyfikacjami wykonania i odbioru rob6t budowlanych w pkt.6 ST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ rob6t z Dokumentacijg Projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine".

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ,\WWymagania ogoine"

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq projektowa, ST
oraz z poleceniami Inzyniera.

OgoIne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymagania ogoine”

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
OgodIne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoIne", punkt 2. Materiaty przyja¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa.
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3. SPRZET

3.1._Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne" punkt 3.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych Robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano ST-00.00 ,Wymagania ogoine" punkt 4.

4.2. Transport materiatow
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYMAGANIA OGOLNE

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine" punkt 5.

5.2. Wykonanie robot

5.2.1 Czynnosci podstawowe jak rowniez nastepujace czynnosci pomocnicze:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- wewnetrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odlegtosci w poziomie i na potrzebng wysokos¢
(kondygnacje) narzedzi, lin zabezpieczajacych i wszelkiego drobnego sprzetu pomocniczego,

- segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatdw i urzadzen uzyskanych z rozbiorki elementéw budynku
oraz materiatow rusztowaniowych, pomostéw, stemplowan itp.

- obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdow,

- samochodowych w celu wywiezienia ze strefy przyobiektowej gruzu i materiatéw uzyskiwanych z rozbiorki,
rusztowan, stemplowan itp.,

- utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

- wykonanie niezbednych zabezpieczet BHP na stanowisku roboczym oraz wokét bezposredniej strefy
przyobiektowej,
- uprzatniecie placu (strefy) budowy.

Uwzgledni¢ czas zatrudnienia (pracy wraz z przestojami technologicznymi) niezbedny do wykonania

okres$lonej czynno$ci lub roboty.

5.2.2 Fundamenty:

Roboty ziemne:

- wykopy pod fundamenty; $ciany fundamentowe wykonywane koparkami przedsiebiernymi lub recznie z
transportem urobku, z transportem urobku w gruncie kategorii IlI-IV, samochodami samowytadowczymi,

- wykopy waskoprzestrzenne , wykonane recznie, z odrzuceniem ziemi oraz zasypaniem wykopu, w gruncie
kat.ll-IV.

tawy fundamentowe:

- deskowanie tradycyjne drewniane lub systemowe wraz z rozebraniem,

- zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi, gtadkimi, zebrowanymi o $rednicy do
14 mm,

- wykonanie fundamentéw na podktadzie betonowym z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego,

- betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem
betonu pompa oraz zageszczeniem betonu w konstrukcjach zbrojonych taw fundamentowych,

- reczne zasypywanie wykopow po wykonaniu fundamentow; Scian fundamentowych; izolacji , warstwami o
grubosci 20 cm w gruncie kat. IlI-V, z zageszczeniem.
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523

Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych:

- dwuwarstwowe faw fundamentowych betonowych, wykonywane na goraco z papy asfalt. na lepiku z
zagruntowaniem emulsjq asfaltowg - fawy fundamentowych.

- powtokowe bitumiczne, wykonywane na zimno z zagruntowaniem emulsjg asfaltowg - powierzchnie
pionowe taw fundamentowych,

524 Sciany fundamentowe:
- murowane z bloczkdw betonowych gr. 25cm , na zaprawie cementowo-wapienne;.
525 Izolacje przeciwwodne: pionowe, poziome posadzki, $cian zagtebionych w gruncie.

- izolacje przeciwwilgociowe dwuwarstwowe powierzchni pionowych i poziomych, wykonywane na goraco z

papy asfalt. na lepiku z zagruntowaniem z roztworu asfaltowego.
5.2.6 Sciany konstrukcyjnych i dziatowych:

- wykonanie konstrukcji murowych z pustakow ceramicznych szczelinowych gr.25cm na zaprawie
cementowo-wapiennej,

- obsadzenie w konstrukcjach murowych elementéw budowlanych betonowych i zelbetowych.

- wykonanie przemurowan wypetniajacych otwory w budynkow

- wykonanie otwordw osciezy wraz z utozeniem prefabrykowanych nadprozy, w $cianach murowanych.

- wykonanie otworéw na okna, drzwi. Wykonanie o$ciezy otworéw w $cianach murowanych z obrobieniem
o$ciezy wraz z ewentualnym wykonaniem wegarkéw, wykonanie pionowych i poziomych krawedzi
otwordw oraz przesklepienia otwordw przy uzyciu prefabrykowanych nadprozy zelbetowych.

- wykonanie robét podstawowych oraz robét i czynno$ci pomocniczych wymienionych w zatozeniach
ogéinych oraz podanych w niniejszych a w tym:

 wykonanie narozy $cian, bruzd i szczelin dylatacyjnych,
« obmurowanie koncowek belek,
 naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,
« postawienie i usuniecie czasowych podpdr i zabezpieczen,
« zamurowanie bruzd i przebi¢ w $cianach po wykonaniu robét instalacyjnych.
- rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 4 m. z rozliczeniem pracy rusztowania
527 Izolacje cieplne pionowe $cian wiatrotapu:

-z plyt styropianowych grub.15 cm na kleju systemowym, zabezpieczona siatka zatopiong w kleju
dostosowana do tynkowania

- tynki cienkowarstwowe silikonowe firmy Ceresit zewnetrzne, wraz z ustawieniem i rozebraniem rusztowarn
0 wysokosci do 4 m, wykonane na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych

5.2.8 Posadzki:

- wykonanie warstwy dociskowej z jastrych cementowy gr. 6cm

- izolacje cieplne z ptyt styropianowych gr.12 cm.

- warstwa z betonu B-10 gr. 10cm

- zgeszczenie podtoza piaskiem ubitym warstwami

5.2.9 Rozbiorki:

- rozebranie konstrukcji z cegty, bloczkéw i pustakow

- rozebranie konstrukcji betonowych i zelbetowych

- demontaz przewoddw i urzadzen instalaciji sanitarnych (wod-kan, wentylacji i klimatyzacii)

- przygotowanie materiatow z rozbiorki do wywiezienia

- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki

Roboty wykonywane z zachowaniem warunkdw bezpieczerstwa pracy robotnikdw oraz 0séb postronnych
mogacych znalez¢ sig w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki lub wyburzenia, zgodnie z ustaleniami
rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 22 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych i rozbiorkowych
Dz.U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r. poz.93) z pdzniejszymi zmianami .

Prawidtowe wykonanie wszelkich wymaganych zabezpieczen konstrukcji rozbieranych, rusztowan i innych
niezbednych ochron :

- nietypowe rusztowania, stemplowania

- pomosty robocze oraz urzadzenia pomocnicze i zabezpieczajace niezbedne dla wykonania rozbidrek,

- dastosowanie maszyn i sprzetu wiasciwych dla danego rodzaju robét.
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- z uwzglednieniem np. sasiedztwa ruchu pieszego i kotowego ruchu ulicznego oraz uwzgledniajace

- przy zatozeniu whasciwej organizacji i technologii rob6t warunkujacych maksymalne bezpieczenstwo pracy

- transport poziomy materiatow z rozbiérki oraz materiatéw na rusztowania, pomosty, stemplowania itp.

Roboty rozbiérkowe wykonywane w warunkach, to jest:

utrudnienia wynikajace z ograniczonych mozliwosci sktadowania cato$ci materiatdbw pomocniczych,
rozbiorkowych i gruzu w bezpo$redniej strefie przyobiektowej i wywozu ich poza strefe przyobiektowa.

oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynnosci i naktadéw niezbednych do wykonywania robot
rozbiorkowych i wyburzeniowych.

(doniesienie - odniesienie) w obrebie placu budowy (strefy rozbiorki).

5.2.10

Stolarka okienna i drzwiowa:
Montaz okien z aluminium, oszklonych.

fabrycznie wykoriczone

- zabezpieczenie podtog, elementéw wyposazenia,

- obsadzenie o$cieznic okiennych lub drzwiowych wraz z uszczelnieniem ich w otworach zewnetrznych,
- ewentualng regulacje skrzydet okiennych lub drzwiowych oraz okuc,

- zamocowanie odboi,

- czyszczenie stolarki po jej wbudowaniu,

- naprawe i uzupetienie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywania robét,
- ustawienie i demontaz rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie,
- przygotowanie podtozy,

- przygotowanie stolarki, parapetéw, zapraw i innych materiatow,

- montaz i regulacja stolarki okiennej ,

- montaz parapetéw wewnetrznych, zewnetrznych

Montaz drzwi z aluminium, oszklonych, szkto bezpieczne.
Montaz drzwi wewnetrzne petne fabrycznie wykonczone z oscieznicami drzwiowymi drewnianymi — zwykfe

Dla stolarki wykonczonej, pomalowanej i oszklonej :

- uzupetnienie tynkéw wewnetrznych, zewnetrznych,
- oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie elementéw zabrudzonych
W czasie montazu,

5.2.11

Witryny aluminiowe:

Montaz witryn aluminiowych oszklonych dostawa wyrobu, montaz wbudowanie.

- transport konstrukciji i elementdw oraz materiatéw ze sktadowiska przyobiektowego do miejsca montazu,

- rozpakowanie, przeglad i segregacje elementdw,

- oczyszczenie z powtok ochronnych i zabezpieczen,

- ustawienie, przestawienie i usunigcie rusztowan umozliwiajacych wykonanie robét na wysoko$ci

- wiercenie otworéw w $cianach, sufitach i podtodze oraz osadzenie kotkow rozporowych do zamocowania
konstrukcii,

- montaz i regulacje elementdw,

- uszczelnienie przegréd przy $cianach, sufitach i podtodze oraz o$cieznic okien i drzwi,
- wypetnienie wolnych przestrzeni,

Naktady majg uwzglednia¢ montaz oszklonych w wytworni elementow i ewentualne niezbedne uzupetnienia

oszklenia. Szklenie szktem ptaskim, szybami zespolonymi, bezpiecznymi, antywlamaniowymi.

5.2.12

Sufity podwieszane:
- wykonanie rusztu metalowego przy uzyciu profili potaczonych z sufitem za pomocg wkretdw i kotkéw
rozporowych

- montaz ptyt gipsowo - kartonowych gr. 12,5 mm na ruszcie metalowym.

- wykonanie potaczen stykow ptyta-ptyta, ptyta-istniejgca sciana.

5.2.12

Posadzki przygotowanie podtozy:
- roboty podstawowe i czynnoSci pomocnicze wymienione w zatozeniach ogolnych oraz podane w
niniejszych zatozeniach.

- warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, zatarte: na gtadko

- wykonanie podktadow, warstw wyréwnawczych i wygtadzajacych, podtdg i posadzek.
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5.2.13 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych trudnoscieralnych:

- roboty podstawowe i czynno$ci pomocnicze wymienione w zatozeniach ogdlnych oraz podane w
niniejszych zatozeniach.

- obrobienie pilastréw, stupdw, wnek, rur itp.

- listwy przyScienne do posadzek.

- reperacje podtdg i posadzek uszkodzonych w trakcie robédt, pielegnowanie i zabezpieczenie
wykonywanych robot, oczyszczenie miejsca pracy i odniesienie pozostatych materiatow i odpadéw na
miejsce skladowania.

5.2.14 Posadzki z piytek ,gress”:
- roboty podstawowe i czynno$ci pomocnicze wymienione w zatozeniach ogélnych oraz podane w
niniejszych zatozeniach.

- uwzgledni¢ nadanie posadzkom ewentualnych projektowych spadkéw, obrobienie pilastrow, stupdw,
wnek, rur itp.

- cokoliki z ptytek ,gress”

- reperacja podtdg i posadzek uszkodzonych w trakcie robét, pielegnowanie i zabezpieczenie
wykonywanych robot, oczyszczenie miejsca pracy i odniesienie pozostatych materiatow i odpadéw na
miejsce skladowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogédlne zasady dotyczace kontroli robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne", punkt 6.

6.2. Techniczne zasady kontroli
Kontrole robét nalezy przeprowadza¢ wg ponizej wymienionych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét ,
wynikajacych stad norm oraz rozporzadzen :
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom I, Ill. Budownictwo Ogélne; Konstrukcje
stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki
Budownictwa 2003r.)
2. Uzupetniajgco - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych opracowane przez Osrodek
WdroZeri Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” Sp. z 0.0. 2005r. .Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robdt, ktdre wykazujg odstepstwa od dokumentacji projektowej, od postanowiern ST wymienionych w
pkt 6.2. lub od ustaleni Inzyniera powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgoIne wymagania dotyczace obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne", punkt 7 oraz w STB-01.00, punkt
7.3

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest dla wymienionych wykonanych elementéw; roboty budowlano-montazowe; rozbiérki;

- Fundamenty; fawy fundamentowe - [m® metr szeScienny betonu w konstrukcji-objetosci bryt geometrycznych
poszczegolnych elementow.

- Sciany fundamentowe - [m?] metr szescienny betonu w konstrukcji-objetosci bryt geometrycznych poszczegdlnych
elementéw.

- Sciany wiatrotapu, wraz z wykonaniem narozy, murowane z ceramicznych pustakéw szczelinowych gr.25cm. - [m3] w
metrach szeSciennych ich objetosci.

- Izolacje przeciwwilgociowe dwuwarstwowe faw fundamentowych - [m? w metrach kwadratowych izolowanej
powierzchni taw.

- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe powierzchni pionowych - [m?] w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni.

- Izolacje przeciwwodne: pionowe, poziome posadzki, Scian zagtebionej kottowni ze Sciankg dociskowa, otynkowang -
[m?] w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni.

- Scianki dzialowe peine na zaprawie cementowo-wapiennej, z cegiet petnych, o grubosci (zgodnie z projektem) - [m?] w
metrach kwadratowych ich powierzchni.

- Okna, drzwi wewnetrzne i zewnetrzne oraz witryny oblicza sie [m?] w metrach kwadratowych

19



- Montaz drzwi aluminiowych oszklonych szkto bezpieczne; dostawa wyrobu, montaz - [m?4 w metrach kwadratowych

- Drzwi wewnetrzne drewniane petne fabrycznie wykoriczone; dostawa wyrobu, montaz - [m?] w metrach kwadratowych

- Montaz drzwi aluminiowych petne; dostawa wyrobu, montaz - [m2] w metrach kwadratowych

- Montaz witryn aluminiowych oszklonych; dostawa wyrobu, montaz - [m?] w metrach kwadratowych

- Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone petne, z uzupetnieniem na budowie malowania farba; z
o$cieznicq - drzwiowe drewniane ptytowe fabrycznie wykoriczone - [m2] w metrach kwadratowych.

- Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysoko$ci do 20 m: montaz, demontaz z rozliczeniem pracy rusztowania - [mZ]

- Ornamentyka elewacji: uktadanie na $cianach ptyt styropianowych, pokrycie Scian z otworami wraz z o$ciezami masg
Ceresit koloryzowana, silikonowg - [m?] w metrach kwadratowych.

- Uzupetnienie i wymiana obrébek blacharskich podokiennikdw - [m?] w metrach kwadratowych.

- Elewacja - tynki szlachetne zewnetrzne, wraz z ustawieniem i rozebraniem rusztowan, wykonane na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych: z cienkopowlokowg wyprawg kolorystyczng Ceresit masa silikonowa - [m2] w metrach
kwadratowych.

- Licowanie Scian i elementow zewnetrznych ptytkami 60x60 k. zielono-grafitowy - [m?] w metrach kwadratowych.

- Powierzchnie $cian tynkéw oblicza sie [m?] w metrach kwadratowych.

- Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z obtozeniem ptytami kartonowo-gipsowymi gr.12,5mm - [m2] w metrach
kwadratowych w $wietle Scian.

- Tynki zwykte wewnetrzne, wraz z ustawieniem i rozebraniem rusztowan, wykonane na: - $cianach i stupach - stropach i
podciggach. Tynk uniwersalny, mineralny gr.10mm. Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych o powierzchni do 5,0
[m?] na $cianach ceramicznych, betonowych, z zaprawy cementowo-wapiennej; reczne odbicie tynkéw, bez wzgledu na
rodzaj podioza, przy tynkach z zaprawy wapiennej lub cementowo-wap. — [m?] w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci $cian mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu. Powierzchnie stupéw
oblicza sie w rozwinieciu powierzchni w stanie surowym - doliczajac do powierzchni Scian.

Powierzchnie odbijanych, uzupetnianych tynkdw oblicza sie wedtug wymiaréw w stanie surowym.

- Licowanie $cian wewnetrznych ptytkami glazurowanymi 60x60 i 30x60 cm mocowanymi na klej — [m2] w metrach
kwadratowych rzeczywiscie oblicowanych powierzchni.

- Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich, z gruntowaniem. Dwukrotne malowanie piyt gipsowych,
spoinowanych, szpachlowanych, z gruntowaniem. Uzupetnienia - malowanie dwukrotnie tynkéw wewnetrznych Scian i
sufitéw z przetarciem tynkéw — [m2] w metrach kwadratowych w $wietle Scian surowych.

Wysoko$¢ Scian mierzy sie od wierzchu podtogi do spodu sufitu. Przy malowaniu farbami wodnymi i emulsyjnymi $cian,
jezeli ocieza i nadproza sg réwniez malowane, z powierzchni ich nie potraca sie otworéw do 3 m2.

Powierzchni podtozy, posadzek przyjmuje sie w $wietle surowych $cian

- Podtoza pod posadzki, podktady z ubitych materiatéw sypkich, podktady z betonu ,warstwy wyrdwnawcze - [m?]
- Podtogi z ptytek ,gress” - [m7]

- Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych trudnos$cieralnych - [m?]

- Nawierzchnia z kostki brukowej do przetozenia na podbudowie - [m?]

7.3. Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot

KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE MONOLITYCZNE

1. Elementy i konstrukcje betonowe i zelbetowe, dla ktorych naktady zostaty ustalone na 1 m3 betonu w konstrukgii,
oblicza si¢ w [m?] metrach szes$ciennych objetoSci bryt geometrycznych poszczegdlnych elementéw. Od tak
obliczonej objetosci nie potraca sie otwordw, wnek lub gniazd o kubaturze mniejszej niz 0,1 m3 kazde, oraz kubatury
sfazowan o szerokosci skosu do 15 cm.

2. ObjetoS¢ elementéw konstrukcji budynkdw i budowli oblicza sie uwzgledniajac wysoko$¢ elementu od powierzchni
fundamentéw do wierzchu ptyty gérnego stropu, z potraceniem grubosci ptyt stropow.

3. Objeto$¢ podciggdw i belek oblicza sie w $wietle stupéw, podciagdéw lub wiencow, a belek wolnopodpartych -
uwzgledniajac catkowitg ich diugo$¢ wraz z oporami.

4. Objetos¢ wiencow oblicza sie wedtug wymiaréw rzeczywistych. Obmurowanie wiencow uwzglednia sie w $cianach,
ktérych wysokos¢ oblicza sie do wierzchu stropéw, z potraceniem objetosci wierncéw na Scianach. Z objetosci belek,
podciggdw i wiencdw odejmuije sie objetos¢ betonu wliczonego do piyty.
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5. Warunki dodatkowe
- naklady na deskowanie systemowe drobnowymiarowe muszg uwzgledniaé, naktady powiekszone o czas
dojrzewania betonu dla betonowych, zelbetowych elementéw konstrukcii (tj.: taw, stupéw, belek, podciggdw)
- naktady na deskowanie konstrukcji podane w opisie przedmiaru obejmujg transport pionowy elementéw deskowan
(transport technologicznie wiasciwym sprzetem)
- naklady na betonowanie konstrukcji muszg uwzglednia¢ transport betonu taczkami lub japonkami w potaczeniu z
wyciagiem oraz reczne uktadanie betonu. Transport betonu przy uzyciu pompy na samochodzie.

KONSTRUKCJE MUROWE i STALOWE

1. Sciany oblicza sie w [m?] metrach szesciennych ich objetosci. Dlugo$¢ $cian oblicza sie wediug wymiaréw
rzeczywistych

2. Wysokos$¢ Scian przyjmuje sie od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego stropu, a dla $cian wyzszych
kondygnaciji od wierzchu stropu do wierzchu nastepnego stropu. Wysoko$¢ scian z wienicami zelbetowymi przyjmuje
sie do wierzchu nastepnego stropu, z dokonaniem potracen ich objetosci lezacych na murach. Wysokos¢ innych
§cian (np. sciany podparapetowe, $ciany pomiedzy elementami niemurowanymi) nalezy przyjmowaé od wierzchu
stropu do wierzchu ptaszczyzny muru, przygotowanego pod obrobke blacharska, parapet czy oktadzing .

3. Belki stalowe oblicza sie w [kg] kilogramach wedtug ich masy katalogowej, przyjmujac ich dtugo$¢ rzeczywista. W
przypadku nie wykazania belek w projekcie, ich dtugo$¢ przyjmuje sie jako réwng 1,10 rozpietos¢ w Swietle podpdr.
Tak obliczong mase belek stalowych powieksza sie 0 3% ze wzgledu na ubytki.

IZOLACJE

1. lzolacje przeciwilgociowe, przeciwwodne oraz izolacje cieplne oblicza sie w [m?] metrach kwadratowych izolowane;
powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w Swietle surowych murdw.

2. lzolacje powierzchni zakrzywionych oblicza sie w [m?] metrach kwadratowych w rozwinigciu.

SCIANKI DZIAt OWE

1. Scianki dziatowe oblicza sie w [m?] metrach kwadratowych ich powierzchni. Powierzchnie $cianek oblicza sie jako
iloczyn dtugosci i wysoko$ci, mierzonych w Swietle surowych $cian i stropow.

2. Grubos¢ Scianek dziatowych z innych materiatow ustala sie wedtug pomiaréw rzeczywistych.

3. Od powierzchni $cianek odejmuje sie powierzchnie otwordw, liczone wedtug projektowanych wymiarow w $wietle
o$cieznic, a w przypadku ich braku - w $wietle Scianki.

TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE

1. Powierzchnie tynkdw i gtadzi $cian oblicza sie w [m2] metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugo$ci cian w stanie
surowym i wysokosci §cian mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu.

2. Powierzchnie stupéw oblicza sie w [m?] metrach kwadratowych, w rozwinigciu powierzchni w stanie surowym.

3. Powierzchnie tynkéw i gtadzi stropéw ptaskich oblicza si¢ w [m2] metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

TYNKI | OKLADZINY ZEWNETRZNE

1. Powierzchnie $cian tynkow oblicza sie [m?] w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci $cian w rozwinigciu w
stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gornej krawedzi tynku, jesli Sciana jest
tynkowana tylko do pewnej wysokosci. Z powierzchni tynkéw Scian i powierzchni poziomych nie odlicza sie
powierzchni nieotynkowanych mniejszych niz 1 m2. Nie odlicza si¢ rowniez powierzchni otworow do 1 m?, jezeli
oscieza tych otworow nie sg tynkowane. W przeciwnym razie, otwory te odlicza sie catkowicie, mierzac ich
powierzchnie w $wietle oScieznic lub w $wietle cian w stanie surowym, jezeli otwory nie posiadajg oscieznicy.
Powierzchnie tynkowanych osciezy otworéw do 1 m? nalezy zalicza¢ do $cian i powierzchni poziomych. Od Scian i
powierzchni poziomych odlicza si¢ powierzchnie nieotynkowane wieksze niz 1 m2, posiadajace tynkowane oscieza.
Jednoczes$nie dolicza sie powierzchnie oSciezy tych otwordw do Scian i powierzchni poziomych .

2. Licowanie ptytkami Scian i powierzchni poziomych oraz powierzchnie licowanych o$ciezy oblicza sie w [m?] metrach
kwadratowych rzeczywistej powierzchni licowania w rozwinieciu.

STOLARKA BUDOWLANA

1. Okna, drzwi wewnetrzne i zewnetrzne oraz skrzydta drzwiowe i witryny oblicza si¢ w [m?] metrach kwadratowych
wymiarow po zewnetrznym obrysie oScieznicy, a przy braku oscieznic i witryn przeszklonych - w Swietle zakrywanych
otworow.
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PODLOGI | POSADZKI
1. Posadzki i podiogi oraz warstwy wyréwnawcze, wyrownujgce i wygtadzajgce oblicza sie¢ w [m? metrach
kwadratowych.

MALOWANIE

1. Malowanie farbami i gruntowanie $cian i sufitow nalezy obliczaé w [m?] metrach kwadratowych w Swietle $cian
surowych. Wysoko$¢ $cian mierzy sie od wierzchu podtogi do spodu sufitu.

2. Malowanie i gruntowanie tynkdw scian oblicza sie w [m?] metrach kwadratowych wedtug rzeczywistych wymiaréw,
jako iloczyn dtugosci Scian w rozwinieciu w stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do
gornej krawedzi tynku, jesli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysoko$ci

3. Malowanie i gruntowanie tynkéw sufitdw i innych powierzchni gtadkich oblicza sie w [mZ metrach kwadratowych
wedtug rzeczywistych wymiardw ich rzutu w $wietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

4. Elementy malowane jednostronnie obmierza sie wedtug powierzchni mierzonej w obrysie zewnetrznym.

ELEMENTY Z TWORZYW SZTUCZNYCH, GIPSOWYCH.

1. Powierzchnie sufitow podwieszanych oblicza si¢ w [m?] metrach kwadratowych w $wietle tynkéw, z potraceniem nie
zabudowanych powierzchni ponad 0,5 m2.

2. Kratki oblicza sie w sztukach.

ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE
Rozbidrka poszczegdlnych elementdéw i wykonywanie wyburzeniowych robot zostaty ujete w pozycji scalonej zwigzanej z
wykonywaniem nowych elementow budynkow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine”, punkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacjq projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnosé

o PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

o PN-EN 520+A1:2012 Plyt gipsowo-kartonowych — definicje, wymagania i metody badan

e PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity -
Klasyfikacja

e PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

e PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Cze$¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne

o BN-85/5055-03 Elementy budowlane metalowe. Listwy progowe.

e PN-EN ISO 24341:2012 Elastyczne i widkiennicze pokrycia podiogowe - Wyznaczanie dtugo$ci, szerokoSci i
prostoliniowosci arkusza.
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