Rejestr pytan i odpowiedzi do postepowania nr ZC/93/EITE-BA/2020

Nr Referencja

Tres$¢ Pytania

Zatacznik nr 3 do MN

Rejestr pytan i odpowiedzi

Odpowiedz EITE

pytania do MN

W jakim terminie mozemy sie spodziewa¢ odpowiedzi na
ztozong oferte?

Zamawiajacy zakonczy postepowanie po spetnieniu celu, dla ktérego je zorganizowat.
Zgodnie z wczesniej udzielanymi odpowiedziami - jezeli bedzie to mozliwe (nastapi
rozstrzygniecie postepowania — oraz bedq dla nas dostepni konsultanci), kontraktacja
zasobdw moze nastapi¢ w potowie/pod koniec lutego.

9 MN - IV 1) d | Sg opisane dwa stanowiska : ale 4 wakaty , s3 wymagane 6 12
' czy 12 profili ?
gl czesciowo zdalnie (jaki przedziat obecnosci w biurach? ) Zamdwienia, ustep 8 — Zamawiajacy oczekuje wyceny pracy zdalnej specjalistow.
czy wyjatkowo z waszych biur w Gdarisku? Innymi stowy — konsultanci beda pracowa zdalnie.
4 MN -V Planowany czas ustug 10 i 6 miesiecy, czy projekt moze Nie wykluczamy mozliwo$ci przedtuzenia trwania projektu w chwili obecnej jednak jest
' jednak Sie okaza¢ dtuzszy ? on taki jak wskazany w zapytaniu.
Ze wzgledu na kontraktowang prace zdalng, panujacg pandemie spowodowang
wirusem SARS-CoV-2 oraz zwigzanymi z tym m. innymi ograniczeniami w
5 Czy sprzet i licencje do wykonania prac bedzie przemieszczaniu sie, Zamawiajacy zaktada, iz konsultanci Wykonawcy wykorzystywaé

zagwarantowany przez Energa ITE ?

bedgq swdj sprzet komputerowy. Zasady dotyczace korzystania z zasobdw
informatycznych EITE okre$lone zostaty w § 10 - Zasady korzystania z zasobow
informatycznych Zleceniodawcy

6 Zatacznik nr
' 1doMN

Czy projekt jest okreslony, jesli tak czy mozna otrzymac
wstepny zakres (projekt webowy/desktopowy/mobilny,
technologie, drobny opisy? ), czy bedzie to praca nad
réznymi projektami?

Bedzie to praca nad r6znymi projektami.




Zatacznik nr

Czy jest przydzielony zespot projektowy/deweloperski, z

Pytanie nie dotyczy przedmiotu zamoéwienia.

1do MN |jakich zasobow sie sktada ?
Zamawiajacy zakonczy postepowanie po spetnieniu celu, dla ktérego je zorganizowat.
Zgodnie z treScig MN, 6.  Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykorzystywania
8. MN - VI 3) 4 | lle etapéw Energa ITE planuje w tym postepowaniu ? réznych insyrument()w mgjqcych na celu u_zyskanie najquzystniejszej oferty cenowe_j od
Wykonawcow. Zamawiajgcy na tym etapie postepowania, zaktada przeprowadzenie 3
etapdow: oferty wstepne, negocjacje cenowe/aukcija, oferty ostateczne. Liczba etapow w
postepowaniu uzalezniona bedzie od wyniku negocjacji cenowych.
Gwarancja — czy Zleceniobiorca bedzie cato$ciowo
Zatacznik 4 | odpowiedzialny za realizacje danego projektu, czy bedzie
9 SATONE S B Y T | SUER el o Tl Zamawiajacy, ze wzgledu na specyfike przedmiotu umowy — usuwa ustepy 6i 7 w §7
' Ramowa § | innych Zleceniobiorcéw? W wypadku zespotu mieszanego Jacy. ge pecylie p y epy '
76) udzielenie gwarancji nie jest mozliwe. Czy ENERGA
przewiduje modyfikacje punktu?
o Zgodnie z definicja, Ustugi Informatyczne — 0znaczajg Swiadczone przez Zleceniobiorce
Zatacznik 4 Kary umowne ~ co rozumiane jest jako ustuga ustugi typu ,Time & Materials” i wsparcie merytoryczne Zleceniodawcy — na ktore
Umowa | Informatyczna? Jesli zgodnie z definicja PRACA, to . | Zleceniodawca wystawit Zamowienie na podstawie Umowy.
10. odpowiedzialnos¢ przenoszona na Zleceniobiorce generuje o o .
Ramowa § W Zaméwieniu prac — ustugi informatyczne beda $wiadczone przez nazwanych

111)

ryzyko niewspotmierne do wartosci projektu. Czy ENERGA
gotowa jest odnie$¢ ustuge do dostarczenia zasobu?

konsultantow Wykonawcy (zasob). Zatem kara umowna w konstrukcie Umowy odnosi
sie do Zasobdw Wykonawcy




