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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot OST 
 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są przepisy ogólne dotyczące wykonania robót 
budowlano – montażowych podczas Dostosowania budynku biurowego do wymagań z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej przy ul. ul. T. Kościuszki 83 w Olsztynie 
 

1..2. Zakres stosowania OST 
 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji 
robót budowlano- montażowych 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla  robót objętych niżej 
wymienionymi specyfikacjami: 
 

OST. 00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
B.01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE                                                                                 
B.02.00.00 ROBOTY MUROWE                                                      

B. 03.00.00. TYNKI I OKŁADZINY                            
B. 04.00.00 STOLARKA                            
B. 05.00.00. ROBOTY MALARSKIE                            
B. 06.00.00 METODA LEKKA-MOKRA 

B.07.00.00 SUFITY PODWIESZANE NA RUSZCIE METALOWYM 
B.08.00.00 POSADZKI  
       

 
1.4 Określenia podstawowe 
 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
 
1.4.1 Obiekty budowlane - są to stale i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle   ziemne,   
tunele,   drogi,   linie   kolejowe,   sieci   energetyczne    i telekomunikacyjne,   budowle   hydrotechniczne,    
zbiorniki,    wolno    stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne,  oczyszczalnie  ścieków, ściany oporowe, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiące bazę  techniczno - użytkową, wyposażoną w instalacje i 
urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im funkcji. 
1.4.2.Budowa -jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa 
1.4 3. Roboty budowlane - jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub części 
wraz z urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi urządzeniami wpływającymi na 
wygląd obiektu 
1 . 4 4  Projekt  - należy przez lo rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny 
1.4 5. Drogi -  bez bliższego określenia to drogi, przejazdy ścieżki, przejścia me będące drogami 
publicznymi znajdujące się na placu budowy lub dojazdy do placu budowy. 
1.4. 6 Plac budowy - teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania 
pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na budowie 
elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.) 
1. 4. 7. Właściwy organ -  to organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast 
podzielonych na dzielnice 
1.4.8. Inwestor    -     to    jednostka    organizacyjna    lub     osoba    upoważniona    do występowania w 
imieniu inwestora 
1.4.9. Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub opracowań 
1.4.10.Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach założeń 
techniczno - ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych 
przez jednostki gospodarki uspołecznionej, oraz plan zagospodarowania działki budowlanej, realizowane 
przez osoby fizyczne i jednostki organ izacyjne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej 
1.4.11.Nadzór techniczny - to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak:  
- projektowanie i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych 
- kierowanie   robotami    budowlanymi    lub    wytwarzaniem    konstrukcyjnych 
elementów budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu, majstra budowlanego) 
-  sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych 
elementów budowlanych  (np.  kontrola techniczna jakości budowy, obiektu, wytwarzania elementów 
budowlanych, techniczny nadzór inwestorski) 
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- sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna  robót i obiektów 
budowlanych - wykonywane w ramach organów administracji  państwowej lub gospodarczej  
1.4.12.Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, betoniarki, 
przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym 
1.4.13.Sprzęt pomocniczy - to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zmechanizowanego, a 
niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki 
ładunkowe, pomosty przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze   
1.4.14.  Ilekroć w niniejszych OST jest mowa o : 
- wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub 
remontów 
- zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do obowiązków zamawiającego 
należy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru 
autorskiego i inwestorskiego. 
1.4.15. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący 
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, wykonawcą i 
projektantem. 
1.4.16.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.17.Kosztorys ofertowy -    wyceniony kosztorys ślepy. 
1.4.18. Kosztorys „ślepy" - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
1.4.19.Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
1.4..20. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami zaakceptowane przez Inżyniera. 
1.4.21. Inżynier – pracownik, przedstawiciel inwestora upoważniony przez inwestora do jego reprezentowania we 
wszystkich czynnościach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji. Reprezentuje on interesy inwestora na 
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 
dokumentacją projektów, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy , bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze materiałów, robót i obiektu. W rozumieniu ustawy prawo budowlane Inzynierem 
określa sie inspektora nadzoru inwestorskiego 
1.4.22.Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.23.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.24.Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 
1.4.25. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót 
1.4.26.Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami 
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość 
konstrukcyjną ustroju niosącego. 
1.4..27.Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych. Zadanie 
może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli 
drogowej lub jej elementu. 
 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
OST, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

 
1.5.1 Przekazanie placu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy 
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych terenu oraz reperów, dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz co najmniej dwa 
egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej. 
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty główne terenu. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 
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1.5..2. .Dokumentacja projektowa 
 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety SST. 
Dokumentacja   projektowa   będzie   zawierać   rysunki,   obliczenia   i   dokumenty, stanowiące dokument 
przetargowy. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej  
przekazanej  przez Zamawiającego,   Wykonawca  sporządzi  brakujące rysunki i SST na własny koszt w 4 
egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 
Wszystkie   wykonane   roboty   i   dostarczone   materiały   powinny   być   zgodne   z dokumentacją 
projektową i SST. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i/lub w SST to należy przyjąć 
przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty 
powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie 
znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, ale 
osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inżynier może akceptować takie 
roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny 
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, i 
wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną 
zaakceptowane przez Inżyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i 
zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4     Zabezpieczenie placu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposób określony w 
SST D.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim Zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez Inżyniera. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera 
tablic informacyjnych. Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. 
 
1.5.5   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
(1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie 
następujących  warunków: 
a) Miejsca na bazy. magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być  tak wybrane,  
aby nie  powodować  zniszczeń w  środowisku naturalnym.  
b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pytami, paliwami, olejami, materiałami     bitumicznymi,     



4 
 

chemikaliami     oraz     innymi     szkodliwymi substancjami przekroczeniem norm zanieczyszczenia 
powietrza pyłami i gazami przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu możliwością powstania pożaru 
 
c) Praca sprzętu budowlanego  używanego podczas realizacji  robót nie może powodować zniszczeń w 
środowisku naturalnym 
 
d) Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku, o stężeniu 
przekraczającym dopuszczalne normy. 
 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 
(2) Ochrona wód. 
 
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. 
Jeżeli teren budowy lub wyrobiska materiałów lokalnych albo ukopy położone są w sąsiedztwie zbiorników 
lub cieków wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny być oddzielone rowami lub innymi przegrodami. 
Wody odprowadzone z terenu robót powinny być oczyszczane przez filtrację i osadniki, albo inne 
urządzenia, które redukują zawartość pyłów i innych zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach do 
poziomu nie większego od występującego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do których są 
odprowadzane. 
Wody powierzchniowe odpływające z baz, magazynów i składowisk materiałów powinny być oczyszczone, 
jeżeli zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyły, oleje, bitumy, chemikalia czy inne 
szkodliwe dla środowiska substancje. 
Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla środowiska 
substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nieprzedostawanie się tych 
materiałów do otoczenia. 
Maszyny i sprzęt zmechanizowany nie mogą poruszać się w obrębie granic zbiorników i cieków wodnych 
z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano na to zgodę odpowiednich władz a ruch ten odbywa się w celu 
przeprowadzenia robót określonych w kontrakcie. 
(1) Ochrona powietrza 
Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać wartości 
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. 
Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem materiałów pylących, 
takich jak popioły lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzęt i technologia powinny ograniczać zapylenie. 
Roboty takie mogą być prowadzone na terenach zabudowanych za zgodą organów administracji terenowej.  
(2) Ochrona przed hałasem 
Jeżeli roboty prowadzone będą na terenach zabudowanych to Zamawiający powinien określić w dokumentacji 
projektowej lub SST i uzgodnić z odpowiednimi organami administracji samorządowej, technologię i czas 
robót ograniczające w miarę możliwości poziom hałasu i jego uciążliwość dla mieszkańców. 
Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót, o większym poziomie hałasu, niż określona 
przez zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposażone w 
urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. Jeżeli przy realizacji robót konieczne jest 
spalanie korzeni, pni lub innych materiałów to przed rozpoczęciem  spalania  Wykonawca powinien 
powiadomić  odpowiednie władze i/lub służby. 
Lokalizacja i sposób spalania powinny być takie, aby nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń 
sąsiadujących obiektów, drzew i krzewów. Zarówno lokalizacja jak i sposób spalania powinny być 
uzgodnione przez Wykonawcę z odpowiednimi władzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby, 
Wykonawca powinien zorganizować patrole przeciwpożarowe. Spalanie powinno być przerwane na 
polecenie odpowiednich władz. W razie przerwania albo zakończenia spalania ogniska powinny być 
wygaszone. 
Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie, powinien na własny koszt 
wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany    bezpośrednio   jako    rezultat    
realizacji    robót.    Wykonawca    będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. 
Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód 
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o tężeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być rozebrane i wykonane 
ponownie z właściwych materiałów. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu i 
zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje 
tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze 
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, 
przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego 
lub ich właścicieli. 
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego , dotyczącej istniejących urządzeń 
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie 
dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia. Wykonawca powinien 
zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera. 
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej 
Wykonawcy przez zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na 
koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy określonym w 
dokumentach kontraktowych. 
Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane 
przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za 
uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 
Wykonawca nie może  używać pojazdów o ponadnormatywnych  obciążeniach osi na istniejących,  ani 
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic placu budowy. 
Wykonawca  będzie odpowiedzialny     za jakiekolwiek  uszkodzenia  spowodowane ruchem budowlanym i 
będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
prowadzącego roboty objęte kontraktem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.11. Utrzymanie robót. 
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Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru, utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy byty w zadowalającym stanie przez cały czas. 
do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, w przeciwnym 
razie Inżynier może natychmiast zatrzymać roboty. 
 
2. MATERIAŁY 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, 
przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed użyciem materiału Wykonawca powinien 
dostarczyć Inżynierowi wymagane wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki 
materiałów. W przypadku niezaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca 
powinien przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. Zatwierdzenie źródła materiałów 
nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania.  
 

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 

2.3. Materiały miejscowe 
 

2.3.1. Źródła materiałów miejscowych 
 
Wykonawca nie może eksploatować źródła materiałów miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji 
źródła zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzędy i zaaprobowany przez Inżyniera. Nie dotyczy 
to istniejących źródeł materiałów miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemysłowo na podstawie 
wcześniej wydanych decyzji odpowiednich urzędów. 
Zaaprobowanie źródła wybranego przez wykonawcę jest uwarunkowane dostarczeniem 
Inżynierowi przez Wykonawcę wiarygodnej dokumentacji, zawierającej raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz, o ile istnieją, danych z eksploatacji źródła w przeszłości, które wykażą, że materiał o 
odpowiedniej jakości jest dostępny w danym źródle w wymaganej ilości 
Lokalizacja źródeł materiałów miejscowych wskazanych przez Zamawiającego powinna być 
przedstawiona na rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych, generalnie materiały z tych źródeł 
będą akceptowane, z tym że Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenie ilości i typów sprzętu 
oraz technologii robót gwarantujących wyprodukowanie materiałów odpowiadających wymaganiom 
określonym w SST. 
Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek pobranych ze źródła nie można dokładnie określić granic 
zalegania materiałów i że mogą wystąpić normalne wahania ich cech. Inżynier może polecić selekcję 
materiału z danej części źródła oraz może odrzucić część źródła jako me nadającą się do eksploatacji. 
 

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów 
 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. 
W przypadku , gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny być zachowane następujące 
warunki: 
Inżynier  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy     oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji. 
Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 
 

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
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przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2 6.     Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania 
zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność   z   wymaganiami   
poszczególnych      SST.   odpowiedzialność   za   wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i 
składowania ponosi Wykonawca. Inżynier może zezwolić na inny sposób przechowywania i składowania niż 
podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. 
Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej , SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 
dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu 
podstawowego. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
własności wykonywanych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, umożliwiającymi 
prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. 
Przy mchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie inżyniera powinny być 
usunięte z placu budowy.  
 

5. WYKONANIE ROBOT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inżyniera.  
 

5.2. Współpraca inżyniera i wykonawcy. 
 
Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, 
oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z 
interpretacją dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków 
kontraktu przez wykonawcę. Inżynier będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 
Decyzje inżyniera, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
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dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 
materiałów. Inżynier powiadomi wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i 
roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w SST. 
Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt. 2.5.  
Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 
5.3.      Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców 
 
Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST a zaistniała 
wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców, to 
Inżynier zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi  robotami,  aby  wyeliminować ich  wady,  
a  Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inżyniera na koszt Zamawiającego. 
 
6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
 6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót. 

• bhp 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

• system   (sposób   i   procedurę)   proponowanej   kontroli   i   sterowania  jakością wykonywanych 
robót 

• system   (sposób   i   procedurę)   proponowanej   kontroli   i   sterowania  jakością wykonywanych 
robót. 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium,    

• któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b)   część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót : 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do    sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania  poszczególnych elementów robót. 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
 
6.2. Zasady kontroli i jakości robót 
 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w SST lub w innych 
dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny 
być zatwierdzone przez Inżyniera. 
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Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi zaświadczenie, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszystkie urządzenia w 
dobrym stanie technicznym. Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 
w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca 
 
6.3. Pobieranie  próbek 
 
Próbki powinny być pobierane losowo, zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera powinny być odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.4. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca powinien przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań powinny być przekazywane Inżynierowi na formularzu według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji, i udostępnić je na 
życzenie Inżynierowi. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, może oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier może polecić 
Wykonawcy lub zlecić niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę. Inżynier może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST. każda partia dostarczona do robót powinna 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi na jego życzenie. 



10 
 

 
6.8. Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez  Inżyniera  programu  zapewnienia jakości   i  harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inżyniera. 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

robót. 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających ograniczeniom   lub   

wymaganiom   szczególnym    w   związku    z   warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
• projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
• dane    dotyczące    jakości     materiałów,     pobierania    próbek     oraz    wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje   Inżyniera   wpisane   do   dziennika   budowy   Wykonawca   podpisuje   z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
(2) Księga obmiaru 
 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do 
księgi obmiarów. Realizacja będzie prowadzona w formie ryczałtu. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (l)-(3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b) protokoły przekazania placu budowy, 
c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne , 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń. 
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(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne 
dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie ofertowym i SST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinn y być 
wpisane do księgi obmiarów. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej wszystkie pomiary 
długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót będą wykonywane w poziomie. 
Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych lub inną. 
zaakceptowaną przez Inżyniera. 
Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe 
powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez  Inżyniera. Każdy pojazd 
powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikacje. 
Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewożone pojazdami 
zaakceptowanymi przez Inżyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogą być dowolnego typu i wielkości 
pod warunkiem, że skrzynia pojazdu mii taki kształt, że jej pojemność można łatwo i dokładnie określić. 
Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. Objętość 
materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez 
Wykonawcę i Inżyniera na piśmie, dla każdego typu używanych pojazdów. Obmiar objętości nastąpi w 
punkcie dostawy. Objętość materiału na pojeździe, stanowiąca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez 
Wykonawcę i Inżyniera, nie podlega zapłacie. Pojazdy przewożące mniejszą objętość od uzgodnionej mogą 
być odrzucone przez Inżyniera, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objętości określonej przez Inżyniera. 
Inżynier ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy losowej kontroli stwierdzi 
on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej , to całość materiałów 
przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu 
określonym przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej. 
Jeżeli zostało to uzgodnione na piśmie przez Wykonawcę i Inżyniera, materiał rozliczany na podstawie 
objętości może być ważony i przeliczany na odpowiednią liczbę jednostek objętości z zastosowaniem 
gęstości objętościowej materiału. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz wartość gęstości objętościowej 
stosowana w przeliczeniach, powinny być uzgodnione przed rozpoczęciem robót. Wykonawcy nie przysługuje 
prawo do korekt objętości lub gęstości objętościowej materiału jeżeli rzeczywista gęstość objętościowa 
dostarczonego materiału wykazywała wahania i była mniejsza w stosunku do wartości uzgodnionej na piśmie 
przed rozpoczęciem robót. 
W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę, 
dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na 
budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich 
tolerancji nie określono w SST. 
Cement i wapno będą mierzone w megagramach. 
Drewno  będzie mierzone w  metrach  sześciennych,  przy  uwzględnieniu  ilości wbudowanej w konstrukcje. 
Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. 
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej  i/lub SST. 
 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane 
przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
W'szystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
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7.4. Wagi i zasady ważenia 
 
Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilości i 
w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one atestowane i 
posiadają ważne świadectwa legalizacji. 
Dokładność stosowanych wag powinna wynosić 0,5% używanego zakresu. 
Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zaniżoną masę, to zostanie ona uregulowana i 
powtórnie zalegalizowana. 
Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zawyżoną masę, to zostanie ona uregulowana i 
powtórnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiałów  ważonych z zastosowaniem takiej wagi od 
czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony błąd, pomniejszony o dopuszczalną 
tolerancję równą 0,5%. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robot, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób /.rozumiały i 
jednoznaczny. 
 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą. być dołączone w fornale 
oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d)  odbiorowi ostatecznemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń. Inżynier 
ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych 
przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o 
robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru 
podane w SST dotyczących danej części robót. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego 
wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  
 
8.4. Odbiór końcowy robót 
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Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez 
kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piżmie o tym fakcie 
Inżyniera. 
Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu 
kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 
przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokonuje 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach kontraktowych. 
Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest ryczałtowe i obejmuje wszystkie potrzebne czynniki do realizacji 
zadania bez dodatkowych kosztów. 
 
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest. zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
-dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
-szczegółowe specyfikacje techniczne, 
-uwagi   i   zalecenia   Inżyniera,   zwłaszcza  przy  odbiorze  robót  zanikających   i 
ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
-recepty i ustalenia technologiczne, 
-dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z  SST i PZJ. 
-atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
-opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST. 
-sprawozdanie techniczne. 
-inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
-zakres i lokalizację wykonywanych robót. 
-wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
-uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
-datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja 
 
8.6. Odbiór ostateczny 
 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 
końcowego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1     Ustalenia  ogólne 
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Podstawą płatności jest kwota ryczałtowa na jaką Wykonawca i Zamawiający podpisali umowę. 
Kwota obejmuje: 
-robociznę bezpośrednią. 
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, 
montaż i demontaż na stanowisku pracy). 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą:  place personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące bhp, usługi 
obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawa    placów    i    bocznic,    ekspertyzy    dotyczące    wykonanych    
robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

-Polskie normy i Normy Branżowe 
-Aprobaty techniczne 
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
B.01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 

 
1.0  WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem   niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej   są   wymagania dotyczące placu budowy podczas  
Dostosowania budynku biurowego do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przy ul. ul. T. 
Kościuszki 83 w Olsztynie 
 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą. 
- prace rozbiórkowe 
-koordynacja robót budowlanych na placu budowy 
-budynki i obiekty tymczasowe placu budowy 
-wyposażenie placu budowy w instalacje 
-składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy 

 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych: 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111213-4  Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45111220-6 Usuwanie odpadów 

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
45341000-9 Wznoszenie płotów 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w OST 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność z dokumentacją projektową SST 
i poleceniami Inżyniera. 
 
2.0 MATERIAŁY 

 
Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu budowy. 
Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych: 
Do utrwalenia punktów głównych obiektów należy stosować:  
- rury metalowe 
- farby fluorescencyjne 
- pale, słupki, 
- farbę odblaskową.  
Pale, słupki i rury powinny mieć długości co najmniej 0,50 m.  
Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć 
średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m.  
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 
0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 
0,05 m.  
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 
3.0 SPRZĘT 

 
Do robót związanych z przygotowaniem placu   budowy może być użyty dowolny sprzęt związany z zakresem 
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tego rodzaju robót. 
Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych: 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować: 

− teodolity lub tachimetry, 

− niwelatory, 

− dalmierze, 

− tyczki, 

− łaty, 

− taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt  stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru. 
 
4.0 TRANSPORT 

 
Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać się samochodami skrzyniowymi 
lub innym sprzętem mechanicznym 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1 Koordynacja  robót na placu budowy 
 
5.1.1  Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych 
 
Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 
uwzględniona w projektach organizacji i robót ogólnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu 
budowlanego oraz. w poszczególnych fazach wykonywania robót 
Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować prace związane 
z bieżącym przebiegiem robót, inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót 
Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów 
robót lub ich etapów, tak aby zapewni! prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania robót 
ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich terminach; 
ogólny harmonogram budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien 
stanowić podstawę do opracowania harmonogramu szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót.  
 
5.1.2   Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych 
 
 - Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i 
Kartografii (GUGiK). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien otrzymać od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.  
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów 
głównych trasy i reperów roboczych.  
Punkty wierzchołkowe, punkty główne ogrodzenia i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór 
oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 
robót. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 
 
 - Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych  ogrodzenia 
 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali 
drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą 
robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 
10 m. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów 
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach 
wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków 
wykluczających osiadanie, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był 



18 
 

mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych, 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie 
nazwy reperu i jego rzędnej. 
 
 -  Tyczenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Rysunki oraz inne dane geodezyjne przekazane przez 
Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w 
Rysunkach. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od 
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 10 metrów. 
Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety 
określonych w Rysunkach. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w punkcie 2. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami 
po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicami robót. 
 
5.2 Zagospodarowanie placu budowy  
 
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy 
 
Przed przystąpieniem do wykonania robol budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren, 
na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 
a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne   ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy 
lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym 
dostęp do miejsca  wykonywania  robót;  ogrodzenie  placu  budowy  powinno być  tak  
wykonane aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1.50m. 
b) wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego    oraz bramy dla 
pojazdów drogowych zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem się, 
c) wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i wszelkiego rodzaju 
wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w  terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia. 
d) w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa w p.c) należy usunąć je lub zabezpieczyć  po 
porozumieniu się z organem, do którego kompetencji  należy   utrzymanie   urządzeń   lub   nadzór   nad   nimi,   a   
ewentualnie   i   z zainteresowaną jednostką bądź osobą, 
e) w   razie   istnienia       napowietrznych   przewodów   prądu   elektrycznego   i  niemożliwości  ich  usunięcia,  
zabezpieczyć  przewody  we  właściwy  sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót, 
f)  założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi organami straży 
pożarnej, stosowanie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może wystąpić również w trakcie 
wykonywania robót) 
g) zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach, 
h) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia 
placu budowy i miejsc pracy 
i) wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla pracowników 
zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do 
składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami 
j) na budowie której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników wydzielone 
pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnię i ustępy, 
k) pomieszczenia wymienione w punkcie j) powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno - sanitarnych na 
budowie 
l) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały    pędne,    rozpuszczalniki,    
farby,    przygotowane    przy    użyciu 
rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z 
obowiązującymi  w tym zakresie przepisami l u b  wytycznymi producenta 
m) usuwać  z placu  budowy  gruz,  zbędne  materiały,  urządzenia  i  przedmioty mogące stwarzać przeszkody 
lub utrudniać wykonywanie robot. 
 
5.2.2   Ogrodzenia, drogi, przejścia i parkingi na placu budowy 
 
a) Wykonawca    robót     budowlanych    powinien    przed    przystąpieniem    do wykonywania   robót   
budowlano        montażowych   ogrodzić   plac   budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatką    
metalową umocowaną do wkopanych w grunt słupków, wysokość ogrodzenia nie powinna być niższa niż 1.5 m. 
b)  przypadku gdy plac budowy jest rozległy i całkowicie jego ogrodzenie jest nieuzasadnione z 
ekonomicznego punktu widzenia, należy ogrodzić miejsca składowania materiałów, elementów i wyrobów, 
wykonywania napraw sprzętu i  robót pomocniczych (jak np.  przygotowywanie zbrojenia  itd.)  oraz plac  
przyobiektowy  o powierzchni niezbędnej do zachowania bezpieczeństwa osób  
oraz bezpieczeństwa mienia i pracy. 
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c) Zaleca się wykonywanie ogrodzeń z gotowych, inwentaryzowanych elementów drewnianych wykonanych z 
tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy obrzynkowej (obladry) o grubości nie większej 
niż 25 mm. 
d) W ogrodzeniu placu budowy należy wykonać oddzielne wejście dla osób i oddzielne bramy wjazdowe, z 
urządzeniem zabezpieczającym i bramy przed ich samoczynnym zamykaniem się. 
 
5.2.3   Drogi dojazdowe i na placu budowy 
 
a) Drogi  dojazdowe do placu  budowy oraz drogi  w obrębie    placu budowy powinny    mieć    utwardzoną    
nawierzchnię,    dostosowaną do środków transportowych,   przewidywanych obciążeń i intensywności ruchu. 
Spadki podłużne tego rodzaju dróg nie powinny być większe niż 9%. 
b) Drogi tymczasowe na placu budowy powinny być wykonane przed rozpoczęciem robót 
Drogi w obrębie placu budowy mogą być wylewane z nawierzchni trwałej jak np. z prefabrykatów żelbetowych. 
 
5.2.4  Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy 
 
Wymagania ogólne 
a) Budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym obszarze placu, z 
zachowaniem wymagań wynikających z przepisów p.poż. 
b) W zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być  mniejsza, niż to wynika z liczby 
pracowników zatrudnionych na danej budowie 40 
c) Budynki    tymczasowe   powinny   być    montowane   z   lekkich   elementów prefabrykowanych lub 
ustawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów. 
d) budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz spełniać określone 
wymagania użytkowe. 
e) budynki rozbieralne lub przewoźne, które były już użytkowane na innych budowach, mogą być użyte na 
innej budowie po stwierdzeniu, że ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji 
 
Rodzaje obiektów tymczasowych 
Stosuje się następujące obiekty tymczasowe: 
a) na budowach mniejszych - kontenery   segmentowe, umożliwiające tworzenie zestawów pomieszczeń 
stosownie do ich przeznaczenia, ustawione w miarę  potrzeby w 2 kondygnacjach. 
b) na budowach małych - barakowozy na podwoziu własnym lub bez podwozia  
(na   podstawkach   stalowych),    stanowiące   -    stosownie   do   potrzeb   - pomieszczenia   biurowe,   punkty   
noclegowe,   laboratoria   polowe,   szatnie, magazyny polowe itp. 
Pomieszczenia biurowe i socjalne 
Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń powinna być dostosowana do liczby personelu budowy z nich 
korzystającego, a w szczególności: 
a) powierzchnia jadalni - powinna wynosić 0,65-0,85 m2 powierzchni użytkowej na 1 pracownika 
Obiekty sanitarne niezbędne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, w.c, i punkty sanitarne, powinny 
mieć doprowadzoną wodę bieżącą oraz sprawne odprowadzenie wody zużytej; w przypadku umywalni i natrysków 
należy zapewnić możliwość podgrzania wody. 
Wielkość obiektów i instalacji sanitarnych powinna być uzależniona od liczby pracowników w sposób następujący: 
a)  szatnia dla robomików (powierzchnia netto na 1 robotnika) 
w szatni męskiej 0,45 - 0,50 m2 

w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m2 

b) umywalnie (powierzchnia netto na 1 robotnika) 
- męskie 0.25 - 0,40 m2 

- kobiece 0,40 - 1,00 m2 

c) natryski: 
- 1 natrysk na 25 osób 
d) ustępy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadać: 
-  1 oczko na 50 robotników lub 30 robotnic, 
 - 1 m rynny pisuarowej na 50 robotników, 
 
Obiekty administracyjno -  biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny 
spełniać wymagania właściwe dla budynków tymczasowych przeznaczonych na stały  
pobył ludzi 
Na   1   pracownika umysłowego powinno przypadać 5,00 -   5,50  m2  powierzchni użytkowej 
Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, wartownie, powinny być wykonane jako rozbieralne i przystosowane do 
swego przeznaczenia. 
Magazyny 
Materiały, które mogą spowodować wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczalnikach, chemikalia, 
karbid itp.) należy przechowywać w magazynach o ścianach ogniotrwałych, nakrytych lekkim szczelnym 
dachem z odpowiednimi wywietrznikami. 
Powierzchnia magazynu powinna być dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym pomieszczeniu 
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magazynu mogą być przechowywane materiały tego samego typu, oznakowane i ustawione na półkach 
drewnianych w sposób wykluczający możliwość dokonania pomyłek przy ich pobieraniu. 
Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na składowanie materiałów budowlanych, wyrobów lub narzędzi 
powinny być wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposażenie powinny być 
dostosowane do rodzajów przechowywanych w nich materiałów, rodzaju transportu dostawczego materiałów i 
wyrobów na plac budowy oraz środków transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiałów 
z magazynu. 
Obiekty technologiczne na placu budowy 
Do podstawowych obiektów technologicznych na placu budowy zalicza się: wytwórnie betonów, zapraw, 
ciesielnie, zbrojarnie. 
Obiekty technologiczne powinny być wykonane w zasadzie przed rozpoczęciem robót zasadniczych, aby mogły 
być przez cały czas realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane. 
Wielkość danego obiektu technologicznego, mierzoną maksymalną wydajnością produkcji lub wykonywanych 
usług, należy zaprojektować na podstawie harmonogramu 42 
Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwłaszcza wytwórnie zapraw i betonów, powinny być zlokalizowane 
możliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcję. 
Każdy obiekt technologiczny powinien mieć zabezpieczoną odpowiednią powierzchnię składu 
przyobiektowego, co powinno być uwzględnione w projekcie technicznym obiektu. 
Każdy obiekt technologiczny znajdujący się na placu budowy powinien być wyposażony w energię elektryczną, 
wodę oraz maszyny i urządzenia niezbędne do wykonywania danego rodzaju produkcji, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 
 
5.2.5  Wyposażenie placu budowy w instalacje 
 
Instalacje elektryczne 
a ) Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do: 

-wielkości placu budowy 
-przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych 
-sprzętu z napędem elektrycznym 
-potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i 
-placu budowy, z uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi 

 
b) Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób zgodny z aktualnymi przepisami 
c) Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych powinny być 
wykonywane przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia 
c) Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy  przestrzegać następujących zasad: 

-miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy powinny być w trakcie realizacji  inwestycji  
oświetlone  zgodnie  z obowiązującymi  w  tym zakresie przepisami lub normami 
- punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone,  aby istniała możliwość łatwego    odczytania    tablic    
i    znaków    ostrzegawczych    oraz    znaków sygnalizacyjnych ruchu 
• żurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na najwyższych punktach oświetlenie 

sygnalizacyjne koloru czerwonego, które należy zapalać o zmroku 
 

5.2.6 Instalacje wodociągowe 
 
a) Na  budowie  należy  wykonać  instalację  wodociągową  połączoną  z  siecią miejską lub  wykonanymi  na  
budowie  lub  w  pobliżu  ujęciami  wodnymi, zapewniającą   zaopatrzenie   w   wodę   w   ilości   niezbędnej   na   
potrzeby  technologiczne, gospodarcze i pitne. 
b) W  przypadku,   gdy  nie   ma  możliwości   zaopatrzenia  budowy   w   wodę wodociągową pitną, należy 
wykonać oddzielne punkty poboru wody do celów użytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne 
 
c) Jeżeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagań albo w przypadku braku takiej 
dokumentacji zapotrzebowanie na wodę na potrzeby budowy należy określać wg wartości podanych w tabl. I 
 

Wyszczególnienie Dobowe zapotrzebowanie na wodę na budowie, I/doba 

 
 

na potrzeby 
gospodarcze i pitne 

na potrzeby produkcyjne 
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Na jednego pracownika na 
budowie Umywalnie - na 
jednego użytkownika. 
Utrzymanie czystości, 
polewanie dróg i dojść, na Im2 
Węzły betoniarskie. 
pielęgnacja betonu, 
przygotowanie zapraw 
budowlanych i gaszenie wapna 

15 10 3 200 w zależności od liczby betoniarek i powierzchni 
betonowanego obiektu oraz ilości wapna 

przewidzianego do gaszenia i zapraw 

 
5.2.7  Instalacje teletechniczne 
 
Zaleca się doprowadzić na plac budowy telefon 
 

5.3. Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy 
 
a) Przy   rozmieszczaniu   magazynów   i   składowisk   na   placu   budowy   należy kierować się następującymi 
zasadami: 
- materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować w bezpośredniej bliskości miejsca ich 
wbudowania 
- elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być składowane na placu 
przyobiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod  wpływem  warunków  atmosferycznych  (np.   prefabrykaty  
z betonu)  lub  w pobliskich zadaszonych magazynach zamkniętych i otwartych (wiaty - np. 
stolarka budowlana) 
- powierzchnie  placów  składowania  bez  zadaszenia  i   z  zadaszeniem  oraz magazynów    zamkniętych    należy    
obliczać    na    podstawie    wskaźników  składowania materiałów. 
b) Dostarczenie materiałów przeznaczonych na plac budowy powinno nastąpić dopiero po odpowiednim 
przygotowaniu składowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest to konieczne 
ze względu na charakter      materiałów,      po      wykonaniu      magazynów      zamkniętych, 
zabezpieczających materiały od bezpośrednich wpływów atmosferycznych i umożliwiających   utrzymanie   w   
pomieszczeniach   niezbędnej   minimalnej temperatury. 
c) Składowiska   lub   magazyny   powinny   być   urządzane   w   miejscach   nie ulegających  zalewaniu  przez  
wodę  oraz  w  miarę   możności  na  gruntach przepuszczalnych realizacji inwestycji. Powinna ona w zasadzie 
odpowiadać maksymalnej okresowej wielkości danego rodzaju produkcji czy usług. W przypadku gdy 
wytwarzane produkty mogą być przez dłuższy czas przechowywane poza pomieszczeniem ich wytwarzania (np. 
elementy deskowań, siatki zbrojeniowe), można projektować wytwórnie o mniejszej powierzchni, ale o takiej 
wydajności, aby było zaspokojone bieżące zapotrzebowanie i przygotowanie odpowiedniego zapasu na okres 
szczytowego zapotrzebowania. 
d) Podłoże, na którym mają być składowane materiały budowlane, powinno być dostosowane  do  rodzaju   
materiałów  lub  wyrobów.   Wymagania  dotyczące  podłoża   dla   danego   materiału   określa,   w   przypadku   
braku   wymagań technicznych w normach lub świadectwie ITB, kierownik budowy lub robót 
e)Teren   składowiska   powinien   być   oświetlony   i   stosownie   do   potrzeby  ogrodzony. 
f) Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu, 
zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej w okresie składowania. Wszystkie materiały przyjmowane do 
magazynu powinny być rozmieszczone we właściwych działach placu lub magazynu. 
g) Materiały powinny być składowane w sposób zapobiegający ich zawaleniu lub obsuwaniu się; stosuje się w tym 
celu właściwe wysokości słupów, stosów albo pryzm, odpowiednie układanie, wykonanie zagród albo podpór, 
stosowanie przekładek, półek i tym podobnych środków. 
h) Materiały, elementy i wyroby budowlane należy składować na placu budowy w sposób zabezpieczający je przed 
pogorszeniem się ich właściwości tecluiicznych (jakości), spowodowanym wpływami atmosferycznymi, 
czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie) 
i) Opieranie składowanych materiałów o urządzenia związane z placem budowy, ogrodzenia albo tymczasowe lub 
stałe budynki istniejące na placu budowy jest zabronione 
j) Materiały drobne powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, dostosowane do rodzaju i 
wytrzymałości tych materiałów 
k) Materiały workowate powinny być ułożone w stosie krzyżowo, z tym że liczba warstw w stosie nie powinna być 
większa niż 10. 
I) Układanie elementów prefabrykowanych średnio i wielkowymiarowych powinno być dokonywane w sposób 
określony przez producenta. 
m) Urządzenia zabezpieczające magazyn materiałów budowlanych przed pożarem powinny być dostosowane do 
warunków, położenia i wielkości magazynu, rodzaju i ilości składowanych materiałów i powinny odpowiadać 
wymaganiom przepisów o ochronie przeciwpożarowej. 
n) Urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą powinny być dostosowane do warunków położenia magazynu, jego 
stanu technicznego i innych okoliczności mających wpływ na stopień zagrożenia bezpieczeństwa składowanych 
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materiałów. 
 
6. ODBIÓR MATERIAŁÓW 
 
6.1  Odbiór materiałów w magazynie 
 
a) Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem  ilościowym i jakościowym 
b) W zależności od warunków dostawy odbiór materiałów budowlanych może być dokonany: 
 
- przy dostawach transportem samochodowym - w magazynie własnym odbiorcy 
- w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej) 
 
c) Odbioru materiałów pod względem ilości powinien dokonać magazynier przez: 

- policzenie, zważenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiałów 
-porównanie stwierdzonych ilości z treścią odpowiednich dokumentów 
-sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz 
-porównanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy. 

 
d) Odbioru danego materiału budowlanego pod względem jakościowym powinien dokonywać pracownik posiadający 
niezbędne kwalifikacje 
e) na   żądanie   magazyniera   lub   innej      osoby     wykonującej jednoosobowo  czynności   odbiorcze,   odbioru   
może   dokonywać   komisja  powołana  przez  kierownika jednostki organizacyjnej, której dany  magazyn podlega. 
Komisja powinna składać się co najmniej z trzech osób. 
f) Odbiór materiałów pod względem jakości powinien polegać na: 
 

-sprawdzeniu metodą organoleptyczną charakterystycznych cech odbieranych materiałów  (  wymiarów, 
jakości,  wyglądu  zewnętrznego itd. ,  a w razie potrzeby na pobraniu próbek do przeprowadzania badań 
laboratoryjnych i  ustalenia tych cech, któiych nie można stwierdzić organoleptycznie) 
-porównaniu wyników sprawdzenia j.w. z warunkami dostawy    i określeniu  jakości odbieranych materiałów 

g) Z dokonania odbioru materiałów w magazynie dostawcy należy   sporządzić  protokół, w którym powinny być 
ewentualne wady i braki. 
h) Zakwestionowany pod względem jakości materiał budowlany powinien być składowany w magazynie oddzielnie jako 
depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniała możliwość omyłkowego pobrania go do celów produkcyjnych. 
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                                                            SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

B.02.00.00 ROBOTY MUROWE 
 

 
1. WSTĘP 

 
1.1Przedmiot SSL 
 

Przedmiotem  mniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej   są  wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru murów podczas Dostosowania budynku biurowego do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej 
przy ul. ul. T. Kościuszki 83 w Olsztynie 
 
1 2 Zakres stosowania SST. 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST. 
 
Roboty . których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn. : 

 
Ściany z betonu komórkowego – zmniejszenie otworów okiennych 
 

Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych: 
45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich  części           

 oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 
45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych 

45211340-4 Budownictwo wielorodzinne 
45211341-1 Mieszkania 
45260000-7   Roboty  w  zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistycze 

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków 
45262500-6 Roboty murarskie 

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 
45262620-3 Ściany nośne 

 
1.4. Określenia podstawowe . 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami . 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową SST i poleceniami inżyniera . 
 
2. MATERIAŁY 

 

2.1.Woda (PN-7S/C-04630).  
 
Do przygotowania zaprawy stosować można każdą wodę zdatną do picia z rzeki lub jeziora . 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych , kanalizacyjnych , bagiennych oraz  wód zawierających tłuszcze 
organiczne , oleje i muł. 

 
2.2. Bloczki z betonu komórkowego „6” klasy 20MPa 

 
Wymiary: 60x240x590mm 
 
2.3. Bloczki z betonu komórkowego „12” klasy 20MPa 

 
Wymiary: 120x240x590mm  
 
2.4. Bloczki z betonu komórkowego „24” klasy 20MPa 
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Wymiary: 240x240x590mm 
 
2.4. Zaprawy budowlane cementowe ( PN-EN 998-2:2004 ) 

 
Marki i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi   w projekcie . 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki M10 : piasek - cement 3 : 1 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy cementowej M5 : piasek - cement 4 : 1 
-Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie . 
-Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godz. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowych należy 
stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod  
warunkiem , że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili /.użycia zaprawy nic będzie niższa niż - 
5"C . 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie , w zależności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu. 

 
2.6. Zaprawa budowlana klejowa ( PN-EN 998-2:2004 ) 

 
Właściwa ilość wody: od 4,5 do 5l na 25 kg suchej masy. 
-Przygotowanie zaprawy do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie . 
-Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 5 godz. 

 
3.SPRZĘT 

 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu .  
 

4.TRANSPORT 

 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu . Podczas transportu 
materiałów i elementów konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności 
. 

 
5.WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1.  Mury z bloczków z betonu komórkowego. 

 
5.1.1 Wymagania ogólne : 

 
Wznoszenie ścian w obrębie jednej kondygnacji należy podzielić na dwa etapy: 
• murowanie pierwszej warstwy z jednoczesnym wyrównaniem podłoża, 
• układanie kolejnych warstw z zastosowaniem 10-12 mm spoiny poziomej. 

Specyficzny kształt bloczków  ( pióro – wpust ) eliminiuje konieczność spoiny pionowej. 
Właściwe ułożenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Należy to wykonać w taki sposób, aby zniwelować 
wszelkie nierówności podłoża i otrzymać idealnie równą i wypoziomowaną górną powierzchnię warstwy. 
Pozwolo to na zastosowanie spoiny o grubości nie przekraczającej 10 mm. 
W celu uzyskania żądanej dokładności konieczne jest poziomowanie na bieżąco każdego bloczka. Można też 
posłużyć się metodą "pod sznurek". 
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać 
jednocześnie ze wznoszeniem murów.  
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych ( np. przez 
przykrycie folią lub papą). 
Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchniej warstwy bloczków i uszkodzonej zaprawy. 

 
5.1.2. Stosowanie połówek i bloczków ułamkowych. 

 
Liczba bloczków użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej 
liczby. Łączenie ściany działowej ze ścianą konstrukcyjną odbywa się poprzez przewiązanie jej z murem 
nośnym za pomocą kotew ze stali nierdzewnej. Kotwy takie umieszcza się w co drugiej spoinie w trakcie 
murowania ściany zewnętrznej. 
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6.KONTROLA JAKOŚCI  

 
6.1. Podstawy odbioru robót murowych 

 
Podstawą dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a/   zatwierdzona dokumentacja techniczna 
b/   dziennik budowy 
c/   zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów 
d/   protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających,  jeżeli roboty te nie były odnotowane 
w dzienniku budowy 
e/  protokóły odbioru materiałów i wyrobów 
f/   wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów,  jeżeli takie były zalecane 
g/   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku 
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale po 
osadzeniu stolarki (ościeżnic). 
 
6.2 Odbiór murów z z bloczków z betonu komórkowego. 
 
Mury z betonu komórkowego powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami 
aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunków wykonania robót 
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów powinny odpowiadać wymaganiom określonym w tablicy 6. 
Sprawdzenie  jakości cegieł i bloczków należy przeprowadzać pośrednio na podstawie wpisów do dziennika 
budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymogami dokumentacji 
technicznej oraz z odnośnymi normami. 
Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzić zgodnie z wymogami obowiązujących norm 
 
Tablica 6. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz elementów z betonu 
komórkowego 

 

Lp Rodzaje odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki dla murów [mm] 

z cegły i pustaków ceramicznych z 
drobnowymiarowych 
elementów z betonu 

komórkowego 

mury 
spoinowane 

mury 
niespoinowane 

1 
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: 
 na długości 1m 
na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 
3 

10 

 
6 

20 

 
4 
- 

2 

Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
na wysokości1m 
na wysokości jednej kondygnacji 
na całej wysokości ściany 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

 
3 
6 
15 

3 

Odchylenie od kierunku poziomego górnej 
powierzchni każdej warstwy muru: 

na długości 1m 
na całej długości budynku 

 
1 

15 

 
2 

30 

 
2 
30 

4 

Odchylenie w kierunku poziomego górnej 
powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem 
na długości 1m 
na całej długości budynku 

 
1 

10 

 
2 

20 

 
- 
- 

5 

Odchylenia przenikających  się  powierzchni 
muru od kąta  przewidzianego w projekcie 

(najczęściej prostego) 
na długości 1m 
na całej długości ściany 

 
 
 

3 
- 

 
 
 

6 
- 

 
 
 

10 
30 

6 

Odchylenie wymiarów otworów w świetle 
ościeży dla otworów o wymiarach: 

  

10 do 100 cm 
szerokość 
wysokość 

+6, -3 
+15, -10 

+6, -3 
+15, -10 

powyżej 100 cm 
szerokość 
wysokość 

+10, -5 
+15, -10 

+10, -5 
+15, -10 

 
Okładziny powinny być wykonane z zachowaniem szczególnej staranności. Wymagane jest dokładne dopasowanie 
okładziny w narożach i w miejscach styku z innymi elementami. Okładzina nie może mieć plam, pęknięć, 
zarysowań,  i odstawać od podłoża 
 
6.3 Ocena wyników badań przy odbiorze 
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Jeżeli badania wykażą zgodność wykonywanych robót z niniejszymi specyfikacjami technicznymi, to należy je 
uznać za zgodne z wymogami norm. 
W razie uznawania całości lub części robót za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami należy ustalić ,czy w 
danym przypadku stwierdzenie przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień niniejszych ST zagrażają 
bezpieczeństwu budowli i na ile obniżają jakość wykonywanych elementów i i konstrukcji murowych. . Mury 
zagrażające bezpieczeństwu powinny być odpowiednio zabezpieczone ,  rozebrane i wykonane w sposób 
prawidłowy oraz ponownie przedstawione do odbioru. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości . Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

 
8 ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Odbiór robót murowych powinien sie odbyć przed wykonaniem tynków innych robót wykończeniowych 

 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty : 
a) dokumentacja techniczna 
b) dziennik budowy 
c) zaświadczenie o m jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających  
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów 
f) wyniki badań laboratoryjnych jeśli takie były zlecane przez budowę 
h) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed  odbiorem budynku 

 
8.2. Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg. zasad ujętych w 
OST.00 „Wymagania ogólne " . 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 . Cena obejmuje : 
dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowiska pracy wykonanie ścian , naroży , przewodów dymowych i 
wentylacyjnych ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań  uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska 
pracy z resztek materiałów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu 
PN - 88 / B – 30005. Cement hutniczy 25.  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
PN - 79 / B - 06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN - B – 03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone 
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie 
PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie (Zmiana Az1) 
PN-B-03002:1999/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie (Zmiana Az2 
AT-153876/99 – APROBATA TECHNICZNA  ITB 
PN-81/B-30003 Cement murarski 15 
PN-B-30003/A1:1996 Cement murarski 15 (Zmiana A1) 
PN-B-19707:2003Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
PN-90/B-30010 Cement portlandzki biały 
PN-B-30010/A1:1996 Cement portlandzki biały (Zmiana A1) 
PN-B-30010/A2:1997 Cement portlandzki biały (Zmiana A2) 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

B. 03.00.00. TYNKI I OKŁADZINY 
 

 
1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków wewnętrznych podczas Dostosowania budynku biurowego do wymagań z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej przy ul. ul. T. Kościuszki 83 w Olsztynie 
 
 
 

1.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument Przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. II 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków wewnętrznych obiektu wg poniższego. 
Tynki wewnętrzne - szpachlowanie 
Tynki cementowo - wapienne 
 

  Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych: 
 
  45410000-4 Tynkowanie 

 

1.6 Określenia  podstawowe. 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  normami. 
 
1 5       Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z zgodność projektową,  
SST i poleceniami  inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1.      Woda PN-75/C-04630. 
 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia lub  wodę z rzeki lub jeziora 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
2 2       Piasek PN-79/B-06711 
2.2.1   Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
mieć frakcje różnych wymiarów: a mianowicie:  piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnio/Jamisty 
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty  1,0-2,0 mm. 
2.2.2    Do spodniach warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich   
średnioziarnisty. 
2.2.3.   Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 
mm 
 
2.3.   Zaprawy budowlane cementowo - wapienne  ( PN-EN 998-2:2004 ) 
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin. 
- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- Do zapraw zapraw cementowo - wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni 
od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż-5"C. 
Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną  masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
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rodzaju cementu i wapna. 
 

2..4.  Zaprawa szpachlowa – stosować zaprawę wg opisu architektury 
 
 
3.  SPRZĘT 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4.  TRANSPORT 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1  Ogólne zasady wykonywania tynków. 
 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. 
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
c)Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „ Wytycznymi wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie 
obniżonych temperatur". 
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu  pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 
tj. w ciągu  1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 
5.2.  Przygotowanie podłoży 
 
5.2.1.   Spoiny w murach ceglanych. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu 
szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych.  Plamy z substancji tłustych można usunąć 
przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą 
powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą   
 
5.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych. 
5.3.1.   Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi   Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.  
5.3.2.   Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.  Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować 
zaprawy cementowo - wapienne w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku  1:1:4, - w 
tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku   1:1:2. 
 
5.4.      Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.  
*Okładziny ceramiczne powinny być wykonane zgodnie z opisem architektury oraz zaleceniami 
producenta kleju do okładzin ceramicznych. Ściany przed układaniem należy za gruntować zdodnie w 
wytycznymi w opisie architektury. 
 
6         KONTROLA JAKOŚCI 

6.1.     Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:  
*sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,  
*próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu płytek, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia,  
*W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny  
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zewnętrznej). 
6.2.  Zaprawy. 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2.  Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1  Odbiór podłoża. 
 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
 
8.2. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne     z dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - 
nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej  niż 3 mm na całej długości łaty kontrolnej 2 mm. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
pionowego - nie większe niż 2 nim na Im i ogótem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
poziomego - nie większe niż 3 mm na Im i ogółem nie więcej n iż  6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoża, pilśni,  itp. 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
8.3.  Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne. 
Wg punktu 5.4. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Tynki wewnętrzne. 
 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która  obejmuje: 
• przygotowanie zaprawy, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
• osiatkowanie bruzd, 
• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
• reperacje tynków po dziurach i hakach, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 
Okładziny ścian.. 
Płaci się za ustaloną ilość ni2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny 
Jednostkowej, która obejmuje: 
• przygotowanie zaprawy, 
• przygotowanie podłoża, 

dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• moczenie płytek, docinanie płytek, 

ustawienie i rozbiórkę rusztowań. 
• wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem  
• powierzchni., 
• zamurowanie przebić, 
• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
• reperacje tynków, 
• oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.  
 
10.      PRZEPISY ZWIĄZANE 
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PN-EN 998-2: 2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska. 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1) 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane. Część 2: Metody badań 
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane. Część 3: Ocena zgodności 
PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne   Piaski do zapraw budowlanych.  
PN-90/B-14501. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.  
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana 
Az1) 
PN-81/6732-12. Ciasto wapienne.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B. 04.00.00 STOLARKA 
 
1 .       WSTĘP. 
 

1 .1     Przedmiot SST . 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru   stolarki drzwiowej i okiennej podczas Dostosowania budynku biurowego do wymagań z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej przy ul. ul. T. Kościuszki 83 w Olsztynie 
 
 

 
 
 

1 .2     Zakres stosowania SST . 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  
 
1 .3     Zakres robót objętych SST . 
 
Roboty   ,   których      dotyczy      specyfikacja   ,obejmują      wszystkie      czynności umożliwiające i  
mające na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej. 
W skład tych robót wchodzi : 
 
• Drzwi i okna 
 

  Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych: 

 
   45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
45421110-8 Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych 

  45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych 
 
1.4    Określenia podstawowe . 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1 .5    Ogólne   wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową SST i poleceniami Inżyniera.  
 
2. MATERIAŁY 

 
2 .1.  Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończona wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
2.2.   Drzwi zewnętrzne stalowe oraz aluminiowe,  drzwi wewnętrzne stalowe i drewniane w zalezności od 
funkcji pomieszczenia 
2.3.    Okucia budowlane  
2.3.1 Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające ,łączące 
zabezpieczające i uchwytowo -osłonowe . 
2 .3 .2 Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - 
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 
wyposażone w okucie , na które nie została ustanowiona norma .  
2 .3 .3  Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi z 
długoletnią gwarancją lub wykonane jako nierdzewne . Nie dopuszcza  się stosowania okuć 
niezabezpieczonych. 
2.4.   Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych , suchych i przewiewnych , 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być 
utwardzone .poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie 
mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem . 
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2 .5    Stolarka okienna i drzwiowa PCV i aluminium według zestawienia w projekcie,  

 
 

 

3.SPRZĘT 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera budowy.  
Bramy wjazdowe montowene w zakresie dostawcy. 
 
4. TRANSPORT 
 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą 
lub projektem indywidualnym . Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w 
odrębnych opakowaniach . 
 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie . 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych . 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera , oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami .przesunięciem lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2 .8 . 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Zasady wbudowywania stolarki  okiennej 

 
Przygotowanie ościeży 

-   Stolarka okienna może być osadzana w ościeżu z węgarkami lub w ościeżu bez węgarków 
-   Ościeża z węgarkami w nadprożu, wzdłuż stojaków ościeżnicy oraz dodatkowym progiem betonowym 

lub drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej części ościeża), powinny zapewniać 
prawidłowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej. 

-   Ościeża bezwęgarkowe powiny być tak wykonane  aby  spełnione były wymagania z punktu widzenia 
zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umożliwione uszczelnienie przestrzeni  między 
ościeżą i ościeżnicą. 

-   Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan  powierzchni 
węgarków, do których ma przylegać ościeżnica, w przypadku występujących wad w  wykonaniu 
ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić 

-   Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla ścian murowanych wykończonych wyprawą 
tynkarską wykoszą: 

a/   szerokość +10 mm 
b/   wysokość +10 mm 
c/   dopuszczalna różnica długości przekątnych 10 mm 

-   Stolarkę okienna należy zamocować w punktach  rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymogami 
producenta stolarki 

-   Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia ościeżnic 
sąsiadujących ze sobą  okien należy rozmieszczać zgodnie z zaleceniami producenta 

 
Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, osadzenie parapetów 

 
-   Sprawdzone i przygotowane ościeże,  tj.  naprawionych uszkodzeniach i nierównościach oraz 

oczyszczonych z pyłu powierzchniach,  należy wstawić stolarką okienną na podkładach lub listwach 
-   W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób 

trwały ich elementy kotwiące w ościeżach. 
-   Ustawienia okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz  dokonać pomiaru przekątnych. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości 
okna jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od 
płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny 
być większe  niż 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyżej 2 m długości 
przekątnej. 

-   Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych należy sprawdzić działanie skrzydeł przy zamykaniu i 
otwieraniu.  Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy 
zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. 

-   Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników zalecanych przez producenta  stolarki 
okiennej. 

-   Uszczelnienie styku okna z ościeżem wykonać po trwałym zamocowaniu stolarki za pomocą  pianki 
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poliuretanowej. Zabrania się uszczelnia przestrzeni między oscieżą  i ościeżnicą sznurem smołowym 
lub innymi materiałami włóknistymi  zabezpieczonymi przed korozja biologiczną środkami 
wydzielającymi związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

-   Osadzenie parapetów należy wykonać po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zależności od zastosowanego 
rodzaju parapetów, ich długości i grubości, do konać montażu zgonie z zaleceniami producenta parapetów. Dla 
prawidłowego  zamocowania parapetu i zapobieżenia ewentualnym przeciekiem wody w ściana podokienną, 
parapet powinien być wpuszczony  na stałe w  specjalnie do tego celu wykonany wrąb w progu ościeżnicy.  

-   Po osadzeniu okna, od zewnątrz, należy we wrębie progu ościeżnicy, odpowiednio zamocować 
podokiennik w sposób określony jednoznacznie przez producenta. 

-   Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie 
zamknąć. 

 
5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej  
 

-   Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymogami wykonywania robót murowych . 
Odległości między punktami mocowania ościeżnicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednocześnie 
nie powinny być większe niż 75 cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy nie większe niż 30 
cm. 

-   Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy zamocować za pomocą łączników zalecanych przez 
producenta  stolarki drzwiowej. 

-   Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą  należy wypełnić na obwodzie pianką poliuretanową 
-   W ścianach działowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej  należy ściśle stosować się do zaleceń 

producenta, w szczególności stosować zalecane kotwy i środki uszczelniające. 
 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI 

 
6.1     Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami  PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
6 .2     Ocena jakości powinna obejmować : 
sprawdzenie zgodności    wymiarów 
sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania , 
sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów    konstrukcyjnych . 
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych .okuć oraz ich funkcjonowania, 
sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia . 
 
Roboty podlegają odbiorowi . 
 
7. OBMIAR  ROBÓT 

 

- Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien  

- Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych  drzwi  

- Jednostką obmiaru jest 1 szt (sztuka) zamontowanych parapetów  
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych 

 
odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być większe niż 2 mm na 

1 m i nie więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy 
największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być większy niż 2 mm. 

8.2   Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych 
 

-   Przy odbiorze końcowym montażu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrót należy przeprowadzić 
następujące badania: 

-   Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być  
przeprowadzone przez porównanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym 
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru. 

 -   Sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie użytych materiałów 
 -   Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrót (w szczególności oszklenie, okucia, inne akcesoria  
     itp.) 
 -   Sprawdzenie przygotowanych ościeży w murach 
 -   Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidłowe działanie okuć, prawidłowe zamykanie i 
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otwieranie skrzydeł stolarki i elementów segmentowych wrót, prawidłowe uszczelnienie między 
ościeżą i ościeżnicą) 

 -   Podczas odbioru należy sprawdzić wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentów 
wbudowywanych wyrobów. 

 -   Prawidłowość montażu parapetów, (wewnętrznych i zewnętrznych) 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymogami 
kontraktu. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do 
zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 
 
 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność . 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje : 
• dostarczenie gotowej stolarki, 
• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami 
• dopasowanie i wyregulowanie 
• ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń  
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
PN-88/B-10085 .Stolarka budowlana .Okna i drzwi .Wymagania i badania. 

  PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana)  
 PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana Az3) 

PN-72/B-10180 .Roboty szklarskie .Warunki i badania techniczne przy odbiorze . 
PN-78/B-13050 .Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 .Okucia budowlane .Podział . 

  PN-EN 1313-1:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Dopuszczalne odchyłki i wymiary zalecane. Część 1: Tarcica iglasta 
BN-70/B-5028-22 . Gwoździe stolarskie .Wymiary . 

  PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy 
 PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
 PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana)  
 PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana Az3 

BN-67/6118-25 . Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32 .Pokost lniany . 

  PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane 

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR-5) 84 . 
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                                                           SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B. 05.00.00. ROBOTY MALARSKIE 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  SST. 
Przedmiotem   niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej   są wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru 
robót  malarskich podczas Dostosowania budynku biurowego do wymagań z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej przy ul. ul. T. Kościuszki 83 w Olsztynie 
 
 
1.2. Zakres   stosowania   SST. 
Szczegółowa  specyfikacja   techniczna jest   stosowana jako dokument przetargowy   i   kontraktowy  przy  zlecaniu  
i  realizacji   robót wymienionych   w   pkt.  1.1. 
1.3. Zakres  robót  objętych   SST. 
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,   obejmują wszystkie czynności umożliwiające   i   mające   na  celu  
wykonanie   robót  malarskich  obiektu  wg  poniższego.  Malowanie  konstrukcji   stalowych i drewnianych. 
Malowanie  tynków. 
 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych: 
 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
45442100-8 Roboty malarskie 
45442110-1 Malowanie budynków 
45442121-1 Malowanie budowli 

 
1.4.              Określenia  podstawowe. 
Określenia  podane  w  niniejszej   SST   są zgodne  z obowiązującymi odpowiednimi  normami. 
15.             Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 
Wykonawca  robót jest  odpowiedzialny   za jakość   ich  wykonania  oraz za  zgodność  z  dokumentacją  projektową,   
SST   i   poleceniami  inżyniera. 
2.   MATERIAŁY 

 
2.1 Farby do tynków 
Na  tynkach  można   stosować   farby  emulsyjne  na  spoiwach  z: polioctanu  winylu,   lateksu  butadieno-
styrenowego  i   innych  zgodnie  z  zasadami   podanymi   w   normach   i   świadectwach   ich  dopuszczenia   przez   
ITB. 
 
 
2.2.     Środki  gruntujące. 
2.2.1. Przy  malowaniu  farbami  emulsyjnymi: 
-  powierzchni  betonowych  lub tynków  zwykłych  nie  zaleca  się gruntowania,   o  ile  świadectwo  dopuszczenia  
nowego   rodzaju farby  emulsyjnej   nie  podaje  inaczej, 
-  na  chłonnych podłożach  należy  stosować do gruntowania   farbę  emulsyjną  rozcieńczoną  wodą  w  stosunku 1:3-
5   z  tego   samego  rodzaju   farby,  z jakiej  przewiduje  się  wykonanie  powłoki  malarskiej. 
2.2.2. Przy  malowaniu  farbami  olejnymi  i  syntetycznymi  powierzchnie 
Należy  zagruntować  rozcieńczonym  pokostem 1:1 (pokost: benzyna  lakiernicza). 
2.2.3 Mydło szare,  stosowane  do gruntowania podłoża w  celu zmniejszenia jego wsiąkliwości,  powinno być 

stosowane w  postaci  roztworu  wodnego 3-5% 
UWAGA: W każdym przypadku stosować się do wytycznych producenta farb. 
 
3.     SPRZĘT 
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  pędzli   lub  aparatów  natryskowych. 
4.    TRANSPORT 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6.  należy  transportować  zgodnie z PN-85/0-79252  i  przepisami  obowiązującymi  
w  transporcie  kolejowym  lub  drogowym. 
 
5. WYKONANIE   ROBÓT 
 
5.1.   Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót malarskich 

 
  -   Podczas wykonywania robot malarskich obowiązują wymagania dotyczące  robót tynkarskich i niżej 

podanych robót malarskich. 
          -   Prace na wysokości powinny być z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin. 

  -   W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań, a 
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prace malarskie wykonuje się  z pomostów opieranych  na konstrukcji (tzw. kładki), malarz powinien być 
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji. 

  -   Przy robotach przygotowawczych  wymagających użycia materiałów alkalicznych (wapno, soda 
kaustyczna, pasta do ługowania powłok itp.) należy stosować środki ochrony osobistej: 
a/   zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem 
b/   zabezpieczyć skórę twarzy i rąk przez posmarowanie  ich tłustym kremem ochronnym oraz wykonywać 
prace w rękawicach 
c/   używać specjalnej odzieży ochronnej (buty gumowe, fartuchy) 

 
5.2.   Warunki ogólne przystąpienia do robót  malarskich 
 
 -   Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do 

malowania, naprawić  uszkodzenia,  wykonać szpachlowanie i szlifowanie jeżeli jest wymagana duża gładkość 
powierzchni. 

 -   Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonane dopiero po wyschnięciu tynków i 
miejsc naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonać po całkowitym i ostatecznym 
mocowaniu wszystkich  elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach. 

 -   Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna być uzależniona od 
zastosowanych materiałów malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednocześnie powinna być nie 
większa niż to podano w tablicy 1. 

 
 
 
 
 
 
 
Tablica 1.  Największa dopuszczalna wilgotność tynku przeznaczonego do malowania 

 

Rodzaj powłoki z farby 
Największa wilgotność 

podłoża, % masy 
Farba wapienna 6 
Farba klejowa lub kazeinowa 4 
Farba olejna, olejno-żywiczna i 
syntetyczna (np. ftalowa) 

3 

Farba emulsyjna 4 
 
 

  -   Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót 
poprzedzających, a w szczególności. 
a/   całkowitym zakończeniu robót budowlanych i instalacyjnych z wyjątkiem założenia ceramicznych 
urządzeń sanitarnych, przyklejania okładzin (np. tapet),  oraz armatury oświetleniowej itp. 
b/   wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe 
c/   ułożeniu podłóg drewnianych (białych) 
d/   dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej  

 
  drugie malowanie można wykonywać po: 

a/   po wykonaniu białego montażu 
b/   ułożeniu posadzek ( z wyjątkiem posadzek z tworzy sztucznych)  oraz przed cyklinowaniem posadzek 
deszczułkowych  i mozaikowych. 
 

  -   Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 
a/   powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać wymaganiom podanym w p. 
ST-08.08.03 
b/   Wszystkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione prze przystąpieniem do 
malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsca zatarcie na równo z powierzchnia tynku 
c/  Tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogą stanowić podłoża w przypadku malowania farbami 
krzemionowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny być impregnowane zgodnie z 
zaleceniami producenta farb 
d/   przygotowana do malowania powierzchnia powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń 
mechanicznych (kurz, sadza  tłuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podłoża rdza od zbrojenia 
podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziaren piasku. 

  -   Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do: 
a/    rodzaju podłoża 
b/   rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobów malarskich) 
c/   miejsca i warunków malowania 
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  -   Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej iż +50C ( z zastrzeżeniem, aby 
w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 00C) i nie wyższej niż +220C. Przed 
rozpoczęciem  robót malarskich  należy sprawdzić zalecenia technologiczne producenta farb. 

  -   Roboty malarskie na zewnątrz budynków  nie powinny być wykonywane  w okresie zimowym, a w 
okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego nasłonecznienia malowanych 
powierzchni lub w czasie wietrznej pogody.  Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych 
w dniach deszczowych. 

  -   Roboty malarskie na zewnątrz nie powinny być wykonywane w okresie zimowym. 
  -   Gdy podłoże jest bardzo wysuszone, należy je lekko zwilżyć (przed malowaniem farbami  wodnymi lub 

wodorozcienczalnymi) wodą za pomocą pędzla i po około 30 min. przystąpić do malowania. 
 
 

5.3. Przygotowanie powierzchni 
 
  -   Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być: 

a/   gładkie i równe, tzn. nie wykazujące nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka 
cementowego; wszystkie występy od lica powierzchni należy skuć usunąć lub zeszlifować;  dopuszcza się 
pojedyncze wgłębienie o średnicy nie przekraczającej 5 mm i głębokości do 4 mm dla podłoży 
betonowych; w  zakresie równości tynki powinny spełniać wymagania określone dla tynków IV kategorii  
wg obowiązującej normy, z wyjątkiem malowania doborowego 
b/   dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią , nie wykruszające się, bez 
widocznych rys, spękań i rozwarstwień, 
c/  czyste tzn. bez plam, zaoliwień pleśni i innych zanieczyszczeń; w razie potrzeby należy je usunąć 
szpachelką lub pędzlem, zmyć wodą z detergentem i następnie spłukać czystą wodą 
d/   dostateczne suche – wilgotność podłoża powinna być zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie można 
wykonać przy użyciu:  

1/   aparatu wskaźnikowego, elektrycznego lub karbidowego 
2/   metodą suszarkowo-wagową 
3/   papierkami wskaźnikowymi Hydrotest 

  
                                   Przygotowanie różnych powierzchni (beton, tynk, stal, drewno itp.)do malowania 
wewnętrznego 
 
  -   Powierzchnie elementów lub konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być: 

a/   oczyszczone z odstających grudek związanego betonu,  a nadlewki i chropowatość betonu usunięte 
przez skucie, a następnie przeszlifowane 
b/   gwoździe oraz wystające druty lub pręty zbrojeniowe usunięte, a elementy stalowe wystające z 
powierzchni betonu, które nie mogą być usunięte, powinny być zabezpieczone przed rdzą  farba 
antykorozyjną 
c/   większe ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i złącza prefabrykatów oraz inne niepotrzebne 
otwory należy wypełnić zaprawa cementową co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć tak,  aby 
równość powierzchni i jej szorstkość  w naprawianych miejscach odpowiadała równości i szorstkości 
otaczającej powierzchni 
d/   inne zanieczyszczenia lub plamy  od zaoliwień należy usunąć przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie 
wodą z dodatkiem  detergentów i następnie spłukanie czystą wodą 

  -   Podłoża tynkowe powinny: 
a/   pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków zwykłych lub 
pocienionych , a powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane 
b/   wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być wyreperowane przez wypełnienie 
zaprawą i zatarte do lica: w przypadku podłoży gipsowych – zaprawą gipsową,  dla pozostałych podłoży – 
zaprawą cementową lub cemantowo-wapienną 
c/   powierzchnie tynku oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i 
chemicznych (wykwity  składników podłoża lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz 
osypujących się ziaren piasku 
d/   nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny być zagruntowane zależnie od zastosowanych 
farb i zaleceń producenta materiałów malarskich. 
-   Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych w postaci  sklejki, płyt pilśniowych  twardych i 
desek, ościeżnic powinny być przygotowane w sposób następujący: 
a/   oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy 
b/   drobne wady powierzchni  powinny być usunięte przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie 
szpachlówką klejowo-olejową lub inną odpowiadającej normie państwowej i posiadającej wymagane 
aprobaty techniczne 
c/   sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku 
d/   w przypadkach opisanych w poz. b/ i c/ stosować wyroby opracowane przez producenta farb 
nawierzchniowych 
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-   Podłoża stalowe i żeliwne powinny być przygotowane następująco: 
a/   bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów  (do czystej lśniącej 
powierzchni) 
b/   stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte 
 
 

                                                              Przygotowanie powierzchni do malowania wewnętrznego 
 

 -   Podłoża tynkowe powinny   pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla 
tynków zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek polimero-mineralnych lub innych dopuszczonych do 
powszechnego stosowania w budownictwie. Powierzchnie tynków przed malowaniem  powinny być 
przygotowane w następujący sposób: 

a/   wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być naprawione  przy użyciu tej samej 
zaprawy, z której tynk był wykonany i zatarte w ten sposób, aby naprawione miejsce równało się z 
powierzchnia tynku, w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza się użycie do napraw 
uszkodzeń zaprawy gipsowej 
b/   przy malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi podłoża powinny być zagruntowane zależnie 
od zastosowanych farb i zaleceń producenta materiałów malarskich. 

 -   Powierzchnie tynków należy oczyścić  i zagruntować w sposób opisany jak dla tynków zewnętrznych 
-   Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych w postaci  sklejki, płyt pilśniowych  twardych i 
desek, ościeżnic powinny być przygotowane w sposób następujący: 
a/   oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy 
b/   drobne wady powierzchni  powinny być usunięte przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie 
szpachlówką klejowo-olejową lub inną odpowiadającej normie państwowej i posiadającej wymagane 
aprobaty techniczne 
c/   sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku 
d/   w przypadkach opisanych w poz. b/ i c/ stosować wyroby opracowane przez producenta farb 
nawierzchniowych 
 
-   Podłoża stalowe i żeliwne powinny być przygotowane następująco: 
a/   bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów  (do czystej lśniącej 
powierzchni) 
b/   stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte 

 
 
 
 
 
 
         5.4. Malowanie zewnętrzne 

 
5.4.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich na ścianach zewnętrznych. 
 
1/   Roboty malarskie na zewnątrz budynków  nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w okresie 
letnim podczas opadów atmosferycznych, intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w 
czasie wietrznej pogody. Nie dopuszcza się malowania powierzchni zawilgoconych lub w dniach 
deszczowych. 
2/   Przy wykonywaniu robót malarskich materiałami malarskimi lub metodami pracy powodujących 
zagrożenie zdrowia dla wykonawców robót lub bezpieczeństwa pożarowego należy ściśle przestrzegać 
przepisów dotyczących zdrowia ludzi i mienia. 
3/   Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych 
w zależności od rodzaju stosowanej farby i żądanej jakości robót. 
4/   Elementy które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu , należy 
zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami (np. folią z tworzywa sztucznego lub płytą pilśniową 
miękką) 
 

 5.4.2 Przygotowanie powierzchni do malowania 

 
 5.4.2.1. Wyrównanie powierzchni  
 

1/   Podłoża betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadające drobne uszkodzenia powierzchni 
powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawa cementowa 1:3  
2/   Dopuszcza się naprawę małych uszkodzeń powierzchni betonowych masą szpachlową przewidziana do 
wykonania tynków pocienionych 
3/   Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice oraz inne elementy drewniane powinny mieć usunięte wszelkie 
drobne wady  powierzchniowe np. wgniecenia pęknięcia wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić  
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szpachlami zalecanymi przez producenta wyrobów. 
4/   Ślusarka   starannie oczyszczona mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów  (do czystej lśniącej 
powierzchni)   stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte 
 

5.4.2.2.                                                                                Gruntowanie 

 
W zależności od zastosowanych materiałów malarskich – zgodnie z zaleceniami producenta. 
 

5.4.3. Wykonywanie robót malarskich zewnętrznych 
 

1/   Powłoki jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 
Nie powinny ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą lub wełnianą. Przy malowaniu 
uproszczonym dopuszcza się ślady pędzla. 
2/   Powłoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, plam, prześwitów podłoża, ślady pędzla i 
odprysków. Dopuszcza się chropowatość powłoki  odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywającego podłoża. 
Powłoki nie powinny się ścierać przy potarciu tkaniną. Barwa powłoki powinna być jednolita bez widocznych 
poprawek lub połączeń o innym odcieniu i natężeniu. Nie dopuszcza się widocznych plam lub zagłębień w miejscach wbicia gwoździ, natomiast dopuszcza się niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach  naprawy tynku po hakach rusztowań, z tym, że największy ich wymiar nie powinien przekraczać 20 cm2 

3/   Przy zastosowanej powłoce malarskiej w zależności od producenta należy ściśle przestrzegać 
wytycznych technologii wykonywania robót malarskich, opracowanych przez producenta. 

4/   Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolita zgodną ze 
wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub podkładu; 
powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład, które nie powinny być dostrzegalne okiem nie 
uzbrojonym. Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe  powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. W 
przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się miejscowe zmatowienie oraz różnice w odcieniu. Przy 
dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbą rdzoochronną należy stosować farby różniące się między 
sobą odcieniem lub intensywnością barwy. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymać 
próbę na : wycieranie zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. Powłoki z emalii 
olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom podanym dla powłok z farb 
olejowych, z tym , że powinny one mieć połysk lakierniczy. I wytrzymywać dodatkowo próbę badania twardości  
powłoki 
 
 
 
 
 
 
 
 5.4.4. Wykonywanie robót malarskich wewnętrznych 

 
 5.4.4.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich wewnątrz pomieszczeń. 

 
 

1/   Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonane po wyschnięciu oraz  ewentualnie po 
zafluatowaniu tynków i miejsc  naprawianych. 
2/   Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować w pomieszczeniach 
zbyt wysoka temperatura (powyżej 300C) oraz przeciągi. 
3/   Malowanie elementów stalowych, żeliwnych itp.  można wykonywać po całkowitym umocowaniu 
wszystkich elementów. 
4/  Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym 
zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności po: 
a/   całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, j 
b/   wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe 
c/   ułożeniu podłóg drewnianych 
d/   całkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki 
4/   Drugie malowanie należy wykonać po: 
a/   wykonaniu białego montażu 
b/   ułożeniu posadzek ( z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i 
cokołów, lecz bez tapetowania powierzchni ściennych. 
5/   Pozostałe wymagania jak dla robót malarskich zewnętrznych przedstawionych wyżej. 

 5.4.2. Przygotowanie podłoża do malowania 
 

5.4.4.2.1 Wyrównanie podłoża 
Wykonać analogicznie jak w p. 5.4.2.1. Powierzchnie gipsowe zaleca się naprawiać szpachlówką gipsową 
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na co najmniej 24 godziny przed malowaniem. 
 

5.4.2.2. Gruntowanie 
  
       W zależności od zastosowanych materiałów malarskich – zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
            5.4.4.3.                Wykonywanie robót malarskich 
 

1/   Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug, prześwitów, plam i śladów 
pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża oraz 
widocznych łączeń i poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury 
pokrywanego podłoża. Powłoka nie powinna ścierać się przy pocieraniu tkaniną oraz wykazywać 
rozcierających się grudek pigmenty i wypełniaczy. 
2/   Wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla 
zdrowia. 
3/   Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z wzorcem 
producenta w przypadku wyrobów produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb przewidzianych do 
zarobienia woda przed zastosowaniem, lub sporządzenia farb na budowie – zgodnie z wzorcem 
uzgodnionym między wykonawcą a Inżynierem (Inwestorem). W przypadku powłok wykonywanych na 
tynku szpachlowym dopuszcza się kilkumilimertowe  skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak 
jednolite i równomierne  na całej powierzchni, tak aby z odległości 0,5m przy oględzinach okiem  nie 
uzbrojonym można było je uznać za jednolite pod względem barwy. Linie styku odmiennych barw  powłok 
mogą wykazywać odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości linii rozgraniczającej barwy. 
Odchylenie liczy się od przyjętej teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy powinny mieć jednakową 
szerokość na całej długości. 
4/   Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolita zgodną ze 
wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub 
podkładu; powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład, które nie powinny być 
dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy 
powłokach jednowarstwowych. Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe  powinny być 
jednolicie matowe lub półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się miejscowe 
zmatowienie oraz różnice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbą 
rdzoochronną należy stosować farby różniące się między sobą odcieniem lub intensywnością barwy. 
Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymać próbę na : wycieranie zarysowanie, 
zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych 
powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom podanym dla powłok z farb olejowych, z tym , że powinny 
one mieć połysk lakierniczy. I wytrzymywać dodatkowo próbę badania twardości  powłoki. 

 
 
 
6. KONTROLA  JAKOŚCI. 
 

6.1.        Powierzchnia do malowania. 
Kontrola  stanu  technicznego  powierzchni   przygotowanej  do  malowania powinna  obejmować: 
• sprawdzenie  wyglądu   powierzchni, 
• sprawdzenie   wsiąkliwości, 
• sprawdzenie  wyschnięcia  podłoża, 
• sprawdzenie  czystości. 
Sprawdzenie   wyglądu  powierzchni   pod  malowanie  należy  wykonać   przez oględziny  zewnętrzne.   Sprawdzenie  
wsiąkliwości   należy  wykonać  przez spryskiwanie   powierzchni   przewidzianej   pod   malowanie   kilku   kroplami 
wody.   Ciemniejsza plama zwilżonej  powierzchni  powinna nastąpić  nie wcześniej  niż po  3s. 
6.2.     Roboty  malarskie. 
6.2.1. Badania  powłok  przy   ich  odbiorach  należy  przeprowadzić  po zakończeniu  ich   wykonania: 
• dla   farb  emulsyjnych   nie  wcześniej  niż  po  7  dniach, 
• dla  pozostałych   nie  wcześniej   niż po   14   dniach.. 
6.2.2. Badania  przeprowadza  się   przy  temperaturze  powietrza   nie niższej   od   >5"C   przy  wilgotności   
powietrza   mniejszej  od  65%. 
6.2.3.     Badania  powinny   obejmować: 
• sprawdzenie   wyglądu   zewnętrznego, 
• sprawdzenie   zgodności   barwy   ze   wzorcem, 
• dla   farb  olejnych   i   syntetycznych:   sprawdzenie   powłoki  na zarysowanie   i   uderzenia,   sprawdzenie  

elastyczności   i twardośc i oraz  przyczepności   zgodnie  z  odpowiednimi normami   państwowymi. 
Jeśli   badania  dadzą  wynik   pozytywny,   to  roboty  malarskie należy  uznać  za  wykonane  prawidłowo.   Gdy  
którekolwiek z badań   dało  wynik  ujemny,   należy  usunąć  wykonane powłoki   częściowo   lub  całkowicie  i  
wykonać   powtórnie. 
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7. OBMIAR   ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest  m2  powierzchni   zamalowanej   wraz  z  przygotowaniem   do  malowania  
podłoża,   przygotowaniem   farb, ustawieniem  i   rozebraniem   rusztowań   lub  drabin   malarskich   oraz   
uporządkowanie  stanowiska  pracy.   Ilość  robót określa  się  na  podstawie  projektu   z  uwzględnieniem   zmian 
zaaprobowanych  przez  inżyniera  i  sprawdzonych  w  naturze. 
8. ODBIÓR   ROBÓT 
 
8.1. Kryteria jakości i odbioru  powierzchni przygotowanej do malowania zewnętrznego . 

 
1/   Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące: 

badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu ich przyjęcia 
badanie powierzchni betonów należy przeprowadzić nie wcześniej ni  po 4 tygodniach od daty ich 

wykonania 
badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzić dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementów 

przeznaczonych do malowania , bezpośredni przed przystąpieniem do robót malarskich 
badanie stopnia skarbonizowania podłoża należy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

malarskich 
badanie materiałów  należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem. 
badania podkładów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po dwóch dniach od daty ich ukończenia. 

2/   Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż +50C. 
3/   Badanie podłoży powinno obejmować: 

sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku należy przeprowadzać przez zeskrobanie warstwy tynku o 
grubości  4 mm i zwilżenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. 
Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilżone miejsca zostaną bezbarwne lub zabarwią się 
bladoróżowo, natomiast intensywne zabarwienie różowe świadczy o niedostatecznym 
skarbonizowaniu tynku. 

sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni  należy wykona przez  polanie badanej powierzchni wodą;  
próba daje wynik dodatni, jeżeli woda spływając nie tworzy smug i nie pozostawia kropli. 
4/   Badanie materiałów: 

sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
zaświadczeń o jakości  materiałów wystawionych przez producentów oraz wyniki kontroli,  
stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z wymogami dokumentacji 
technicznej oraz z odpowiednimi normami państwowymi lub ze świadectwami dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie 

materiały , których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny być zbadane 
przed użyciem (muszą uzyskać wymagane atesty) 
5/   Badanie warstw gruntujących obejmuje: 

sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynków – przez kilkakrotne potarcie dłonią 
podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku 

sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody; gdy 
wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu powinna wystąpić nie 
wcześniej niż po trzech sekundach 

sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie  powierzchni o wielkości około 0,10 m2 
farbą podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeżeli po nałożeniu następnej warstwy 
powłokowej nastąpią różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki 

przy sprawdzeniu wyschnięcia należy mocno przycisnąć tampon z waty o grubości około 1 cm 
ciężarkiem o masie 5 kg na przeciąg kilkunastu sekund; powierzchnie należy uznać za wyschniętą, 
jeżeli po zdjęciu tamponu włókna waty nie przylgnęły do powierzchni podkładu. 

 
8.1.2. Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich zewnętrznych 

 
1/   Badanie powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania w 
następujących terminach: 
powłoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych – nie wcześniej niż po 7 dniach 
powłoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii 

– nie wcześniej niż po 14 dniach. 
2/   Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż +50C. 
3/   odbiór robót malarskich zewnętrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19 
4/   Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu 
równomiernego rozkładu farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności z wzorcem producenta, 
braku prześwitu  i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, 
braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem nie 
uzbrojonym śladów pędzla itp.. w stopniu kwalifikującym odbierana powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej jakości wykonania. 
5/  Sprawdzenie zgodności barwy powłoki z wzorcem polega na  porównaniu, w świetle 
rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku 
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nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany  na 
takim suchym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża 
6/   Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. 
Rodzaj  połysku powinien być określony: 
przy powłokach matowych – połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym 
przy powłokach półmatowych – połysk półmatowy, tj. odpowiadający połyskowy skorupki 

kurzego jaja 
przy powłokach z farb olejnych i syntetycznych z połyskiem – wyraźny tłusty połysk 
przy powłokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego – połysk lakierowy odpowiadający 

połyskowi glazurowanej płytki ceramicznej 
7/   Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełniana szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemną w 
połysku powłok białych i białą w przypadku powłok kolorowych). Powłoka jest odporna na 
ścieranie, jeżeli na szmatce  nie występują ślady farby. 
8/   Sprawdzenie odporności na ścieranie  powłok lakierowych należy wykonać zgodnie z 
wymaganiami normy państwowej 
9/   Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczoną – przez 
zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie, jeżeli 
po wykonaniu próby nie występują na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg 
metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy państwowej. 
10/   Sprawdzenie odporności na uderzenie należy wykonać zgodnie z normą państwową. 
11/   Sprawdzenie grubości powłok na elementach stalowych należy przeprowadzić przyrządami 
elektromagnetycznymi według normy państwowej. Badania powłok na innych podłożach należy 
przeprowadzać zgodnie z normami lub świadectwami. 
12/   Sprawdzenie elastyczności powłok należy wykonać zgodnie z ustaleniami podanymi w 
normie państwowej 
13/   Sprawdzenie twardości powłok metodą uproszczona polega na lekkim przesunięciu po 
powierzchni badanej powłoki osełki z drobnoziarnistego miękkiego piaskowca szydłowieckiego. 
Powłoka jest dostatecznie twarda, jeżeli po wykonaniu próby nie występują na niej rysy widoczne 
okiem nie uzbrojonym z odległości 0,50 m. Badanie według metody ścisłej należy wykonać 
zgodnie z ustaleniami normy. 
14/   Sprawdzenie przyczepności powłok może być wykonana różnymi metodami zależnie od 
rodzaju podłoża lub podkładu pokrytego powłoką, a mianowicie: 

 -   badanie przyczepności powłoki do tynku lub do betonu bez podkładu wyrównawczego należy 
wykonać przez próbę odrywania ostrym narzędziem (nożem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu 
ok. 20 mm) powłoki od podłoża 

 -   badanie przyczepności powłok malarskich od podkładów wyrównawczych należy 
przeprowadzać przez wykonanie na badanej powłoce kilku równoległych nacięć w odstępach co 1 
cm, a następnie przez zaklejenie nacięć prostopadle do nich paskiem tkaniny bawełnianej za 
pomocą gumy arabskiej albo szybkoschnącej emalii lub lakieru; po upływie trzech dni pasek 
należy zerwać; powłoka ma dobra przyczepność, jeżeli zerwanie następuje w spoinie klejonej lub 
w podkładzie 

 -   badanie przyczepności powłoki malarskiej do żeliwa, stali, aluminium, płyt z drewna 
struganego  lub materiałów drewnopochodnych oraz ze szkła należy wykonać wg normy na 
stalowych płytkach kontrolnych, które po oczyszczeniu maluje się i suszy; na części powierzchni 
powłoki ok. 40 mm2 należy wykonać ostrym nożem trzymanym prostopadle do pomalowanej 
powierzchni, 10 równoległych rys w odstępach co 1-1,5 mm, tak aby powłoka była przecięta aż do 
podłoża; następnie należy wykonać 10 takich samych nacięć pod kątem 900 do poprzednich, rysy 
nie powinny mieć szarpanych brzegów. Przy dobrej przyczepności powłoki, otrzymane w ten 
sposób równoległoboki powinny trwale przylegać do podłoża i nie odpadać przy przesunięciem 
palcem lub miękkim pędzlem (płaskim); badanie to należy przeprowadzić na trzech płytkach 
kontrolnych; powłoka ma dobra przyczepność, gdy na dwóch z trzech badanych płytek nie 
odpadnie więcej niż 1 kawałek (całkowicie lub częściowo) po przesunięciu palcem po powierzchni 
zarysowanej nożem 

  -   badanie wg metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy państwowej 
15/   Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni powłoki 
przez kilkakrotne potarcie mokrą szczotką ze szczeciny lub szmatką. Powłoka jest odporna na 
zmywanie wodą, jeżeli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady farby oraz gdy po wyschnięciu 
zmytej powierzchni powłoki nie występują na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub połysku w 
stosunku do powierzchni nie poddanej próbie.. Przy powłokach matowych dopuszcza się nieznaczny 
połysk a przy powłokach półmatowych dopuszcza się nieznaczne powiększenie połysku w miejscu 
badania w stosunku do powierzchni nie zmywanej. 
16/   Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem należy wykonać przez kilkakrotne silne 
potarcie powłoki mokrą namydlona szczotką z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a następnie 
dokładne spłukanie jej woda za pomocą miękkiego pędzla. Powłoka jest odporna na zmywanie woda 
z mydłem, jeżeli piana mydlana  na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała 
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badana powierzchnia będzie miała jednakowa  barwę. Na powłokach matowych dopuszcza się 
powstanie słabego połysku w części zmywanej. 
17/   Sprawdzenie odporności powłok lakierowych na działanie wody należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiem normy państwowej. 
18/   Sprawdzenie wsiąkliwości  powłoki z farby podkładowej należy wykonać przez jednokrotne 
pomalowanie farbą podkładową powierzchni o wielkości około 0,10 m2 . Po wyschnięciu  farby 
podkładowej należy nanieść powłokę z farby nawierzchniowej. Szczelność jest wystarczająca, jeżeli 
po 24 godzinach powłoka ma połysk i nie ma plam matowych. 
19/   Sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej z  farb wodnych i wodorozcięczalnych farb 
emulsyjnych i silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowych należy przeprowadzić zgodnie z 
normami państwowymi lub świadectwami. 

 Ocena jakości malowania 

1/   Jeżeli badania przewidziane w w/w opisie dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie należy uznać za 
prawidłowo wykonane. 
2/   Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy albo w całości odbieranych robót malarskich lub 
tylko zakwestionowaną ich część uznać za nie odpowiadające wymaganiom. W tym przypadku komisja 
przeprowadzająca odbiór powinna ustalić czy:  

  -   całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać usuniecie powłok i 
powtórne prawidłowe ich wykonanie 

  -   poprawić wykonanie niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami i po 
poprawieniu ich przedstawić do  ponownych badań 
3/   W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usuniecie w sposób 
następujący: 

  -   prześwity spodnich warstw – należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską 
  -   ślady pędzla na powierzchni powłoki – należy dokładnie wygładzić powierzchnie drobnym materiałem 

ściernym i powtórnie starannie nanieść wierzchnią powłokę malarska 
  -   plamy na powierzchni powłoki powstałe w wyniku niewłaściwego natrysku mechanicznego należy 

zlikwidować przez powtórne wykonanie malowań, dokładnie utrzymując końcówkę agregatu w tej samej 
odległości od malowanej powierzchni i pod tym samym kątem wykonać natrysk farby 

  -   matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez powtórne naniesienie powłoki 
malarskiej 

  -   odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki – należy oczyścić 
powierzchnię z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować powierzchnie pod malowanie i dokładnie 
nanieść cienka warstwę powłoki. 

  
8.1.3. Kryteria jakości i odbioru  powierzchni przygotowanej do malowania wewnętrznego. 

 
Kryteria oceny jakości i odbiór podłoża do malowania wewnętrznych powierzchni budynków powinny być 
zgodne z p. 8.1. 

  
8.1.4. Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich wewnętrznych 
 

1/   Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania w 
następujących terminach: 
-   powłoki z farb klejowych i emulsyjnych – nie wcześniej niż po 7 dniach 
-   powłoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakierów – nie wcześniej niż po 
14 dniach 
 
Ponadto powłoki wewnętrzne z farb wodnych i wodorozcięczalnych powinny być badane po zakończeniu 
robót malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po 
założeniu urządzeń sanitarnych i elektrycznych. 
 
Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy powinny być zgodne z. p.8.2. 
 

9. PODSTAWA   PŁATNOŚCI 
 

-   Cena wykonania 1 m2 robót malarskich  obejmuje:  
roboty przygotowawcze 
zakup i dostawę materiałów 
wykonanie malowania  
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
 
-   Cena wykonania 1 m2 robót  tapeciarskich obejmuje:  
roboty przygotowawcze 
zakup i dostawę materiałów 
wykonanie  tapetowania 
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testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
 
-   Cena wykonania 1 m2 robót  malarskich (okna i drzwi) obejmuje:  
roboty przygotowawcze 
zakup i dostawę materiałów 
wykonanie malowania ślusarki 
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
 
10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu 
PN-69/B-10280.   Roboty malarskie budowlane  farbami  wodnymi  i  wodorozcieńczalnymi  farbami  emulsyjnymi. 
PN-70/B10100.     Roboty  tynkowe.   Tynki  zwykłe.  Wymagania i  badania przy  odbiorze. 
PN-62/C-81502.    Szpachlówki  i  kity  szpachlowe.   Metody badań.  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane. Część 2: Metody badań 
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane. Część 3: Ocena zgodności 
PN-EN 12500:2002 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. 
Klasyfikacja, określanie i ocena korozyjności atmosfery 
 PN-EN 927-1:2000 

  
Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz. Klasyfikacja i 
dobór  

   PN-EN 1062-1:2004 (U) 

  
Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton. Część 1: 
Klasyfikacja 

.   PN-C-81901:2002 
  Farby olejne i alkidowe 
 PN-EN ISO 12944-1:2001 

  
Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. 
Część 1: Ogólne wprowadzenie  

 PN-EN ISO 12944-2:2001 

  
Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. 
Część 2: Klasyfikacja środowisk  

 PN-EN ISO 12944-3:2001 

  
Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. 
Część 3: Zasady projektowania  

  PN-EN ISO 12944-4:2001 

  
Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. 
Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni  

 PN-EN ISO 12944-5:2001 

  
Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. 
Część 5: Ochronne systemy malarskie  

 PN-EN ISO 12944-6:2001 

  
Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. 
Część 6: Laboratoryjne metody badań właściwości  

  PN-EN ISO 12944-7:2001 

  
Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. 
Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich  

 PN-EN ISO 12944-8:2001 

  
Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. 
Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i renowacji 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

SST nr B.06.00.00. 

ROBOTY IZOLACYJNE I OCIEPLAJĄCE 

45320000-6 - Roboty izolacyjne 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

izolacji. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

następujących prac związanych z izolacjami w budynku: 

• Izolacje termiczne 

 

 Izolacje termiczne pionowe zewnętrzne  

ścianę zewnętrzną docieplić izolacją termiczną gr. 15 cm  

w postaci wełny mineralnej, =0,031 W/mK. Wykończenie krawędzi styropianowych na zakładkę. Docieplenie 

ścian zewnętrznych budynku wykonać kompletnym systemem (zamiana systemu na inny, możliwa pod 

warunkiem spełnienia co najmniej równoważnych parametrów technicznych w porównaniu z przyjętym w 

projekcie systemem) opartym na metodzie lekkiej – mokrej z zastosowaniem płyt wełny mineralnej  

i wykonaniu na nich barwionej w masie silikonowej wyprawy tynkarskiej  

 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektowa. 

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne  

2.1.1. Wszystkie materiały do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robót objętych SST powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach FTB, dopuszczających dany 

materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  

2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologiczne mu, do 

których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włókninie 

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 

odporność w środowisku, w którym zostają użyte, oraz należytą przyczepność, do sklejanych materiałów, 

określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.  

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane \ transportowane w sposób wskazany w 

normach państwowych i świadectwach ITB.  

 

2.2. Materiały do izolacji termicznych  

2.2.1. Wełna mineralna.  

Wytrzymałość na zrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niż 80kPa. 

• Dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:  

Dla zastosowanych płyt o grubości powyżej 30mm - o głębokości do 5 mm; Łączna powierzchnia wad nie może 

przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady l0cm2.  

• Wymiary:  
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- długość - 3000,2000,1500,1000,500mm - dopuszczalne odchyłki -t-0,5%,  

- szerokość- 1200,1000,600,500mm-dopuszczalne odchyłki + 1,5mm;'  

- grubość -20-500mm co l0 mm- dopuszczalne odchyłki + 0,5%  

a) Pakowanie.  

Płyty układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2m. 

Na opakowaniu powinna być naklejona etykietka zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, 

ilość i pieczątkę pakowacza.  

b) Przechowywanie.  

Płyty należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.  

c) Transport.  

Płyty  należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego.  

 
  

 

4.3. Materiały klejące. Wymagania stawiane zaprawom i masom klejącym.  

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej należy stosować zaprawy lub masy klejące dopuszczone do 

stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. Ponadto płyty styropianowe 

powinny być mocowane do podłoża kolkami kotwiącymi systemowymi w ilości 6 szt na 1m2. Zaprawa klejąca 

powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek bez zbryleń i obcych wtrąceń, łatwy do 

wymieszania z wodą. Masa klejąca powinna stanowić jednolitą pod względem zabarwienia i struktury ciekłą 

kompozycję, bez zbryleń i grudek, łatwą do wymieszania bezpośrednio przed stosowaniem, nawet w razie 

konieczności dodawania do niej cementu. Zaprawy klejące i masy klejące powinny odpowiadać następującym 

wymaganiom szczegółowym:  

1) wygląd zewnętrzny w dostawie fabrycznej:  

a) proszek do zarobienia wodą;  

b) ciekła masa w postaci gotowej do stosowania;  

c) ciekła masa do wymieszania z cementem;  

2) konsystencja -1 +1 cm stożka opadowego;  

3) przyczepność do styropianu:  

a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niż 0,1 N/mm2;  

b) po 24 h działania wody - nie mniej niż 0,1 N/mm2 (zarówno w stanie powietrzno-suchym, jak i po 

zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastąpić styropianie).  

W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas klejących powinien być podany czas 

przydatności do użycia.  

 

2.4.4. System ociepleń – Baumit lub inny równoważny o nie gorszych parametrach 
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SCHEMAT SYSTEMU              

                      
 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 Tabela 1. Składowe systemu. 

WARSTWA MATERIAŁ I OPIS UWAGI 

▪ KLEJENIE : 

PŁYT 

STYROPIANO

WYCH/ 

WEŁNY 

MINERALNEJ 

Paroprzepuszczalna zaprawa, o wysokiej przyczepności i łatwej 

obróbce.  

Do przyklejania elewacyjnych płyt termoizolacyjnych korkowych ,z 

wełny mineralnej i styropianowych 

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynku.       

Ściana musi być równa ( ± 5 mm/m). Większe nierówności należy 

usuwać ( wyrównywać) w oddzielnej operacji.  

Nierówności ≤ 10 mm   wyrównywać przy użyciu zaprawy , 

nierówności ≥ 10 mm poprzez warstwę tynku. 

Zaprawę nanosić na płytę w postaci ciągłego garbu na brzegach i min. 3 

punktów na środku płyty. Przy równym podłożu możliwe jest 

nanoszenie cało powierzchniowe pacą zębatą. 

Minimum 24 godziny po klejeniu można płyty termoizolacyjne 

dodatkowo mocować kołkami.      

 

Ziarnistość maks:                                                              0,8 mm  

Współczynnik przewodzenia ciepła λ                           0,80 W/mK 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ      18  

Gęstość objetościowa                                                     ok. 1550 kg/m³ 

Zużycie wody                                                                    ok. 5,5 l /worek  

Zużycie materiału  

 - klejenie                                                                           ok. 4-5 kg /m²  

 

 

▪ IZOLACJA 

TERMICZNA 

 Elewacyjne płyty z wełny mineralnej     

Elewacyjne płyty styropianowe  
 

 

▪ SIATKA 

ZBROJĄCA – 

 

Alkalioodporna siatka z włókna szklanego powlekanego kauczukiem 
 

1 Klejenie styropianu / wełny mineralnej   

2 

3 

4 

5 

Płyty z wełny mineralnej / płyty styropianowe 
 

Warstwa zbrojona  

Warstwa gruntujące  
 

Tynkarska wyprawa elewacyjna  
▪  
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warstwa 

zbrojąca 

styrenobutadienowym   

Wielkość oczek siatki                                                      4,0 x 4,5 mm ( 

±0,5 )  

Masa powierzchniowa                                                   >145 g/m² 

Obciążenie niszczące                                                      > 1500 N/5 cm  

 

Zużycie materiału                                                            1,1 mb / m² 

powierzchni   

 

 

▪ ZATAPIANIE 

SIATKI-  

warstwa 

zbrojąca 

Paroprzepuszczalna zaprawa, o wysokiej przyczepności i łatwej 

obróbce.  

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynku jako warstwa zbrojona 

siatką z włókna szklanego o masie powierzchniowej  >145 g/m²,  

Ziarnistość maks:                                                              0,8 mm  

Współczynnik przewodzenia ciepła λ                            0,80 W/mK 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ        18  

Gęstość objetościowa                                                       ok. 1550 kg/m³ 

Zużycie wody                                                                      ok. 5,5 l 

/worek  

Zużycie materiału                                                              ok. 3-4 kg /m² 

Minimalna grubość warstwy                                           2- 3 mm  

Maksymalna grubość warstwy                                        5 mm 

 

 

▪ MOCOWANIE 

MECHANICZ

NE 

Kołki montażowe dopuszczone do stosowania na rynku Polskim, 

zalecane termo dyble np. Ejotherm lub Koelner lub równoważne.  
 

▪ WARSTWA 

GRUNTUJCA 

Gotowy do użycia podkład na bazie akrylatu styrenu, emulsji żywicy 

silikonowej, wypełniaczy mineralnych, dodatków i wody 

Podkład poprawia przyczepność powłok wykończeniowych i 

wyrównuje chłonność podłoża, umożliwia uzyskanie jednolitej barwy 

warstwy wykończeniowej. 

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynku. 

Gęstość                                                                          1,50 kg/m³  

Zawartość substancji stałych                                      ok. 62% 

Wartość współczynnika                                               pH 8  

 

Zużycie                                                                            ok. 0,15 kg/m² 

na warstwie szpachlowej 

 

Podkład nanosić równomiernie na całą powierzchnię, w przypadku 

dwukrotnego gruntowania ( przy bardzo chłonnych powierzchniach ) , 

należy odczekać min 24 godz przed nakładaniem drugiej warstwy. 

Produkt nanosić wałkiem lub pędzlem.  

W czasie nanoszenia i wiązania produktu  ( min 12 godz od naniesienia 

) temperatura powietrza , materiału i podłoża musi być ≥ +5 ºC. 

W czasie prac z materiałem należy zabezpieczyć powierzchnie szklane, 

ceramiczne, klinkierowe i z kamienia naturalnego.    

 

▪ TYNKARSKIE  

WYPRAWY 

ELEWACYJN

E –  

 

 

 

Gotowy do użycia tynk strukturalny 

Hydrofobowy, paro przepuszczalny stosowany na zewnątrz i do 

wewnątrz, do nakładania ręcznego lub maszynowego przeznaczony do 

wykończania powierzchni w systemach docieplęń na bazie styropianu 

lub wełny mineralnej oraz renowacji starego budownictwa. 

Temperatura podłoża, powietrza oraz materiału w czasie nakładania 

oraz 12 godzin od nałożenia nie może być niższa od +8ºC. 

  

Struktura:   

1,5mm;  
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Ziarnistość maks:                                                              1,5 , 2.0 , 3.0 

mm  

Współczynnik przewodzenia ciepła λ                            0,70 W/mK 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ        30-50  

Gęstość                                                                               ok. 1,8 kg/dm³ 

Współczynnik pH                                                              12 

Nasiąkliwość  ( współczynnik w)                                   <0,20 kg /m²h0,5   

Współczynnik Sd                                                                 0,06– 0,10 dla 

warstwy 2 mm   

Kolor                                                                                    wg palety 

Baumit Life  

Struktura                                                                             baranek lub 

kornik  

 

Zużycie  

             baranek  1,5 mm                                                 ok. 2,5 kg /m² 

                              2,0 mm                                                 ok. 3,2 kg / m²    

                              3,0 mm                                                 ok. 4,2 kg /m² 

              

                Kornik  2,0 mm                                                 ok.2,8 kg/m² 

                              3,0 mm                                                 ok.3,9 kg/m²      

 

 

 

 

Wyprawa elewacyjna – poniżej terenu gruntu 

Wymagania: 

Folia strukturalna (kubełkowa)  

 Wyprawa elewacyjna – cokół – łupek kamienny wg projektu architektonicznego 

 Norma odniesienia zaleceń ogólnych dotyczące instalacji płytek kamiennych na elewacji: 

•  DIN 18515-1: 1998-08  Außenwandbekleidungen - Teil 1: Angemörtelte Fliesen oder Platten; 

Grundsätze für Planung und Ausführung; 

•  DIN 18515-1 : 1998-08 Elewacje - Część 1: Płytki mocowane na zaprawach, zasady planowania i 

realizacji. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać ręcznie przy zastosowaniu mieszadła i wiertarki udarowej [do przygotowywania za-

prawy klejowej] 

 

4. WYKONANIE ROBÓT 

      4.1. Izolacje termiczne  

4.1.1. Izolacja przy zastosowaniu płyt styropianowych. 

Płyty styropianowe Do wykonania warstwy izolacyjnej należy stosować płyty styropianowe twarde. Podłoże do 

przyklejania płyt powinno być równe , aby płyty po przyklejeniu tworzyły jedną płaszczyznę aby ograniczyć 

konieczność obróbki płyt styropianowych (szlifowanie).  

 

4.1.2. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią 

lub papą).  

4.1.3. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.  

 

4.2. Warunki przystąpienia do robót izolacji termicznej 

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót izolacyjnych powinny być zakończone wszystkie roboty 

konstrukcyjne. 

- Roboty należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu  doby nie nastąpi 

spadek poniżej 0°C. 
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- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

 środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano -  montażowych w 

okresie obniżonych temperatur".  

- Zaleca się chronić świeżo wykonywane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

 nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  

- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 

tygodnia, zwilżane wodą. 

WYMAGANIA OGÓLNE 

Przed rozpoczęciem robót zakończone powinny być  zakończone  roboty dachowe, okienne, izolacje i posadzki 

balkonów itp. 

Zabezpieczone są wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia zakończone  roboty mogące zwiększyć 

wilgoć technologiczną budynku, Wyschnięte powinny być  wszelkie zawilgocenia, zapewnione  odprowadzenie 

wody opadowej poza  lico ścian. 

Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać reżimu technologicznego, stosować wyłącznie elementy systemu 

określone w Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie Technicznej . 

Podczas prowadzenia prac oraz schnięcia tynków temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i wbudowanego 

materiału nie może być niższa niż +5°C (a dla tynków i farb silikatowych lub nanoporowych+8°C) lub wyższa 

niż 25°C. W czasie robót i w fazie wiązania materiały chronić przed niekorzystnym wpływem warunków 

atmosferycznych (wiatr, deszcz, nasłonecznienie, wysoka lub niska temperatura),np. stosując ochronne siatki na 

rusztowania). 

Duża wilgotność powietrza i niskie temperatury mogą znacznie wydłużyć proces wiązania materiału oraz 

spowodować różnice w kolorystyce.  

Jednolitość barwy gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej. Ostateczny kolor elewacji 

uzależniony jest od warunków podłoża, temperatury i wilgotności powietrza. W przypadku stosowania 

produktów o rożnych numerach seryjnych należy je przez rozpoczęciem prac dokładnie ze sobą wymieszać. 

 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste, pozbawione elementów zmniejszających przyczepność 

(kurz i pył itp. oczyścić szczotkami, powietrzem, wodą pod ciśnieniem nawet z użyciem detergentów) 

W przypadku ścian otynkowanych należy wstępnie sprawdzić stan istniejącego tynku przez opukiwanie. Głuchy 

dźwięk oznacza, że tynk odspoił się od podłoża i należy go usunąć.  

Podłoża pylące lub silnie nasiąkliwe (np. bloczki gazobetonowe), nierównomiernie chłonne oraz piaszczące 

zagruntować środkiem  . Podłoża na których występują algi, grzyby lub porosty muszą być w każdym przypadku 

przygotowane w specjalny sposób. W tym celu ścianę należy oczyścić i poddać działaniu środka 

neutralizującego (roztwór do usuwania grzybów i alg) . Nie jest konieczne spłukiwanie roztworu. Po  

wyschnięciu powierzchni nie powinien być widoczny połysk . 

Słabo przyczepne, łuszczące się powłoki malarskie należy usunąć.  

Próba przyczepności podłożą: do oczyszczonego podłoża przykleić za pomocą kleju systemowego próbki 

materiału izolacyjnego o wymiarach 100 x 100mm (8 – 10 próbek). Po 3 dniach przeprowadzić próbę odrywania 

przyklejonych próbek.  

Jeśli materiał izolacyjny zostanie rozerwany w swej strukturze, oznacza to, że podłoże charakteryzuje się 

wystarczającą wytrzymałością. Natomiast w przypadku oderwania próbki z klejem i warstwą fakturową 

konieczne jest dodatkowe przygotowanie podłoża. Jeżeli ponowna próba da wynik negatywny, należy wzmocnić 

podłoże.  

Zaleca się także skucie tynków na zewnętrznych powierzchniach ościeży drzwiowych i okiennych, jeżeli nie 

można ich ocieplić bez nadmiernego zasłaniania ościeżnic.  

Nierówności, defekty i ubytki skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską (Podłoże powinno być równe 

w zakresie odchyleń powierzchni i krawędzi)  

Jeśli nierówność przekroczy 20 mm, należy zastosować materiał termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) 

grubości 

Warstwa elewacyjna ocieplanych ścian budynków wielkopłytowych powinna posiadać wymaganą stateczność z 

ewentualnym wykonanym specjalistycznym kotwieniem.  

MOCOWANIE WEŁNY MINERALNEJ/ PŁYT   STYROPIANOWYCH 
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Zasadniczo układa się wyłącznie całe płyty, w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem 

mijankowego układu spoin pionowych. Układ mijankowy stosować również na narożnikach ścian, aby płyty się 

zazębiały. Styki płyt nie mogą się pokrywać ze złączami płyt prefabrykowanych.  

 

 

Ułożenie płyt izolacji termicznej . 

 

 

 

 

 

Krawędzie płyt nie mogą znajdować się na 

przedłużeniu krawędzi otworów okiennych 

lub drzwiowych.  

Układać płyty zaczynając od dołu do góry, a następnie mocno dociskając jedną do drugiej, bez szczelin, z 

przesunięciem o połowę długości, w co drugim rzędzie.  

Dopuszczalne jest stosowanie fragmentów płyt ( minimalna szerokość 15 cm ) - mogą one jednak być tylko 

pojedynczo rozmieszczone na płaszczyźnie ściany, z pominięciem narożników budynków.  

W trakcie układania należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby ułożona powierzchnia płyt była równa i bez 

szczelin.  

W miejscach stykania się płyt nie powinno być kleju.  

 
Schemat rozmieszczenia  zaprawy klejowej.  

 

Przed nałożeniem kleju metodą pasmową obwodową płyty z wełny mineralnej należy zgruntować 

rozcieńczonym roztworem z zaprawy klejącej. 
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Etapy nakładania kleju  

a)  Wełna mineralna  

 
Gruntowanie                                                               Nakładanie kleju  
       

b) Płyty styropianowe 

 

Grubość kleju należy tak dobrać, aby uwzględniając tolerancję podłoża oraz grubość warstwy kleju ( od 1 do 2 

cm ) uzyskać min. 40 % powierzchnię stykającą się z podłożem. Pasmo na brzegu płyty powinno mieć ok. 5 cm 

szerokości, natomiast 3 punkty po środku płyty mniej więcej wielkość dłoni.  

Klejenie cało powierzchniowe wełny lamelowej. 

Płyty z wełny mineralnej lamelowe należy mocować przez klejenie cało powierzchniowe (na grzebień) po 

uprzednim zagruntowaniu. 

 
                                                                        

             

 

 

 

Nierówności podłoża do 10 mm można wyrównywać zaprawą klejowo-szpachlową. Przestrzegać zaleceń 

zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków producenta systemu. 

Duża wilgotność powietrza i niskie temperatury (np. w okresie późnej jesieni) mogą znacznie wydłużyć proces 

wiązania materiału.  

Etap 1. Wtarcie cienkiej warstwy                                     
zaprawy klejowej w płytę (na ostro)                                  

Etap 2. naniesienie zaprawy klejowej na całą 
powierzchnię płyty zaciągnięcie jej pacą  zębatą ( 10 
x 10 mm) 
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Nie szpachlować płyt termoizolacyjnych narażonych dłużej niż 2 tygodnie na działanie promieni słonecznych. 

W takim przypadku przed szpachlowaniem należy je przeszlifować i odkurzyć. 

Przed naniesieniem kolejnych powłok należy zawsze zachować przerwę technologiczną, wynoszącą co najmniej 

3 dni, przy czym ważne jest, aby warstwa podkładowa była równomiernie wyschnięta, bez wilgotnych miejsc 

(ciemne plamy na elewacji). 

W przypadku równych, gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej o 

rozmiarach 10 do 12 mm . Ilość masy klejącej i grubość jej warstwy zależą od stanu podłoża, musi być jednak 

zapewniony dobry styk ze ścianą, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. Po nałożeniu masy 

klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i dokładnie przycisnąć. Nie wcześniej niż po 24 

godzinach od przyklejenia płyt izolacyjnych: szczeliny między płytami szersze niż 2 mm wypełnić odpowiednio 

dopasowanymi paskami materiału izolacyjnego. 

W przypadku konieczności dodatkowego mocowania płyt termoizolacyjnych w postaci łączników 

mechanicznych ( kołków/dybli ) – ich rodzaj, ilość i rozmieszczenie winno zostać ujęte i szczegółowo opisane w 

projekcie technicznym ocieplenia. 

Zastosować wełnę mineralną  zgodnie z wymaganiami  punktu 2.   

Elementy dekoracyjne  

Jeżeli są przewidziane - należy je wykonać obramowania wokół okien w postaci kształtek np. Baumit Profile lub 

odpowiednich profili architektonicznych wykonanych ze styropianu i powlekanych masą szpachlową z piasku 

kwarcowego, zgodnie z kształtem obramowań już istniejących na docieplonej części budynku. Profile należy 

przykleić zgodnie z zaleceniami producenta do wykonanej warstwy ocieplenia i pomalować farbą elewacyjną wg 

załączonej kolorystyki. Wariant   do wykorzystania zgodnie z założeniami projektu. 

 

MOCOWANIE MECHANICZNE  

Dodatkowe mocowanie mechaniczne termoizolacji , określone zgodnie z zaleceniami projektu 

technicznego.  

 Po 24 godzinach od przyklejenia płyt izolacyjnych, wykonać mocowanie mechaniczne poprzez 

zastosowanie łączników mechanicznych ( łączników /dybli )  

Wysokość budynku a zalecana ilość  łączników mechanicznych 

Przyjęto podział na trzy strefy wysokości. Wymagana liczba kołków rozporowych zależna od strefy 

wysokości i rodzaju materiału ściany. W strefie krawędziowej stosowana jest większa liczba kołków 

rozporowych niż na pozostałej powierzchni ściany .  

 

Wykaz ilości kołków zależności od wysokości i strefy ściany. 

Ilość zużycie łączników 
mechanicznych na 1 m2 

Zalecenia 

 

Strefa wysokości (m) Krawędź Powierzchnia 

0-8 8 6 

8-20 10 6 

>20 14 6 

 
Głębokości zakotwienia. 

Łącznik mechaniczny musi być zakotwiony w litym materiale ściennym na głębokość  zgodną  z rodzajem 

łącznika . 

Zasada doboru długości łączników mechanicznych. 
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Dla ścian litych typu: beton, żelbet należy stosować łączniki z krótką strefą rozporową.                           Dla 

ścian murowanych  stosowane są łączniki z długą strefą rozporową.          

 

Pomiar siły wyciągającej: 

 W przypadku wątpliwości należy określić wytrzymałość na wyciąganie poprzez  wykonanie pomiarów 

bezpośrednio na obiekcie. 

 

Specyfikacja kołków rozporowych: 

 Długość i średnica łączników mechanicznych zależą od rodzaju materiału ściennego i termoizolacyjnego. Ich 

liczba wynika z wysokości i położenia (płaszczyzna ściany, krawędź ). Mocowanie  wykonywane jest przed 

wykonaniem warstwy zbrojonej . Należy zastosować równomierny rozstaw kołków.  

 

Rozmieszczenie łączników mocujących płyty izolacji termicznej (o wym. 100x50 cm)  w zależności od ich 

ilości. Wariant I – ilość łączników 6 szt./ m2 

 

  
 
 
Rys. Wariant II – ilość łączników 8 szt./m2  

Długość łącznika jest sumą następujących 
wymiarów: 
 
Głębokość zakotwienia (danego łącznika)  
+ grubość ew. tynku starego  
+ grubość warstwy   
   kleju/zaprawy  
+ grubość płyty izolacyjnej               
= długość łącznika 
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Rys. Ilość łączników w pasie krawędziowym 7 szt./m2. Wysokość  budynku  0-8 m. 
 

 
 

 
Rys. Ilość łączników w pasie krawędziowym 8,3 szt./m2. Wysokość  budynku  8- 20 m. 

 
 
Rys. Rozmieszczenie łączników mocujących płyty lamelowe z wełny mineralnej (120x20 cm).  
Powierzchnia fasady I , II. Wariant I – ilość łączników 4,2 szt. / m2 
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Wariant II – ilość łączników 6,3 szt./m2 

 

Rys. Ilość łączników w pasie krawędziowym  8,6 szt./ m2 

 

Otwory w materiałach drążonych i betonie komórkowym należy wykonywać wiertarkami bez użycia udaru. 

W celu wyeliminowania mostków termicznych należy zastosować  technologię montażu łączników z 

wykorzystaniem tzw. termo dybli.   

Technologia  zapobiega powstawaniu śladów w miejscach kołkowania tzw. „efekt biedronki”  Należy 

zastosować termo dyble zalecane przez Producenta systemu. 

Technologia polega na  zagłębionym zamontowaniu   łącznika a miejsce zagłębienia zostaje wypełnione 

zaślepką wykonaną z tego samego materiału termoizolacyjnego. Następuje redukcja mostków termicznych w 

miejscu osadzenia łączników i zapobiega powstaniu śladów widocznych po ich zamocowaniu.  

Rys. Sposób montażu łącznika i termo dybli. 

a) Wełna mineralna  

 
                                Odsadzenie łącznika                                   Osadzenie zaślepki 
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b) Płyty styropianowe  

Osadzić atestowany kołek rozporowy Ejot /Koelner  i przykryć zaślepką Ejot STR EPS 

 
          
       Odsadzenie kołka                                    Osadzenie zaślepki 

 
WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ SIATKĄ 

Przy narożach otworów drzwiowych i okiennych na płytach izolacyjnych przed wykonaniem właściwej warstwy 

zbrojonej należy zatopić w zaprawie szpachlowej pod kątem 45° dodatkowe kawałki tkaniny zbrojącej o 

wymiarach 35 x 20 cm (zbrojenie diagonalne) . Zapobiega to powstawaniu rys i pęknięć na elewacji budynku. 

Naroża przy zbiegu ścian budynku na parterze budynku, a także przy otworach drzwiowych należy wzmocnić 

przez zastosowanie profili narożnych z siatką zbrojącą osadzonych w zaprawie klejowej.  

Zbrojenie diagonalne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych płytach można przystąpić nie później niż po 14 dniach od 

ich przyklejenia.  
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W przygotowaną warstwę zaprawy, przy użyciu pacy wygładzającej wciskać natychmiast tkaninę zbrojącą i 

równo zaszpachlować. Tkanina powinna być równomiernie napięta, nie wykazywać pofałdowań a kolor i wzór 

siatki zatopionej w masie szpachlowej nie mogą być widoczne. 

 

Zatapianie siatki zbrojącej w zaprawie klejowo-szpachlowej   

Warstwa zbrojona pojedynczą tkaniną powinna mieć grubość 3-5mm. Sąsiednie pasy tkaniny należy układać na 

zakład co najmniej 10cm.  

Na wszystkich  narożnikach zewnętrznych zastosować  narożniki z siatką zbrojącą . 

W części parterowej, a także na ocieplanych cokołach zaleca się zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej do 

wysokości 2,0 m powyżej poziomu terenu lub tzw. siatkę pancerną. Siatkę pancerną układa się w zaprawie 

szpachlowej bez zakładek a następnie wykonuje się standardową warstwę zbrojoną.  

WYKONANIE WYPRAWY Z TYNKU CIENKOWARSTWOWEGO 

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanieść szczotką lub wałkiem na wykonane suche 

podłoże jedną warstwę podkładu gruntującego Baumit UniPrimer lub Baumit Premium Primer  pod tynk 

cienkowarstwowy. 

Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego tj. po ok. 24h można przystąpić do nakładania tynku. Przygotowany tynk 

należy nakładać warstwą o grubości wynikającej z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar 

tynku należy dokładnie zebrać na grubość kruszywa fakturującego zwracając szczególną uwagę na płynnym 

połączeniu tynku na poszczególnych obszarach roboczych.  

Powierzchnię tynku o fakturze baranka należy zacierać ruchem kolistym a w przypadku tynków o fakturze 

drapanej ruchem pionowym, poziomym lub kolistym. Do fakturowania należy używać pacy z tworzywa 

sztucznego. 

Tynk należy nakładać na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, równomiernie i bez przerw. W celu 

uniknięcia widocznych płaszczyzn styku między wyschniętym a świeżo nakładanym tynkiem, należy zapewnić 

wystarczającą liczbę pracowników, co pozwoli na płynne wykonanie wyprawy.  

Proces schnięcia wyprawy, niezależnie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wiązaniu 

i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy dużej wilgotności względnej 

powietrza, schnięcie jest dłuższe. Należy pamiętać o zachowaniu reżimu temperaturowo-wilgotnościowego 

podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a także o osłonięciu rusztowań po nałożeniu tynków. 

Malowania  tynku mineralnego  farbą silikonową  można dokonać po upływie min. 3 dni od jego nałożenia. 

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE  - AKCESORIA SYSTEMOWE 

Przed wykonaniem głównej warstwy zbrojącej należy zamontować wszelkie elementy detali: narożniki, 

listwy kapinosowe, listwy dylatacyjne itp.  

a) profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do  ukształtowania dolnej 

krawędzi powierzchni bez spoinowego systemu ocieplenia, 
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           Po przygotowaniu podłoża, należy wytrasować powierzchnię elewacji oraz w przypadku występowania w 

innej płaszczyźnie cokołu ( cokół niezlicowany ) należy zastosować listwę cokołową z kapinosem. W tym celu 

należy wyznaczyć linie z wysokością  cokołu  przy pomocą barwionego sznura. 

           Prostą listwę cokołową należy zamocować  w płaszczyźnie elewacji za pomocą kołków rozporowych w 

odstępach 30 cm. Szerokość listwy cokołowej zależna jest od grubości materiału termoizolacyjnego . 

 

               
 
 

       

 

                                      
 

                                                                            
 
  

5. KONTROLA JAKOŚCI 

5.1. Materiały izolacyjne 

• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez za 

świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym rów 

norzędnym dokumentem; 

• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 

ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania; 

• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, 

wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 

państwowej. 

b) krawędzie płyt balkonowych, 
oraz wszelkich elementach budowli 
narażonych na działanie wody 
kapiącej należy wykończyć 
profilem Praktycznej ochronie 
podlegają wówczas spody 
balkonów, nadproża okienne i 
drzwiowe,  

 

d) narożniki ochronne – elementy z PCV 
alternatywnie aluminiowe z siatką, 
wzmacniające krawędzie (narożniki 
budynków, ościeży) przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, 

 

 

c)  profil przyokienny PCV, 
samoprzylepny, z  uszczelką 
rozprężną i siatką zbrojącą do 
połączenia ocieplenia ze stolarką 
okienną i drzwiową,  
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• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiada ją wymaganiom przedmiotowych norm; 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

A. Wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynków  dotyczą:  

• zgodności z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną 

• stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie 

• przestrzegania ogólnych zasad wykonywania robót tynkarskich 

• przygotowania podłoży 

• przyczepności tynków do podłoża 

• grubości tynków 

• wyglądu powierzchni otynkowanych 

• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków wykończenia tynków na stykach i przy 

szczelinach dylatacyjnych  

• zmiany poszczególnych składników systemu są niedopuszczalne i skutkują  

utratą gwarancji producenta systemu a firma wprowadzająca „składany” system do obrotu i stosowania – w myśl 

art. 93 ust. 2 ustawy „Prawo Budowlane” podlega karze grzywny 

B. Sprawdzeniu podlega pionowość i płaszczyznowość wykonanych wypraw tynkarskich / wg pionowych 

listew kierunkowych. 

 

Wszelkie wątpliwości przyszłego wykonawcy winny być wyjaśnione przed złożeniem oferty. Zamienne 

rozwiązania techniczne zaproponowane przez wykonawcę robót winny być uzgodnione z Inwestorem i 

projektantem. 

 

6. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest 1m2 powierzchni zaizolowanej łącznie z robotami towarzyszącymi. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 

Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

Powierzchnię docieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w 

rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu do górnej krawędzi warstwy docieplanej,łącznie z 

robotami towarzyszącymi. 

Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie niedocieplone i zajęte przez otwory, większe niż 1 m2 

Ochrony narożników wypukłych kątownikami lub kształtownikami oblicza się w metrach w rozliczeniu 

łącznym na 1m2 całkowitej powierzchni docieplanej 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1 Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

a) Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 

b) dokumentacja techniczna; 

c) dziennik budowy; 

d) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę; 

e) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających; 

f) protokoły odbioru materiałów i wyrobów; 

g) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez wykonawcę. 

 

7.2. Odbiór robót związanych z dociepleniem 

Odbiorowi technicznemu podlegają następujące etapy robót ociepleniowych [w tym przypadku dotyczy to 

docieplenia ścian zewnętrznych -jak w projekcie] 

• przygotowanie podłoża; 

• przyjmowanie płyt (klejenie płyt styropianowych); 

• zabezpieczanie narożników 

• wklejanie siatki 

• wykonaniem warstw zewnętrznych tynkowych 

Odbiór winien być prowadzony sukcesywnie tak aby umożliwić sprawne i zgodne z technologią wykonanie robót. 

Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny i podpisana przez wykonawcę gwarancja, Należy 
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bezwzględnie stosować się do założeń technologii systemowej (Aprobaty Techniczne 1TB, Warunki techniczne 

wykonania systemów ociepleniowych, karty techniczne produktów, inne wytyczne producenta systemów itd.). 

 

7.3. Roboty i/w podlegają zasadom odbioru robot zanikających. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje : 

• czyszczenie podłoża; 

• dostarczenie materiałów; 

• zagruntowanie podłoża; ułożenie warstw izolacyjnych. 

IZOLACJE TERMICZNE 

Płaci się za ustaloną iJość m2 powierzchni docieplenia ścian, która obejmuje : 

• cięcie płyt styropianowych [względnie z wełny mineralnej], 

• przygotowanie masy klejącej [do przyklejania płyt styropianowych] 

• przyklejenie masy klejącej płyt styropianowych oraz siatki, kołków montażowych; • założenie ochron 

narożników wypukłych; 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych t 

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań Poprawki 1BI13/93 póz. 76 Zmiany 1 BI 10/93 póz. 
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PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze Zmiany 1 

BI 10-11/82 póz. 86 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa 

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa 

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 

PN-90/B-27604 Papa smołowa na tekturze budowlanej 

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 BI 9/91 póz. 60 Zmiany PN-B-27617/A1  

PN-91/B-27618  Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 

szklanego 

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowe) Zmiany 1 BI 10/93 póz. 65 

IZOLACJE CIEPLNE 

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i szerokości IDTEN822.199  

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności  

IDTEN 825:1994  

PN-EN 826.1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania przy ściskaniu IDTEN 

826:1996 

PN-EN ISO 6946:1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 

ciepła. Metoda obliczania EDT EN ISO 6946:1996; IDT ISO 6946:1996 

PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja 

PN-B-20130:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) PN-70/B-23110 Płyty 

z wełny mineralnej w oplocie siatki drucianej Zmiany 1 Bil 1 -12/84 póz. 84 

PN-B-23116-.1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej 

PN-B -23119:1997 Welon z włókien szklanych 

AKUSTYKA BUDOWLANA - IZOLACJA PRZECIWDZWIEKOWA 

PN-ISO 9053:1994 Akustyka. Materiały do izolacji i adaptacji akustycznych. Określenie oporności przepływu 

powietrza IDT ISO 9053:1991 

PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Wymagania ogólne i 

środki techniczne ochrony przed hałasem 
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PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne 

wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność 

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania PN-61/B-

02153 Akustyka budowlana. Nazwy i określenia. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
B.07.00.00 SUFITY PODWIESZANE NA RUSZCIE METALOWYM 

 
1.      WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów 
podwieszanych na ruszcie metalowym podczas Dostosowania budynku biurowego do wymagań z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej przy ul. ul. T. Kościuszki 83 w Olsztynie 
 

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych SST . 
Roboty,    których    dotyczy    specyfikacja,    obejmują    wszystkie    czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie – sufitów podwieszanych z płyt g-k na ruszcie metalowym. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i sposobów oceny 
podłoży, wymagań dotyczących wykonania sufitów z plyt g-k oraz kasetonowych na ruszcie metalowym oraz ich 
odbiorów. 
W zakres robót wchodzi: 
-rozmierzenie układu rusztu sufitu i określenie lokalizacji profili nośnych 
-zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania 
- zamocowanie profili przyściennych 
-zawieszenie rusztu sufitu 
-wypełnienie sufitu płytami g-k  
-szpachlowanie i wzmacnianie złączy i narożników w przypadku sufitów z płyt g-k 
-impregnowanie powierzchni 
-usunięcie pozostałości z montażu i wyczyszczenie zabrudzeń 
 

Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych: 
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5 Ogólne wymacania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00. 

   Materiały powinny posiadać: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję 
Europejską, albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu 
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny 
wyrób budowlany”, 
– termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. WODA  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę z wodociągów. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne i oleje i muł.  
 
2.2.2. PŁYTY GIPSOWE  
Stosować płyty 2x GK grubości 12,5 mm, w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne, w pozostałych 
pomieszczeniach – zwykłe. Tam, gdzie zaprojektowano stosować płyty 2x GKF .Płyta GKF to impregnowana 
ognioodporna płyta gipsowo-kartonowa z dodatkiem ciętego włókna szklanego.  
Podstawowe wymiary: 
-szerokość 1200mm 
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-długość od 2000mm do 3000mm 
 
2.2.2.1  PŁYTY KASETONOWE 
Pomieszczenia suche - Panele wykonane z płyty gipsowo-kartonowej o grubości 8 mm, wykończone i 
pomalowane. Krawędzie proste typu A. Wymiary 600x600mm. Wzór powierzchni CASOROC. Wskaźnik 
pochłaniania dźwięku αw = 0,10. Izolacyjność dźwiękowa DncW = 41 dB. Kolor biały NCS 0300N. 
Współczynnik odbicia światła >85% dla koloru białego (wg PN-ISO 7724-2). Odporność na wilgoć do 90% 
wilgotności względnej. Płyty posiadają możliwość obciążania do 3 kg/panel. 

 
Pomieszczenia mokre - Panele z płyty gipsowo-kartonowej o grubości 8, laminowane folią PCV od strony 
widocznej. Krawędzie proste typu A. Wymiary 600x600mm. Wzór powierzchni ASEPTA. Wskaźnik pochłaniania 
dźwięku αw = 0,10. Izolacyjność dźwiękowa DncW = 37 dB. W przypadku płyt ASEPTA: Płyty nasączane 
środkiem bakterio- i grzybobójczym. Kolor biały. Odporność na wilgoć do 90% wilgotności względnej. Płyty 
posiadają możliwość obciążania do 3 kg/panel. 
 
2.2.3. MASY SZPACHLOWE DO STROPU Z PŁYT G-K 
. Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorów lub gotowa masa  
. Urabialność ok.60min  
. Przyczepność do podłoża > 0,3Mpa 
 
2.2.4. METALOWA KONSTRUKCJA NOŚNA  
- profile z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-89/H-92125  
 
W przypadku stropu kasetonowego w pomieszczeniach suchych: 
Konstrukcja:  
QUICK-LOCK T24 marki Rigips. Widoczny ruszt z profili stalowych ze stopką o szerokości 24mm. Obciążalność 
kratownicy do 12 kg/m2 zgodnie z normą PN-EN 13964.  
Profil przyścienny:  
Kątownik lub profil schodkowy QUICK-LOCK marki Rigips. Mocowanie do ściany co 500 mm maksymalnie. 
 
W przypadku stropu kasetonowego w pomieszczeniach mokrych: 
Konstrukcja:  
QUICK-LOCK T24 (antykorozyjna) marki Rigips. Widoczny ruszt z profili stalowych ze stopką o szerokości 
24mm. Obciążalność kratownicy do 12 kg/m2 zgodnie z normą PN-EN 13964.  
Profil przyścienny:  
Kątownik lub profil schodkowy QUICK-LOCK marki Rigips. Mocowanie do ściany co 500 mm maksymalnie. 
 
2.2.5 WKRĘTY DO PŁYT G-K 
 -blachowkręty wiercące ze stali galwanicznie fosfatowanej; reakcja na ogień klasa A1, klasa 
ochronności na korozję klasa 48 
 
2.2.6 KOŁKI ROZPOROWE 
-łączniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania w zależności od rodzaju 
podłoża, do którego będą stosowane,  
 
2.2.7 SIATKA SPOINOWA DO PŁYT G-K 
- samoprzylepna siatka spoinowa z włókna szklanego służąca do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-
kartonowymi oraz w narożach i na obwodzie ściany 

 
3.  MASZYNY I SPRZĘT. 

3.1. Maszyny 
środek transportowy zewnętrzny (np. samochody wyposażone w HDS), środek transportowy wewnętrzny 
3.2. Zalecane narzędzia 
3.2.1. Trasowanie 
poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taśmowy, ołówek, łata 2-3m z libellą, kątownik 
metalowy, metrówka, pion murarski 
3.2.2. Montaż konstrukcji i płytowanie 
nożyce do blachy (prawe i lewe), nóż, miarka zwijana, metrówka, poziomica 1,2–1,5m, narzędzia do osadzania 
kołka (wiertarka udarowa, młot SDS), kombinerki, wkrętarka, wkrętak krzyżowy i płaski, podnośnik do płyt, 
podesty robocze, drabiny 
3.2.3. Szpachlowanie i malowanie płyt g-k 
paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki kątowe, mechaniczne urządzenie do szlifowania lub uchwyt do 
papieru ściernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pędzle, wałki malarskie, wyciskacz do silikonu, mieszadło 
elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe) 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 



65 
 

Wysoką jakość wykończeniową wnętrz w technologii suchej zabudowy zapewnia się stosując odpowiednie 
zasady postępowania z elementami suchej zabudowy podczas transportu. 
● Płyty sufitowe należy przewozić na odpowiednio przystosowanych wózkach widłowych, paletach lub innych 
wózkach transportowych 
● Płyty sufitowe należy składować na płaskim podłożu, najlepiej na palecie lub na drewnianych podkładkach 
rozmieszczonych maksymalnie co 35cm. 
● Płyty sufitowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe należy chronić przed zawilgoceniem. Nie wolno stosować płyt 
zamoczonych i zawilgoconych.  
● Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkręty powinny być składowane pod zadaszeniem i 
chronione przed zawilgoceniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania stropów podwieszonych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i 
okienne.  
b) Zalecane temperatury montaŜu od 11°C do 35°C. Należy rrównież utrzymywać stałą wilgotność powietrza.  
 
5.2. Wykonywanie sufitów podwieszanych 
Montaż sufitów podwieszanych wykonuje się w następującej kolejności:  
1. zamocowanie profili do ścian na wyznaczonej wysokości podwieszenia sufitu  
2. wyznaczenie rozstawu wieszaków w zaleznosci od zastosowanego systemu wg. wytycznych producenta  
3. zamocowanie wieszaków do konstrukcji wg. wytycznych producenta zastosowanego systemu  
4. zamocowanie profili głównych podłużnych  w rozstawie wg. wytycznych producenta zastosowanego systemu 
5. montaż profili poprzecznych  w rozstawie wg. wytycznych producenta zastosowanego systemu 
6. dopuszcza sie do ułożenia warstwy  izolacji  termicznej z wełny mineralnej 
7. założenie profili kasetonowych lub pokrycie konstrukcji metalowej płytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi 
za pomocą wkrętów Długość blachowkrętów powinna być większa o co najmniej 10 mm od łącznej grubości 
mocowanych płyt. Rozstaw blachowkrętów powinien wynosić dla warstw wewnętrznych nie więcej niż 400mm, dla 
zewnętrznych 150mm. Krawędzie czterech sąsiednich płyt powinny schodzić się w jednym punkcie tworząc tzw. 
krzyż. Płyty należy mocować wkrętami bezpośrednio do profili rusztu. Długość wkrętów powinna być większa od 
łącznej grubości warstwy płyt o minimum 10mm. Styki poprzeczne płyt powinny być usytuowane na profitach 
poprzecznych. 
8. Szpachlowanie połączeń między płytami g-k 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz do wykonywania uszczelnień na obwodzie 
sufitów podwieszonych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe.  
Spoiny między płytami Płyta gipsowo-kartonowa powinny być wzmocnione taśmami spoinowymi. Na połączeniach 
pionowych stosuje się wszystkie typy taśm spoinowych, tj. taśma spoinowa samoprzylepna ("siatka") wklejana na 
krawędziach łączonych płyt bezpośrednio na karton - dla płyt o krawędzi spłaszczonej oraz taśmę z włókna 
szklanego (tzw. flizelinka) na ułożoną uprzednio 
konstrukcyjną masę szpachlową ("na mokry gips"). 
Szpachlowanie połączeń pionowych i poziomych między płytami z zastosowaniem taśmy spoinowej wklejanej na 
uprzednio ułożoną konstrukcyjną masę szpachlową ("na mokry gips") wymaga drugiego etapu szpachlowania 
konstrukcyjną masą szpachlową mającego na celu "przykrycie" taśmy spoinowej masą gipsową; szpachlowanie 
połączeń pionowych z zastosowanie samoprzylepnych taśm spoinowych w zależności od głębokości krawędzi 
może wymagać lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową. W celu uzyskania 
wyższego standardu wykonania połączenia tj. poprawy jego estetyki w strefie połączeń płyt stosowane są 
specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do końcowego szpachlowania  

 
5.3. Informacje dodatkowe 
     Sufity podwieszane z płyt g-k powinny mieć dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w 
odstępach nie większych niż 15m. W sufitach podwieszanych mogą być montowane lampy oświetleniowe o 
maksymalnej masie 1,5kg. Przedmioty o masie   powyżej 1,5kg powinny posiadać samodzielne podwieszenie do 
konstrukcji budynku. 
 
5.4. Szczegółowy opis wykonania podwieszenia stropu kasetonowego 
Przed przystąpieniem do montażu płyt sufitowych należy zmontować konstrukcję sufitową (wsporczą). Montaż 
należy rozpocząć od naniesienia poziomu sufitu za pomocą niwelatora optycznego lub laserowego bądź poziomicy 
wodnej. 
Następnie mocujemy kątownik przyścienny za pomocą kołków rozporowych rozmieszczonych co 500 mm. 
Rozmieszczenie profili nośnych L=3600 wyznacza się w module co 1200 mm, pamiętając, aby profile – pierwszy 
i ostatni – dzieliła od ściany odległość nie większa niż 600 mm. 
Po roztrasowaniu profili głównych nanosimy punkty mocowania wieszaków (co 1200 mm), pamiętając przy tym, 
że odległość pierwszego i ostatniego wieszaka od ściany nie powinna być większa niż 400 mm. Do mocowania 
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wieszaków używamy tylko metalowych systemów mocowania. 
Po zawieszeniu profili głównych (co 1200 mm) wpinamy co 600 mm profile poprzeczne długie L=1200 mm. 
Następnie pomiędzy profile poprzeczne długie wpinamy profile poprzeczne krótkie L=600mm. W ten sposób 
otrzymujemy kratownicę 600x600 mm, którą w 10% wypełniamy płytami sufitowymi i poziomujemy. Płyty 
sufitowe wkładamy w czystych, bawełnianych rękawiczkach w celu uniknięcia zabrudzeń. 
Po wypoziomowaniu sufitu uzupełniamy wszystkie płyty i wykonujemy docinki przy ścianach. 
W celu docięcia płyty sufitowej, należy ją nadciąć od strony widocznej wzdłuż wymaganej linii za pomocą noża 
monterskiego, następnie złamać i przeciąć nożem papier od strony spodniej (analogicznie jak dla płyty G-K). 
Uwaga 1.: Zaleca się montaż profili głównych L=3600 równolegle do promieni światła dziennego 
Uwaga 2.: Łączenie profili głównych nie powinno przebiegać w jednej linii 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Kontrola jakości elementów sufitu sprowadza się do: 
● Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową 
● Sprawdzenia zgodności z dokumentami odniesienia (wymiary, wygląd) 
● Sprawdzenie poprawności oznakowania wyrobów odpowiednim znakiem budowlanym dopuszczającym do obrotu 
6.2. Badania wyrobów na placu budowy 
● Nie wymaga się 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Jednostką miary jest 1 m2 powierzchni zabudowy. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
W trakcie odbioru należy sprawdzić poprawność systemową – zastosowanie materiałów budowlanych 
zalecanych przez dostawcę systemu zabudowy sufitu podwieszanego. 
Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrębnia się następujące prace zanikające, których ocena jest 
niezbędna w trakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z profili stalowych, ułożenie wełny mineralnej, opłytowanie 
oraz użyte taśmy zbrojące i szpachlowanie połączeń. 
W celu pełnej kontroli prawidłowości wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapów prowadzonych 
Robót. 
 
8.1. Odbiór montażu konstrukcji  
-sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatności do zastosowania w systemie 
- sprawdzenie rozstawu profili i wieszaków 
8.2. Odbiór montażu izolacji  
-sprawdzenie deklarowanych przez producenta wełny mineralnej parametrów z parametrami wymaganymi dla 
konkretnej inwestycji (np. współczynnik przewodzenia ciepła) 
-sprawdzenie rodzaju wełny 
-sprawdzenie dokładności ułożenia 
- sprawdzenie wykonania pustki wentylacyjnej nad wełną (w przypadku wykonywania) 
 
8.3. Odbiór montażu płyt sufitowych  
- sprawdzenie typu zastosowanych płyt 
- sprawdzenie rodzaju i rozstawu łączników mocujących płyty do konstrukcji 
- sprawdzenie poprawności ułożenia płyt oraz zachowania dystansu względem podłogi i stropu 
- sprawdzenie przygotowania krawędzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie ciętych krawędzi 
nieobłożonych kartonem 
- sprawdzenie prawidłowości wkręcania wkrętów 
 
8.4. Użyte taśmy klejące i odbiór szpachlowania połączeń  
- sprawdzenie rodzaju użytej taśmy zbrojącej i jej umiejscowienie w spoinie 
- sprawdzenie rodzaju użytej masy szpachlowej i ilości warstw 
 
8.5 Sprawdzenie wichrowatości szpachlowanychpowierzchni w przypadku płyt g-k 
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia 
przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi 
lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia 
płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych 
tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 
przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu 
powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z 
dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli. 
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8.2. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. 
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu sufitów po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej elementów stalowych z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt. 8.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  
       Cena jednostkowa uwzględnia dostarczenie materiałów, roboty przygotowawcze, montaż i prace porządkowe. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów podwieszanych 
oraz do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany Sp.z o.o., Szarbków 73, 28-400 Pińczów. 
Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” –wydanie IV – Kraków 1996 r. 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

B. 08.00.00 POSADZKI 
 

1.1.  Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek podczas Dostosowania budynku biurowego do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przy ul. 
ul. T. Kościuszki 83 w Olsztynie 

 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie  czynności  umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzki pływającej na gruncie w obiekcie przetargowym. 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych: 

   45430000-0 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian  

45431000-7 Kładzenie płytek 
45431100-8 Kładzenie terakoty 
45431200-9 Kładzenie glazury 

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
45432110-8 Kładzenie podłóg 
45432112-2 Kładzenie terakoty 

  45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych 
 
1.4.   Określenia podstawowe. 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1    Woda PN-75/C-04630) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną  do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
2.2  Wyroby ceramiczne. 
Płytki podłogowe ceramiczne. Właściwości płytek podłogowych ceramicznych: 
barwa wg wzorca producenta 
nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż      2,5%  
wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż   25,0 MPa  
ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 
mrozoodporność, liczba cykli nie mniej niż    20 
kwasoodpomość nie mniej niż 98% 
ługoodporność nie mniej niż 90% 
 
2.7.  Masa zalewowa wg BN-74/6771-04. 
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego  wypełniacza mineralnego (azbestu lub 
wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy). 
Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65"C. 
Zastosowanie do wypełniania szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm 
 
2.8   Kit asfaltowy uszczelniający. 
 
Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30" w temperaturze 25"C,  włóknistych 
wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do powierzchni 
uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa. kauczuk syntetyczny i żywice 
sztuczne). 
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Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających: 
• penetracja w temperaturze 25"C, stopni penetracji – 50-75, 
• temperatura mięknięcia - nie normalizuje się, 
• przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych  
-7x7x7 cm, połączonych spoiną kiru o grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny - kit nie 
powinien zrywać się w masie, 
• wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż 20mm,  
• spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze  +20 do -2°C - nie normalizuje się, 
• odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50g w temperaturze  20 do -2"C zrzuconej z wysokości 2,5m 

na płytę stalową – bez pęknięć i odprysków, 
• gęstość pozorna nie mniej niż l,5mm. 
 
 
2.9.   Płytki terakotowe lub gresowe 
 
Płytki podłogowe ceramiczne i gresowe 
a)  Właściwości płytek podłogowych ceramicznych i gresowych 
• barwa: wg wzorca producenta 
• nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%,  
• wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż. 25,0 MPa,  
• ścieralność nie więcej niż l,5mm, 
• mrozoodporność- liczba cykli nie mniej niż. 20, 
• kwasoodporność nie mniej niż 20, 
• ługoodporność nie mniej niż 90%.  
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
• długość i szerokość:  do  l,5mm, 
• grubość:  do   0,5mm, 
• krzywizna:  do   l,0mm. 
 
b)  Materiały pomocnicze: 
• klej np. Kleje i impregnaty Ceresit, stosować się do wytycznych projektu 
• Do wypełnienia spoin stosować fugi wodoodporne  
c)  Pakowanie: 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. Im2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 
-nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w 
budownictwie Świadectwem ITB 
d)  Transport: 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 
wyściółkowym grubości ok. 5cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu 
umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
e)  Składowanie: 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do l,8m. 

 
UWAGA: Stosować materiały zawarte w dokumentacji technicznej. Stosować się do wytycznych 
producenta. 

 
 

3.   SPRZĘT 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zalecanego przez producenta  
 
4.   TRANSPORT 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
 
5.    WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1 Wymagania ogólne 
Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania  prac i przez następne 5 dni powinna 

wynosić +5°C ‐ +30°C. Wykonywaną posadzkę należy chronić przed zbyt szybką utratą wilgoci w 
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wyniku  
oddziaływania np. wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania słonecznego itp. W celu zapewnienia 
wysokiej jakości i jednorodności koloru, wszystkie prace należy prowadzić  odpowiednimi narzędziami w 
otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem, pyłem, kulkami styropianu itp. zanieczyszczeniami.  
 

   5.2 Wymagania dla podbudowy pod posadzką 
    -nośności podłoża przy użyciu płyty VSS w odniesieniu do wymaganych wartości wtórnych modułów 
odkształcenia przy      
     założeniu Ev2/Ev1>2,5: 
    podbudowa dolna Ev2>70MPa 
    grunt rodzimy +podbudowa (dolna i górna) Ev2>90Mpa 
    Wartswy podbudowy wg. wytycznych szczegółowych w projekcie konstrukcyjnym. 
 
   5.3 Warstwy podposadzkowe 
     Na przygotowanych podbudowach warstwa chudego betonu C8/10 o miąższości 15cm, na której należy ułożyć 
warstwę hydroizolacji typu mineralnego, 2x folia PE. Następnie 10cm izolacji termicznej z płyt XPS Floormate 
700-A, na styropianie jastrych zbrojony siatką i warstwy wykończeniowe 
 
5.4 Warstwa wykończeniowa 
W zalezności od funkcji pomieszczenia wg. wytycznych arxhitektury 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Wymagana jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych ( po okresie 
gwarancyjnym ). 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych:  
• Wykonania robót ( cieplnych, wilgotnościowych ). 
• Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie Projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

 
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w SST G.00 „ Wymagania Ogólne” 
8.1      Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału  z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których  właściwości  nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym ). 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
8.4.  Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników 
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki, 
sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 
należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością lmm, a szerokości 
spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów; 
badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i  sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu 
PN-81/B-30003 Cement murarski 15 
PN-B-30003/A1:1996 Cement murarski 15 (Zmiana A1) 

   PN-B-19707:2003Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
   PN-90/B-30010 Cement portlandzki biały 
   PN-B-30010/A1:1996 Cement portlandzki biały (Zmiana A1) 
   PN-B-30010/A2:1997 Cement portlandzki biały (Zmiana A2) 
   PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
   PN-EN 13450:2004 Kruszywa na podsypkę kolejową 

PN-B-06710:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane ze skał węglanowych do lastryko i suchych 
mieszanek do tynków szlachetnych 

   PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 
   PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia 

PN-74/B-30175.     Kit asfaltowy uszczelniający. 
 
 

 


