Materiaty Negocjacyjne — postepowanie nr Z2C/01/ECUW-DUA/2022

REJESTR PYTAN | ODPOWIEDZI

w postepowaniu nr ZC/01T/ECUW-DUA/2022 - , Dostosowanie budynku biurowego do wymagan z zakresu
ochrony przeciwpozarowej i montaz technicznych systeméw zabezpieczen nieruchomosci przy

ul. T. KoSciuszki 83 w Olsztynie”.

Nr pytania Tres¢ pytania

Odpowied? ENERGA Centrum Usiug
Wspéinych Sp. z o.0.

Lokalizacja hydrantu w piwnicy - brak
1. wystarczajacego miejsca. Czy bedzie
wykonana aktualizacja proiekiu?

Zostanie skierowane pytanie do projektantéw o
weryfikacje zastrzeZenia i wykonanie ewentualnej
korekty dokumentacji. Na potrzeby oferty w
pierwszym etapie przetargu, prosze zalozyt
koszty wykonania bez zmian wzgledem
aktuatnego projektu.

Czy teren przed budynkiem nalezy do
2. Inwestora- uzgodnienie zajecia pasa na
czas prowadzenia prac wysokosciowych,

Dziatka inwestora od strony ulicy Kosciuszki
konczy sie na obrysie budynku. Po stronie
wykonawcy bedzie pozyskanie stosownego
zezwolenia na zajecie pasa drogowego. Prosze o
ujecie tego kosztu w dodatkowej kalkulaciji
wiasnej.

Zabezpieczenie przej$é p. poz pomiedzy

Nalezy skalkulowaé odkrycie picndw, jesli

zabezpieczenia tymczasowego klatek
schodowych na czas remontu

3 piwnica a pietrem 1 - czy kalkulowaé zabudowa nie odpowiada warunkom wydzielenia
' odkrycie pionéw (zabudowane istniejace pozarowego. Prosze o ujecie tego kosztu w
rury}? dodatkowej kalkulacji wtasnej.
Nalezy uwzgledni¢ wykonanie

Nalezy uwzgledni¢ wykonanie zabezpieczenia
tymczasowego klatek schodowych na czas

Kosztorysu o kalkulacje wlasne?

4, o . remontu (tymczasowe Scianki GK). Prosze o
(tymczasowe Scianki} - czy dopuszcza sie - . .
ujecie tego kosztu w dodatkowej kalkulacji
rozbudowe wiasnei
Kosztorysu o kalkulacje wiasne? )
W celu wykonania zabezpieczenia przejé¢
pozarowych Instalacji C O nalezy wykonaé Nalezy wykonaé¢
wymiang izolacji termicznej - czy nalezy | wymiane izolacji termicznej W celu wykonania
5. ujaé zabezpieczenia przejsé
to w pozycji zabezpieczenia, czy pozarowych Instalacji C.0. Prosze o ujecie tego
dopuszcza sie rozbudowe kosztu w dodatkowej kalkulacji wiasne;.
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