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DZIAŁ I  
 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
 

§ 1  
ZAKRES STOSOWANIA I DEFINICJE 

 

1. Wyszczególnione w Tomie I Ogólnych Warunków Umów (OWU) wymagania w zakresie ochrony danych osobowych 
bazują na obowiązującym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  
2016 roku (RODO) i mają zastosowanie do Umów zawartych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, które zostały 
opisane w Tomie II OWU. 

2. Użyte w Tomie I Ogólnych Warunków Umów określenia oznaczają: 

 

Administrator/Administrator Danych 

Podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania. 
Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki 
Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru 
Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 
0000033455. 

Audytorzy Administratora 
Zewnętrzny podmiot profesjonalnie zajmujący się oceną i kontrolą 
procesów bezpieczeństwa Danych osobowych i informacji. 

Dane osobowe 

Wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); 
możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą 
można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować,  
w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak: imię  
i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator 
internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników 
określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, 
ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby 
fizycznej. 

Dzień roboczy 
Dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy w Polsce lub dodatkowych dni wolnych  
w GK Energa. 

Naruszenia ochrony danych osobowych 

Naruszenie bezpieczeństwa, skutkujące przypadkowym  
lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym 
ujawnieniem lub dostępem do danych osobowych w rozumieniu 
art. 4 pkt 12) RODO. 

Podmiot przetwarzający 

Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, niebędąca zarazem 
pracownikiem Zamawiającego lub Osobą Powiązaną, która 
zawarła Umowę z Wykonawcą, w zakresie realizacji części 
przedmiotu Umowy, zawartej pomiędzy Wykonawcą  
a Zamawiającym i który przetwarza Dane osobowe w imieniu 
Zamawiającego w celu wykonania Umowy. 
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Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca  

Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, niebędąca zarazem 
pracownikiem Zamawiającego lub Osobą Powiązaną,  
która zawarła Umowę z Wykonawcą, w zakresie realizacji  
części przedmiotu Umowy, zawartej pomiędzy Wykonawcą  
a Zamawiającym. 

Profilowanie 
Zautomatyzowane Przetwarzanie danych osobowych w sposób,  
o którym stanowi art. 4 pkt 4) RODO. 

Przetwarzanie danych 

Operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych 
osobowych, lub zestawach danych osobowych w sposób 
zautomatyzowany, lub niezautomatyzowany, takie jak: zbieranie, 
utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, 
adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, 
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, 
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, 
dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub 
niszczenie. 

Pseudonimizacja 
Przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, by nie można 
ich było już przypisać konkretnej sobie o którym stanowi  
art. 4 pkt 5) RODO.  

RODO 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z Przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE. 

Strona Zamawiający lub Wykonawca, łącznie Strony. 

Umowa 

Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  
do której stosuje się odpowiednie postanowienia niniejszych OWU 
(odpowiedni Tom/Dział OWU) i która w zależności od ustaleń 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zawartych w tejże 
umowie jest Umową o wykonanie dokumentacji projektowej lub 
Umową na wykonanie robót budowlanych lub Umową  
o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. 

Wykonawca 

Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, niebędąca zarazem 
pracownikiem Zamawiającego lub Osobą Powiązaną, która 
ubiega się o udzielenie Zamówienia niepublicznego i złożyła 
ofertę lub zawarła Umowę z Zamawiającym. 

Zamawiający Jednostki organizacyjne Energa-Operator S.A. 
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§ 2  
UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż jest im znana treść przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony 
danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 roku 
o ochronie danych osobowych wraz z przepisami wykonawczymi. Jednocześnie osoby reprezentujące Strony przy 
zawieraniu niniejszej Umowy w imieniu własnym oraz Stron oświadczają, że Przetwarzanie danych osobowych osób 
fizycznych będących reprezentantami Stron oraz wskazanych jako osoby kontaktowe Stron odbywa się zgodnie 
z prawem dla celów realizacji Umowy. 

2. Na potrzeby realizacji Umowy Strony jako niezależni Administratorzy danych udostępniać będą sobie nawzajem dane 
osobowe swoich reprezentantów lub przedstawicieli wskazanych w Umowie oraz innych osób w związku z realizacją 
Umowy w zależności od potrzeb wynikających z postanowień Umowy, obejmujące następujące kategorie danych: dane 
identyfikacyjne (m.in. imię i nazwisko, stanowisko), kontaktowe (m.in. służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, 
miejsce wykonywania pracy), a także dane dotyczące wykonywanego zawodu, czy formy działalności gospodarczej. 

3. Strony zobowiązują się do poinformowania osób wymienionych w ust. 2 w terminie najpóźniej miesiąca po pozyskaniu 
Danych osobowych lub przy pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą o konieczności przekazania ich 
danych na potrzeby realizacji Umowy, w tym o celu i zakresie przekazania danych, wskazanych w niniejszej klauzuli 
informacyjnej oraz źródle pozyskania Danych osobowych. 

4. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia Danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony Danych 
osobowych, jak też ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z Przetwarzaniem danych 
osobowych. 

5. Administratorem Danych osobowych przekazanych drugiej Stronie Umowy, w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO jest: 

a) Wykonawca, 
b) Energa-Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk. 

6. Zebrane Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy, jej obsługą oraz 
ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających, jak też w związku z wypełnieniem 
obowiązków prawnych ciążących na Stronie. 

7. Podstawą prawną przetwarzania przez Stronę Danych osobowych drugiej Strony w celach wskazanych powyżej jest: 

a) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Stronie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanych m.in. 
z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości, ustaw o dostępie do informacji publicznej, 
przepisów służących ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi, przepisami prawa energetycznego  
i budowlanego, 

b) prawnie uzasadniony interes Strony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

8. Dane osobowe otrzymane od drugiej Strony mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 

a) podmiotom przetwarzającym Dane osobowe na zlecenie Strony, w tym m.in. obsługującym systemy 
informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji Umowy, świadczących usługi księgowe, archiwizacyjne, 

b) podmiotom świadczącym usługi na rzecz danej Strony, w tym firmom kurierskim i pocztowym (w związku  
z koniecznością dokonania zawiadomień określonych w Umowie), doradcom prawnym i finansowym oraz 
audytorom Stron (w związku ze świadczeniem usług doradztwa przy zawarciu, wykonaniu i egzekucji roszczeń 
wynikających z Umowy), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Stroną  
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i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym 
na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej. 

9. Dane przetwarzane będą przez czas realizacji Umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem 
roszczeń związanych z Umową oraz przez czas zastrzeżony przepisami prawa, w tym przepisów podatkowych  
i przepisów dotyczących sprawozdawczości finansowej. 

10. Każda osoba, której Dane osobowe zostaną udostępnione pomiędzy Stronami w związku z zawarciem i realizacją 
Umowy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególna sytuacją, w przypadku kiedy 
Strona przetwarza dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw taki można wyrazić w dowolnym 
momencie kierując korespondencję w formie elektronicznej i/lub pisemnie na adresy, które zostały wskazane  
w Umowie. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Dane osobowe nie będą Profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

12. W przypadku powstania szkody związanej z niewykonaniem postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron może 
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, bez względu na inne roszczenia służące Stronie na podstawie 
Umowy lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto każda ze Stron ma prawo zażądać i dochodzić 
od drugiej Strony zwrotu wszelkich kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, bez względu na inne 
roszczenia służące Stronie na podstawie Umowy lub przepisów prawa. 

13. Udostępnienie przez Strony Danych osobowych osób, o których mowa powyżej, nie następuje w celu ich powierzenia 
do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmują do wiadomości, że jeśli będą dokonywać dalszego przetwarzania 
udostępnionych przez drugą Stronę Danych osobowych lub będą zbierać od ww. osób inne Dane osobowe 
lub je przetwarzać, będą w tym zakresie Administratorem danych i zobowiązane będą wypełnić wszystkie obowiązki 
Administratora danych wynikające z przepisów o ochronie Danych osobowych. Strony nie będą ponosić 
odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony. 

 
§ 3  

POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. W ramach Umowy, będą realizowane procesy Przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę, których 
Administratorem lub Podmiotem przetwarzającym na zlecenie Administratora jest Zamawiający. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o dalszym powierzeniu Przetwarzania danych 
osobowych kolejnemu Podmiotowi przetwarzającemu. Informacja ta, powinna być przekazana bezpośrednio do osoby 
wskazanej do kontaktów w Umowie, w terminie 7 Dni roboczych przed planowanym dalszym powierzeniem. 
Zamawiający jest uprawniony do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego powierzenia Przetwarzania danych osobowych 
podmiotowi wskazanemu przez Wykonawcę w terminie 3 Dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy stosownej 
informacji. Brak sprzeciwu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na dalsze powierzenie.  
W przypadku złożenia sprzeciwu przez Zamawiającego dalsze powierzenie Przetwarzania danych osobowych przez 
Wykonawcę podmiotowi objętemu sprzeciwem, jest niedopuszczalne. 

3. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub Dalszym podwykonawcą, Wykonawca 
zobowiązany jest zawrzeć postanowienia w umowie, o obowiązku wdrożenia odpowiednich środków technicznych  
i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których 
dane dotyczą. W przypadku niewywiązania się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna 
odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wypełnienie obowiązków tego Podwykonawcy lub Dalszego 
podwykonawcy spoczywa na Wykonawcy. 
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4. Dalsze Podmioty przetwarzające muszą spełniać przynajmniej taki sam poziom ochrony Danych osobowych jaki 
spoczywa na Zamawiającym. Zamawiającemu będą przysługiwały uprawnienia wynikające z umowy Wykonawcy 
z Podwykonawcą lub Dalszym podwykonawcą bezpośrednio wobec Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy. 
Podwykonawca w żadnym przypadku nie będzie uprawniony do decydowania o celach i środkach Przetwarzania 
danych osobowych objętych umową powierzenia zawartą pomiędzy Wykonawcą a Dalszym podwykonawcą. 

5. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić aktualną listę Podwykonawców, którym dalej powierzył Przetwarzanie danych 
osobowych zleconych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przekazać taką listę Zamawiającemu 
na jego każde żądanie. 

6. W sytuacji gdy podmiot danych, którego dane dotyczą wykonuje swoje prawa wynikające z RODO w odniesieniu 
do Danych osobowych przetwarzanych w imieniu Zamawiającego przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, bądź 
w sytuacji, gdy Zamawiający jest zobowiązany do ustosunkowania się do jakiegokolwiek wezwania, zgłoszenia kontroli 
lub audytu ze strony organu nadzorczego lub innego organu ochrony prawnej odnoszących się do Danych osobowych 
przetwarzanych w imieniu Zamawiającego przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, wówczas Wykonawca oraz 
Podwykonawca zobowiązują się do wszelkiej współpracy wymaganej przez Zamawiającego w celu umożliwienia mu 
zapewnienia zgodności z wszelkimi obowiązkami jakie wynikają z realizacji w/w praw lub wezwania, zgłoszenia kontroli 
lub audytu, w szczególności poprzez niezwłoczne udzielenie Zamawiającemu wszelkich informacji i wyjaśnień oraz 
przekazanie Zamawiającemu wszelkich przez niego wymaganych dokumentów, związanych z Przetwarzaniem danych 
osobowych przez Podwykonawcę lub Dalszego podwykonawcę. 

 
§ 4  

PRAWA I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów RODO oraz innych bezwzględnie obowiązujących 
przepisów prawa dotyczących ochrony Danych osobowych, w okresie ich obowiązywania oraz do ich wdrożenia przed 
rozpoczęciem przetwarzania powierzonych Danych osobowych, a następnie stosowania przez cały okres 
obowiązywania Umowy. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne 
do wykazania spełnienia obowiązków przez Administratora oraz Podmiot przetwarzający, o których mowa w art. 28 
RODO. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez 
organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną Danych osobowych, dotyczących Przetwarzania 
danych osobowych, w szczególności w zakresie stosowania RODO. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przetwarzania powierzonych Danych osobowych na warunkach określonych  
w Umowie. W granicach, w jakich nie poszerza to zakresu obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy i bez 
uszczerbku dla pozostałych postanowień Umowy, Zamawiający może przekazywać Wykonawcy instrukcje (polecenia) 
dotyczące Przetwarzania danych osobowych w formie pisemnej. Wykonawca powinien wdrożyć instrukcje 
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 Dni roboczych. Jeśli wdrożenie instrukcji w tym terminie nie jest 
możliwe, Strony wspólnie ustalą późniejszy termin ich wdrożenia. 

3. Wykonawca nie może przekazywać (transferować) Danych osobowych do państwa trzeciego, które znajduje się poza 
Europejskim Obszarem Gospodarczym chyba, że Zamawiający udzieli mu uprzedniej, pisemnej pod rygorem 
bezskuteczności, zgody zezwalającej na taki transfer. Jeśli Zamawiający udzieli Wykonawcy uprzedniej zgody 
na przekazanie Danych osobowych do państwa trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym, Wykonawca może dokonać transferu tych Danych osobowych tylko wtedy, gdy: 

1) państwo docelowe zapewnia adekwatny poziom ochrony Danych osobowych do tego, który obowiązuje w Unii 
Europejskiej; lub, 



 
13 

2) Zamawiający i Wykonawca lub Podwykonawca Przetwarzającego zawarli umowę na podstawie standardowych 
klauzul umownych lub wdrożyli inny mechanizm, który zgodnie z przepisami prawa legalizuje transfer danych 
do państwa trzeciego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby osoby upoważnione do Przetwarzania danych osobowych zostały 
odpowiednio przeszkolone w zakresie i celu Przetwarzania danych osobowych, nie później niż przed rozpoczęciem 
procesu przetwarzania tych danych. Poziom, zakres oraz częstotliwość szkoleń winny być odpowiednie do funkcji, jaką 
pełnią poszczególne osoby, ponoszonej przez nich odpowiedzialności oraz częstotliwości, z jaką będą one 
przetwarzały Dane osobowe. Wykonawca prowadzi ewidencję osób upoważnionych do Przetwarzania danych 
osobowych, przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w celu zabezpieczenia powierzonych Danych osobowych do osiągnięcia/stosowania, 
w uzasadnionych przypadkach, odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w tym między innymi: 

1) Pseudonimizację i szyfrowanie Danych osobowych, 

2) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług 
przetwarzania, 

3) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu 
fizycznego lub technicznego, 

4) regularne testowanie, monitorowanie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających 
zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania. 

6. W przypadku konieczności wymiany Danych osobowych w postaci elektronicznej, Zamawiający dopuszcza możliwość 
przekazywania ich za pośrednictwem poczty elektronicznej, wyłącznie w formie załączników, z uwzględnieniem 
poniższych zasad: 

1) przetwarzane załączniki zawierające Dane osobowe podlegają zabezpieczeniu kryptograficznemu z użyciem 
algorytmu AES256 lub silniejszego, uzgodnionego pomiędzy Stronami (np. oprogramowanie archiwizujące 
z wbudowanym algorytmem szyfrującym), 

2) hasło zabezpieczające (klucz szyfrujący), zapewniające ochronę przed nieuprawnionym odszyfrowaniem 
załącznika, składa się z co najmniej 12 znaków (z jednoczesnym użyciem po dwa znaki z każdej grupy, tj. małych 
liter, dużych liter, cyfr i znaków specjalnych), 

3) nadawca, po uzyskaniu od odbiorcy potwierdzenia otrzymania zabezpieczonych załączników, przekazuje odbiorcy 
hasło zabezpieczające (klucz szyfrujący) poprzez przesłanie go innym kanałem niż poczta elektroniczna (email), 
w szczególności w drodze połączenia telefonicznego, z zachowaniem zasad i środków zabezpieczających przed 
ujawnieniem hasła podmiotom nieuprawnionym, 

4) przesyłanie zaszyfrowanego załącznika odbywa się pomiędzy kontami pocztowymi Zamawiającego, a kontami 
pocztowymi Przetwarzającego udostępnionymi w związku z realizacją Umowy. 

7. Wykonawca odpowiada za dobór i wdrożenie środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 RODO, adekwatnych 
do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk związanych z Przetwarzaniem danych osobowych na podstawie Umowy. 
Oceniając stopień bezpieczeństwa, Wykonawca uwzględnia ryzyko wiążące się z Przetwarzaniem danych, 
w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, 
nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do Danych osobowych przesyłanych, przechowywanych 
lub w inny sposób przetwarzanych. 
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8. Wykonawca zobowiązany jest, do współdziałania z Zamawiającym poprzez odpowiednie środki techniczne  
i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie 
wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO, a w szczególności żądań w zakresie bycia informowanym, 
dostępu do danych, poprawiania danych, usuwania danych, ograniczenia Przetwarzania danych, przenoszenia 
danych, wniesienia sprzeciwu, a także żądania związanego z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji  
i Profilowaniem. W ramach obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym: 

1) Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 48 godzin 
od otrzymania zgłoszenia od osoby której dane dotyczą, żądania w zakresie wskazanym w niniejszym ustępie, 

2) Wykonawca udziela Zamawiającemu wszelkich informacji niezbędnych do zrealizowania żądania osoby, której 
dane dotyczą lub ujawnia powierzone Dane osobowe (lub w stosownych przypadkach – ich kopie)  
w terminie 5 Dni Roboczych od daty żądania informacji przez Zamawiającego, 

3) Wykonawca prowadzi rejestr żądań osób których dane dotyczą, zamierzających skorzystać z przysługujących 
im uprawnień w zakresie Przetwarzania danych osobowych zgodnie z Umową, w odniesieniu do żądań, które 
zostały skierowane bezpośrednio do Wykonawcy. Rejestr ten udostępnia Zamawiającemu na jego żądanie, 
w terminie 48 godzin od jego zgłoszenia, 

4) Wykonawca nie udziela osobom których dane dotyczą, odpowiedzi na złożone przez nie wnioski, z wyjątkiem 
przypadków gdy otrzyma w tym zakresie wyraźne polecenie Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest pomagać Zamawiającemu w wywiązywaniu się z obowiązków określonych 
w art. 32–36 RODO, w tym w szczególności, w zakresie: 

1) informowania o naruszeniach ochrony Danych osobowych, 

2) stosowania adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, stosownie do zidentyfikowanych ryzyk 
związanych z przetwarzanymi Danymi osobowymi,  

3) dokonywania przez Zamawiającego oceny skutków dla ochrony danych oraz konsultacji z organem nadzorczym  
w związku z dokonywana oceną. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania, zgodnie z art. 30 pkt 2) 
RODO, zawierający: 

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe Wykonawcy, Podwykonawców i Dalszych podwykonawców 
przetwarzających którzy działają w imieniu Zamawiającego, a gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszych podwykonawców oraz ich inspektora ochrony danych, jeżeli został 
powołany, 

2) kategorie przetwarzań dokonywanych w imieniu Zamawiającego, 

3) gdy ma to zastosowanie – informację o przekazaniu Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej, w tym nazwie tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku 
przekazań o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, dokumentację odpowiednich zabezpieczeń, 

4) jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa 
w art. 32 ust. 1 RODO. 
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11. Wykonawca zobowiązany jest do udostępniania rejestru, o którym mowa powyżej, na żądanie organu nadzorczego 
w zakresie ochrony Danych osobowych i współpracuje z organem nadzorczym w ramach wykonywania przez niego 
swoich zadań. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego w terminie nie później niż 24 godzin od dokładnej 
godziny wystąpienia każdego z poniższych zdarzeń, o: 

1) jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym Przetwarzania danych 
osobowych przez Przetwarzającego, 

2) jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym Przetwarzania danych osobowych, skierowanej 
do Przetwarzającego, 

3) wszelkich audytach, kontrolach i inspekcjach dotyczących Przetwarzania danych osobowych przez 
Przetwarzającego, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy, 

4) jakimkolwiek wiążącym żądaniu sądów, organów ścigania lub innych urzędów państwowych polskich 
lub międzynarodowych dotyczących ujawnienia lub udostępnienia Danych Osobowych chyba, że poinformowanie 
Administratora nie jest dozwolone na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 

 
§ 5  

PRAWO AUDYTU W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania zasad Przetwarzania danych osobowych wynikających 
z RODO oraz niniejszej Umowy przez Wykonawcę, poprzez prawo żądania w każdym czasie obowiązywania Umowy, 
udzielenia wszelkich informacji lub udostępnienia wszelkich dokumentów, procedur i rejestrów dotyczących 
powierzonych Danych osobowych, w tym informacji o lokalizacji Przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę. 
Zamawiający ma także prawo przeprowadzania audytów lub inspekcji Wykonawcy w zakresie zgodności operacji 
przetwarzania z prawem i z Umową, za pośrednictwem upoważnionych pracowników Zamawiającego lub Audytora 
Administratora. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo kierowania zapytań do Zamawiającego w zakresie prawidłowości wykonania przez 
Wykonawcę obowiązków dotyczących zabezpieczenia powierzonych mu na podstawie Umowy Danych osobowych. 

3. Zamawiający lub upoważniony przez niego Audytor ma prawo dokonywać audytu w zakresie ochrony Danych 
osobowych w godzinach 8.00-18.00 po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy z wyprzedzeniem 
co najmniej 7 Dni roboczych przed planowanym terminem audytu lub inspekcji ze wskazaniem w formie pisemnej, 
w tym elektronicznej e-mail, osób wyznaczonych przez Zamawiającego do przeprowadzenia audytu lub inspekcji. 
W przypadku wystąpienia incydentu lub innego zdarzenia, które może świadczyć o naruszeniu przestrzegania 
przepisów ochrony Danych osobowych, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Przetwarzanie danych 
osobowych przez Wykonawcę rodzi ryzyko naruszenia praw lub wolności osób których dane dotyczą, Zamawiający 
lub jego upoważniony Audytor może realizować prawo audytu niezwłocznie. Wykonawca ma obowiązek zapewnić 
Zamawiającemu lub wskazanemu przez niego Audytorowi dostęp do pomieszczeń i dokumentów obejmujących dane 
osobowe oraz informacje o sposobie Przetwarzania danych osobowych, infrastruktury teleinformatycznej oraz 
systemów IT, a także do osób mających wiedzę na temat procesów Przetwarzania danych osobowych realizowanych 
przez Wykonawcę. Lokalizacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, dotyczą również lokalizacji Przetwarzania 
danych osobowych przez Podwykonawców. Zamawiający będzie prowadzić audyt z poszanowaniem tajemnicy 
przedsiębiorstwa Wykonawcy. 
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4. Wykonawca zapewnia Audytorom Zamawiającego warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu 
lub inspekcji, a w szczególności sporządza we własnym zakresie kopie lub wydruki dokumentów oraz informacji 
zgromadzonych na nośnikach, w urządzeniach lub w systemach służących do Przetwarzania danych osobowych. 

5. Po zakończeniu audytu lub inspekcji Audytor Zamawiającego przedstawia Wykonawcy raport z audytu lub w przypadku 
inspekcji, informację w formie pisemnej. 

6. Po przeprowadzeniu audytu, Zamawiający może przekazać Wykonawcy w formie pisemnej zalecenia pokontrolne. 
Wykonawca zobowiązany będzie do ich wdrożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym 
niż 10 Dni roboczych. W przypadku, gdyby wdrożenie tych zaleceń wiązało się będzie z dodatkowymi kosztami, Strony 
uzgodnią sposób ich rozliczenia. 

7. Koszty audytu ponosi każda ze Stron we własnym zakresie. 

8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w umowie z Podwykonawcą lub Dalszym podwykonawcą możliwość 
przeprowadzania przez Zamawiającego audytu lub inspekcji Przetwarzania danych osobowych, na zasadach 
określonych w niniejszym paragrafie ust. 1-7 (powyżej). Jakiekolwiek uniemożliwianie, utrudnianie lub inne podobne 
działania podejmowane przez Wykonawcę lub któregokolwiek z Podwykonawców wobec Zamawiającego 
lub Audytorów Zamawiającego mogą być podstawą do rozwiązania Umowy. 

 
§ 6  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON W ZAKRESIE POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest w zgłoszeniu naruszenia wskazać Zamawiającemu: 

1) charakter Naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazuje kategorie i przybliżoną 
liczbę osób, których dane dotyczą oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów Danych osobowych, których dotyczy 
naruszenie, 

2) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, 
 od którego można uzyskać więcej informacji, 

3) możliwe konsekwencje Naruszenia ochrony danych osobowych, 

4) środki zastosowane lub proponowane w celu zaradzenia Naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym 
w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków. 

Jeżeli – i w zakresie, w jakim – informacji nie da się udzielić w tym samym czasie, Wykonawca powinien ich udzielać 
sukcesywnie, bez zbędnej zwłoki. Wykonawca zobowiązany jest do bezpośredniej współpracy z Zamawiającym  
w przypadku zaistnienia incydentu, w terminie określonym przez organ nadzorczy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do wdrożenia i stosowania procedur służących wykrywaniu Naruszeń ochrony danych 
osobowych oraz wdrażaniu właściwych środków naprawczych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego, niezwłocznie od chwili powzięcia informacji, lecz nie 
później niż w terminie 3 Dni roboczych, o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 
dotyczącym prawidłowości Przetwarzania danych osobowych w toku realizacji Umowy. Wykonawca informuje również 
Zamawiającego o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym Przetwarzania danych, 
skierowanej do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych o ile Wykonawcy są wiadome lub realizowanych 
kontrolach i inspekcjach dotyczących Przetwarzania danych osobowych u Wykonawcy. 
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4. W przypadku, gdy Zamawiający zamierza uczestniczyć w postępowaniach, kontrolach i inspekcjach o których mowa 
powyżej, Wykonawca zobowiązany jest umożliwić uczestnictwo w takich działaniach Zamawiającemu. 

5. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy przewidziane w Umowie, nie mają zastosowania 
do naruszenia zasad powierzenia Przetwarzania danych osobowych. W szczególności jakiekolwiek ograniczenia 
odpowiedzialności nie dotyczą przypadków, w których Zamawiający zostanie zobowiązany prawomocną decyzją lub 
prawomocnym wyrokiem właściwego sądu do zapłaty kary pieniężnej, odszkodowania, zadośćuczynienia lub 
jakiejkolwiek innej kwoty z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony Danych osobowych lub w związku ze 
szkodą lub krzywdą wyrządzoną w związku z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony Danych osobowych, jeśli 
takie naruszenie lub szkoda (krzywda) wynikać będzie z naruszenia przez Wykonawcę postanowień zasad 
powierzenia Przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku Wykonawca odpowiada względem 
Zamawiającego w pełnej wysokości i zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty, w tym  
w szczególności zwrócić kwotę wypłaconego odszkodowania, zadośćuczynienia lub kary pieniężnej. 

6. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych: 

1) z tytułu zwłoki w zgłoszeniu naruszenia w terminie określonym w Umowie w wysokości 0,1% (słownie: jedna 
dziesiąta procenta) wartości całkowitego wynagrodzenia za realizację Umowy dla której takie zdarzenie nastąpiło, 
lecz nie mniej niż 50 zł, za każdą godzinę zwłoki jeżeli naruszenie zostało stwierdzone jako istotne zgodnie 
z definicją RODO, 

2) w przypadku nie zawarcia w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym postanowień, o których mowa 
w § 2 ust. 3 oraz Umowie lub naruszenia obowiązku poinformowania Zamawiającego o dalszym powierzeniu 
Przetwarzania danych osobowych do Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, w wysokości 1% (słownie: 
jednego procenta), całkowitej wartości wynagrodzenia Umowy dla której takie zdarzenie nastąpiło, lecz nie mniej 
niż 250 zł, za każdy stwierdzony przypadek, 

3) z tytułu uniemożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia audytu, w wysokości 2 000 zł za każdy przypadek, 

4) z tytułu zwłoki we wdrożeniu zaleceń pokontrolnych, w stosunku do terminu uzgodnionego przez Strony,  
w wysokości 2 000 zł za każdy dzień zwłoki, 

5) z tytułu naruszenia obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na transfer danych poza obszar Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowej, w wysokości 1% (słownie: jednego procenta) 
całkowitej wartości wynagrodzenia za realizację Umowy dla której takie zdarzenie nastąpiło, lecz nie mniej niż 250 
zł, za każdy stwierdzony przypadek, 

6) z tytułu niezastosowania któregokolwiek z zabezpieczeń ochrony Danych osobowych o których mowa w § 4 ust. 
6 OWU, w wysokości 250 zł, za każdy stwierdzony przypadek, 

7) z tytułu braku zwrotu lub usunięcia danych przez Wykonawcę i/lub któregokolwiek z Dalszych podwykonawców,  
o którym mowa w § 7 ust. 3, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 
1% (słownie: jednego procenta), całkowitej wartości wynagrodzenia Umowy dla której takie zdarzenie nastąpiło, 
lecz nie mniej niż 1 000 zł, za każdy stwierdzony przypadek.  

7. Naliczenie przedmiotowych kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy na zasadach ogólnych 
(w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę Umowy), w pełnej wysokości, jeżeli 
wyrządzona szkoda przekracza wartość kary umownej. 

8. Niezależnie od zobowiązań wskazanych powyżej, w przypadku wszczęcia przeciwko Zamawiającemu przez osobę 
trzecią jakiegokolwiek postępowania (w tym sądowego) dotyczącego naruszenia przepisów RODO lub innych 
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przepisów prawa w związku z Przetwarzaniem danych osobowych przez Wykonawcę lub któregokolwiek 
z Podwykonawców Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu na swój koszt ochrony 
sądowej na zasadach wskazanych przez Zamawiającego, a także do poniesienia wszelkich konsekwencji takiego 
postępowania, w tym w szczególności kosztów wszelkich decyzji administracyjnych, wyroków sądowych, orzeczeń 
oraz ugód. 

9. Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną u Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego 
z przepisami prawa lub Umową przetwarzania Danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego na skutek 
działań Wykonawcy, a w szczególności w związku z udostępnianiem powierzonych Danych osobowych osobom 
nieupoważnionym. 

 
§ 7  

ZMIANY OKRESU OBOWIĄZYWANIA POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Zamawiający w trakcie trwania Umowy może dokonać oceny należytego wykonywania Umowy w zakresie powierzenia 
Przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę. W sytuacji negatywnego wyniku przedmiotowej weryfikacji, 
Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia działań eliminujących wykryte niezgodności w terminie określonym przez 
Zamawiającego, jednakże nie dłuższym niż 15 Dni roboczych. W przypadku, gdy to wezwanie pozostaje bezskuteczne 
Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

2. Zamawiający uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia 
ważnych powodów, w tym także w razie naruszenia przez Wykonawcę lub dalszy Podmiot przetwarzający przepisów 
RODO, innych obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności, gdy: 

1) organ nadzoru nad przestrzeganiem zasad Przetwarzania danych osobowych stwierdzi, że Wykonawca lub dalszy 
Podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad Przetwarzania danych osobowych, 

2) prawomocne orzeczenie sądu powszechnego wykaże, że Wykonawca lub jego Podwykonawca albo Dalszy 
podwykonawca nie przestrzega zasad Przetwarzania danych osobowych, 

3) przetwarzanie dokonane przez Wykonawcę oraz któregokolwiek z Podwykonawców jakichkolwiek Danych 
osobowych będzie niezgodne z celem i zakresem Umowy lub którejkolwiek umowy dalszego powierzenia zawartej 
pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, 

4) przetwarzanie dokonane przez Wykonawcę oraz któregokolwiek z Podwykonawców jakichkolwiek Danych 
osobowych będzie niezgodne z RODO lub poleceniami Zamawiającego, 

5) Zamawiający, w wyniku przeprowadzenia audytu, stwierdzi, że Wykonawca nie przestrzega zasad Przetwarzania 
danych osobowych wynikających z Umowy lub obowiązujących przepisów prawa lub Wykonawca nie zastosuje się 
do zaleceń pokontrolnych, 

6) Wykonawca oraz którykolwiek z Podwykonawców będzie utrudniał lub uniemożliwiał Zamawiającemu prowadzenia 
jakichkolwiek czynności kontrolnych, o których mowa w § 5, 

7) dojdzie do dopuszczenia do Przetwarzania danych osobowych osób nieupoważnionych przez Wykonawcę  
lub któregokolwiek z Podwykonawców, 

8) potwierdzono zawarcie jakiejkolwiek umowy dalszego powierzenia pomiędzy Wykonawcą a jakimkolwiek 
Podwykonawcą bez uprzedniego poinformowania Zamawiającego, o którym mowa w § 3, 
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9) potwierdzono naruszenie obowiązków, o których mowa w § 4. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 lub 2 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się 
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od wystąpienia takiej okoliczności, zwrócić 
Zamawiającemu powierzone do Przetwarzania dane osobowe aktualne na dzień wykonania, rozwiązania, 
wygaśnięcia, unieważnienia lub odstąpienia od Umowy lub po uzyskaniu zgody Zamawiającego trwale usunąć 
wszelkie powierzone mu na podstawie Umowy Dane osobowe, w tym skutecznie usunąć je z wszelkich nośników 
informacji pozostających w dyspozycji Wykonawcy a także zapewnić, iż każdy z jego Podwykonawców trwale usunie 
wszelkie Dane osobowe przetwarzane na podstawie dalszej umowy powierzenia, w tym skutecznie usunie 
je z wszelkich nośników informacji pozostających w dyspozycji Podwykonawcy. Zwrot lub usunięcie Danych 
osobowych przez Wykonawcę oraz każdego z Podwykonawców zostanie potwierdzone. Potwierdzenie zostanie 
przekazane przez Wykonawcę w terminie 3 Dni roboczych od dnia usunięcia Danych osobowych. 

4. Jeżeli niszczenie Danych osobowych jest dokonywane w niszczarniach lub za pośrednictwem firm profesjonalnie 
zajmujących się niszczeniem dokumentów, Przetwarzający lub każdy z Podwykonawców, sporządzą protokół 
zawierający zbiorczą listę Danych osobowych przesłanych do niszczarni. Skan takiego protokołu, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 3 do Umowy, wraz z protokołem lub certyfikatem zniszczenia Danych osobowych sporządzonym przez 
niszczarnię, zostanie przesłany przez Przetwarzającego drogą elektroniczną na adres iod@energa-operator.pl, 
w terminie 7 Dni roboczych od dnia usunięcia Danych osobowych. 

5. Administratorowi przysługuje prawo kontroli i nadzoru wykonywania zobowiązań Przetwarzającego, o których mowa 
w ust. 3 i 4 powyżej, poprzez przeprowadzenie audytu lub inspekcji na zasadach wskazanych w § 5. 

6. Strony ustalają, iż pomimo wygaśnięcia Umowy bez względu na okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, 
pozostają w mocy postanowienia Umowy nakładające lub mogące nałożyć jakiekolwiek zobowiązanie 
na Przetwarzającego, po terminie wygaśnięcia umowy powierzenia, w tym w szczególności postanowienia (dotyczące 
współpracy oraz regresu). 

7. Strony ustalają, iż pomimo wygaśnięcia Umowy bez względu na okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, 
pozostają w mocy postanowienia Umowy nakładające lub mogące nałożyć jakiekolwiek zobowiązanie na Wykonawcę, 
po terminie wygaśnięcia umowy powierzenia, w tym w szczególności postanowienia (dotyczące współpracy oraz 
regresu). 

8. Naruszenie przez Wykonawcę postanowień RODO lub innych obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony 
danych osobowych, stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy. 
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DZIAŁ I  
 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
 

§ 1  
ZAKRES STOSOWANIA I DEFINICJE 

 

1. Wymagania w zakresie ochrony danych osobowych, wyszczególnione w Tomie I Ogólnych Warunków Umów 
(dalej OWU) mają zastosowanie do wszystkich Umów zawieranych przez Zamawiającego dla których zasady realizacji 
zostały opisane w Tomie II OWU.  

2. Niniejsze OWU mają zastosowanie do: 

1) Umów o wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie sieci nn i SN – Dział II Tomu II OWU, 

2) Umów na wykonanie Robót budowlanych w zakresie sieci nn i SN – Dział III Tomu II OWU, 

3) Umów o wykonanie Dokumentacji projektowej i Robót budowlanych (realizowanych w ramach jednej Umowy) 
w zakresie sieci nn, SN oraz Umów o wykonanie uproszczonej Dokumentacji projektowej oraz Robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę dla inwestycji realizowanych na sieci WN – Dział IV Tomu II OWU, 

4) Umów o wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie budowy, przebudowy obiektów WN (linii napowietrznych 
i kablowych WN, stacji WN/SN, PZ) wraz z budową, przebudową i usunięciem kolizji sieci SN, nn oraz łącznie sieci 
SN i nn, z realizowanymi obiektami WN – Dział V Tomu II OWU, 

5) Umów na wykonanie Robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy obiektów WN (linii napowietrznych  
i kablowych WN, stacji WN/SN, PZ) wraz z budową, przebudową i usunięciem kolizji sieci SN, nn oraz łącznie sieci 
SN i nn, z realizowanymi obiektami WN – Dział VI Tomu II OWU, 

6) Umów o wykonane Dokumentacji projektowej i Robót budowlanych (realizowanych w ramach jednej Umowy)  
w zakresie budowy, przebudowy obiektów WN (linii napowietrznych i kablowych WN, stacji WN/SN, PZ) wraz 
z budową, przebudową i usunięciem kolizji sieci SN, nn oraz łącznie sieci SN i nn, z realizowanymi obiektami WN 
– Dział VII Tomu II OWU, 

7) Umów na wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie ogólnobudowlanym – Dział VIII Tomu II OWU, 
zawieranych w wyniku udzielenia przez Zamawiającego zamówienia niepublicznego. 

3. OWU określają zasady realizacji ww. Umów oraz wzajemne obowiązki i uprawnienia Stron. 

4. Użyte w OWU określenia oznaczają: 

 

Dokumentacja projektowa  

Przedmiot Umowy o wykonanie dokumentacji projektowej/ 
przedmiot Etapu I Umowy o wykonanie dokumentacji projektowej 
(projekt budowlany i/lub projekt wykonawczy) oraz robót 
budowlanych, wraz z wszystkimi wymaganymi decyzjami, 
pozwoleniami, zgodami i tytułami prawnymi do nieruchomości 
oraz odpowiednią Specyfikacją Techniczną. 
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Instrukcje i Standardy techniczne w Energa-
Operator S.A.  

Instrukcje i standardy techniczne obowiązujące 
u Zamawiającego i dostępne na stronie internetowej: 
www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-
standardy 

KIP Karta informacyjna przedsięwzięcia. 

Kodeks cywilny 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny 
(t.j. Dz.U. Nr 16, poz. 93 z 1964 r. z późn. zm.). 

nn  Niskie napięcie, tj. napięcie nie wyższe od 1 kV. 

Osoba Powiązana 

a) Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, w której Pracownik Zamawiającego jest 
wspólnikiem, udziałowcem, akcjonariuszem (z wyjątkiem 
nabycia akcji dopuszczonych do obrotu giełdowego) czy też 
członkiem jej organów zarządzających lub organów 
nadzorczych,  

lub  
b) Osoba, biorąca udział w realizacji Umowy, która jednocześnie 

pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa 
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 
związana z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli  
z Pracownikiem Zamawiającego biorącym udział w realizacji 
Umowy, 

lub  
c) Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, w której osoby wymienione powyżej  
w punkcie b) są wspólnikami, udziałowcami, akcjonariuszami 
(z wyjątkiem nabycia akcji dopuszczonych do obrotu 
giełdowego) czy też członkami ich organów zarządzających 
lub organów nadzorczych. 

Pracownik Zamawiającego 
Osoba zatrudniona lub współpracująca z Zamawiającym  
w oparciu o umowę o pracę lub umowę o charakterze 
cywilnoprawnym, w tym umowę o świadczenie usług zarządzania.  

Prawo autorskie 
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062, z późn. zm.). 

Prawo budowlane 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane 
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.). 

Prekwalifikacja 

Proces mający na celu potwierdzenie, że Wyrób spełnia 
techniczne i jakościowe wymagania Energa-Operator S.A. 
zawarte w Standardach technicznych i Specyfikacjach 
technicznych. 

Program Zgodności 
Aktualnie obowiązujący u Zamawiającego i publikowany na jego 
stronie internetowej Program Zgodności, zatwierdzony decyzją 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

RKW Rejestr Kwalifikowanych Wykonawców. 
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Robota budowlana 
Przedmiot Umowy na wykonanie robót budowlanych/przedmiot 
Etapu II Umowy o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót 
budowlanych. 

ROŚ Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Rozporządzenie 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2454, z późn. zm.). 

Siła Wyższa 

Zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, 
uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części  
na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec  
ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. 
Za Siłę Wyższą nie uważa się zdarzenia zawinionego przez 
Stronę albo przez osobę trzecią, za którą Strona odpowiada, jak 
również braku środków finansowych chyba, że ich brak wynika 
z zaistnienia Siły Wyższej. 

SN Średnie napięcie, tj. napięcie wyższe od 1 kV i niższe od 110 kV. 

Specustawa przesyłowa 
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o przygotowaniu i realizacji 
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (t.j. Dz.U. 
z 2015 r. poz. 1265, z późn. zm.)  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i 
Odbioru Dokumentacji Projektowej i Robót 
Budowlanych 
(dalej również Specyfikacja Techniczna) 

Specyfikacja techniczna opisująca w szczególności zasady 
wykonania i odbioru Dokumentacji projektowej, zasady 
prowadzenia i odbioru Robót budowlanych, kontroli jakości oraz 
wymagania w zakresie zastosowanych materiałów i urządzeń, 
przekazywana Wykonawcy wraz z Umową. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i 
Odbioru Prac Projektowych (dalej również 
Specyfikacja Techniczna) 

Specyfikacja techniczna opisująca w szczególności zasady 
wykonania i odbioru Dokumentacji projektowej oraz wymagania  
w zakresie zastosowanych materiałów i urządzeń, przekazywana 
Wykonawcy wraz z Umową. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych (dalej również 
Specyfikacja Techniczna) 

Specyfikacja techniczna opisująca w szczególności zasady 
prowadzenia i odbioru Robót budowlanych, kontroli jakości 
realizowanych prac oraz wymagania w zakresie zastosowanych 
materiałów i urządzeń przekazywana Wykonawcy wraz z Umową. 

Strona Zamawiający lub Wykonawca, łącznie Strony. 

Umowa 

Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  
do której stosuje się odpowiednie postanowienia niniejszych OWU 
(odpowiedni Dział OWU) i która w zależności od ustaleń pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą zawartych w tejże umowie jest 
Umową o wykonanie dokumentacji projektowej lub Umową 
na wykonanie robót budowlanych lub Umową o wykonanie 
dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.  

Umowa dotycząca pozyskania tytułu 
prawnego do nieruchomości 

Porozumienie/umowa zawierana przez Wykonawcę 
z Właścicielem nieruchomości w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego w procesie pozyskiwania tytułów prawnych  
do nieruchomości, na podstawie której Zamawiający uzyskuje 
tytuł prawny do korzystania z nieruchomości dla celów związanych 



 
24 

w szczególności z budową/rozbudową/przebudową i eksploatacją 
urządzeń elektroenergetycznych. Pod tym pojęciem 
w szczególności rozumie się porozumienie/umowę dotyczącą 
ustanowienia służebności przesyłu, w wyjątkowych przypadkach 
porozumienie/umowę dotyczącą innego niż służebność przesyłu 
tytułu prawnego do nieruchomości. Dla celów niniejszych OWU 
pod tym pojęciem mieszczą się także oświadczenia woli 
dotyczące udostępnienia nieruchomości. 

Umowa na wykonanie robót budowlanych 
Umowa, której przedmiotem w całości jest wykonanie Robót 
budowlanych. 

Umowa o wykonanie dokumentacji 
projektowej 

Umowa, której przedmiotem w całości jest wykonanie 
Dokumentacji projektowej. 

Umowa o wykonanie dokumentacji 
projektowej oraz robót budowlanych  

Umowa, której przedmiotem jest wykonanie Dokumentacji 
projektowej (Etap I) oraz Robót budowlanych na podstawie tej 
Dokumentacji (Etap II). 

Właściciel nieruchomości 

Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, której przysługuje prawo 
własności nieruchomości. Na potrzeby niniejszych OWU 
terminem tym objęty jest również współwłaściciel oraz użytkownik 
wieczysty i współużytkownik wieczysty nieruchomości. 

WN Wysokie napięcie, tj. napięcie 110 kV.  

WRI Wytyczne Realizacji Inwestycji. 

Wykonawca 

Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, niebędąca zarazem 
pracownikiem Zamawiającego lub Osobą Powiązaną, która 
ubiega się o udzielenie Zamówienia niepublicznego i złożyła 
ofertę lub zawarła Umowę z Zamawiającym. 

Wytyczne dla Wykonawców dotyczące 
nabywania praw do nieruchomości dla 
istniejących i projektowanych urządzeń 
elektroenergetycznych (dalej również 
Wytyczne dla Wykonawców) 

Wytyczne określające zasady nabywania tytułów prawnych  
do nieruchomości dla istniejących i projektowanych urządzeń 
elektroenergetycznych Wytyczne dla Wykonawców są 
udostępniane Wykonawcy po podpisaniu Umowy. 

Zamawiający Jednostki organizacyjne Energa-Operator S.A. 

Zamówienie niepubliczne 
Zamówienie udzielone na podstawie Instrukcji Zakupowej 
obowiązującej w GK Energa. 

Zasady określania powierzchni służebności 
przesyłu niezbędnej do właściwego 
korzystania z urządzeń 

Dokument sporządzony na podstawie „Wytycznych określania 
powierzchni służebności przesyłu niezbędnej do właściwego 
korzystania z urządzeń” opracowanych przez Zespół PTPiREE. 
Zasady mają zastosowanie w sprawach dotyczących określania 
powierzchni służebności przesyłu na nieruchomościach 
stanowiących własność osób trzecich lub będących w ich 
użytkowaniu wieczystym. 

Zgoda właściciela nieruchomości na 
wejście na nieruchomość 

Dla potrzeb niniejszych OWU pojęcie to oznacza zgodę 
właściciela nieruchomości wynikającą z prawa własności, prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości, na wejście na jej teren  
i wykonanie robót objętych Umową.  
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DZIAŁ II  
 

OWU DLA UMÓW O WYKONYWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  
W ZAKRESIE SIECI nn i SN 

 
§ 2  

PRZEDMIOT REALIZACJI 
 

1. Przedmiot realizacji Dokumentacji projektowej obejmuje: 

1) wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii, 
uzgodnień i decyzji oraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót,  

2) pozyskanie/potwierdzenie statusu tytułów prawnych do nieruchomości, na podstawie: 

a) pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego w związku z zawartą Umową, zgodnie z Wytycznymi dla 
Wykonawców,  

b) Zasad określania powierzchni służebności przesyłu niezbędnej do właściwego korzystania z urządzeń. 

2. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z:  

1) postanowieniami Umowy oraz OWU, 

2) zapytaniem ofertowym, w tym Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych,  

3) warunkami przyłączenia, warunkami budowy sieci i/lub wytycznymi projektowymi/wytycznymi programowymi/ 
warunkami przebudowy, 

4) Prawem budowlanym oraz Rozporządzeniem, 

5) w części dotyczącej pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości – zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawców. 
Zmiana przez Zamawiającego postanowień Wytycznych dla Wykonawców w zakresie, który dotyczy wykonania 
obowiązków z Umowy, jest dla Wykonawcy obowiązująca od dnia przedstawienia Wykonawcy przez 
Zamawiającego informacji w formie pisemnej o wprowadzeniu do stosowania nowych Wytycznych  
dla Wykonawców. W stosunku do nieruchomości w zakresie, których Wykonawca podjął już negocjacje z jej 
właścicielem mają zastosowanie dotychczasowe Wytyczne dla Wykonawców, chyba, że Strony w toku realizacji 
Umowy uzgodnią inaczej. 

6) innymi niż określone w § 2 ust. 2 pkt 4 przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczącymi prowadzenia Robót budowlanych oraz przepisami BHP i ppoż. 
obowiązującymi na placu budowy i w rejonie wykonywania robót, 

7) obowiązującymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A.. 

 
§ 3  

TERMINY 
 

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy określony jest każdorazowo w Umowie. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wyłącznie w przypadku zaistnienia Siły 
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Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności i zdarzeń zewnętrznych, niezależnych od woli Stron, których nie były 
one w stanie przewidzieć przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania 
aneksu pod rygorem nieważności. Wykonawca dotknięty działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie niezbędne 
czynności zmierzające do ograniczenia skutków działania Siły Wyższej w zakresie wykonania Umowy. 

3. Wykonawca, który stwierdzi wystąpienie okoliczności określonych w § 3 ust. 2, ma obowiązek pisemnie poinformować 
o tym Zamawiającego bez zbędnej zwłoki. W przypadku, gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji przedmiotu 
Umowy, Wykonawca ma obowiązek złożyć wniosek o aneks przed datą realizacji przedmiotu Umowy, na wzorze 
zgodnie z Załącznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien zostać podpisany przed terminem realizacji przedmiotu 
Umowy. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają postanowień wewnętrznych Zamawiającego dotyczących 
udzielania zamówień.  

4. Złożenie wniosku o aneks, o którym mowa w § 3 ust. 3 po terminie realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za datę złożenia 
uznaje się datę wpływu do Zamawiającego, może być podstawą do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy przez 
Zamawiającego. 

5. W przypadku niepoinformowania Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności określonych w § 3 ust. 2 oraz złożenia 
przez Wykonawcę wniosku o aneks, o którym mowa w § 3 ust. 3, po terminie realizacji przedmiotu Umowy, 
Zamawiający ma prawo naliczyć karę za nieterminowe przekazywanie informacji zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 7. 

 
§ 4  

OBOWIĄZKI WYKONAWCY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy Dokumentacji projektowej należy: 

1) wykonanie Dokumentacji projektowej w sposób zapewniający spełnienie wszelkich mających zastosowanie 
wymogów określonych prawem polskim, w szczególności zgodnie z Prawem budowlanym, Specustawą 
przesyłową, polskimi i europejskimi normami, obowiązującymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-
Operator S.A., Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych, Wytycznymi dla Wykonawców, 
Zasadami określania powierzchni służebności przesyłu niezbędnej do właściwego korzystania z urządzeń  
oraz zasadami wiedzy technicznej i Rozporządzeniem oraz prawem Unii Europejskiej, z uwzględnieniem 
materiałów które zostały pozytywnie zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostały ujęte  
w Wykazie Wyrobów Dopuszczonych do Stosowania w Energa-Operator S.A. (Załącznik nr 1) dostępnym  
na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-
i-standardy/prekwalifikacja  

2) zapewnienie: 

a) wystarczającego potencjału ludzkiego, w tym również posiadającego wiedzę prawną i umiejętności 
negocjacyjne w zakresie pozyskania tytułów prawnych do nieruchomości (jeśli jest to wymagane dla realizacji 
przedmiotu Umowy), 

b) udziału w razie potrzeby w opracowaniu Dokumentacji projektowej osób posiadających uprawnienia budowlane 
do projektowania odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te 
osoby opracowań projektowych, 

gwarantujących terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie przedmiotu Umowy. 

3) cykliczne, to jest nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące, informowanie Zamawiającego o postępach w realizacji 
Dokumentacji projektowej w formie pisemnej lub elektronicznej, z wyłączeniem Umów, których przedmiotem  
jest wyłącznie budowa/rozbudowa/przebudowa sieci nn, na wzorze zgodnie z Załącznikiem nr 4 do OWU 
w szczególności o: 
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a) postępie prac projektowych, 
b) postępie procesu nabywania praw do nieruchomości wraz z kompletem informacji w zakresie występujących 

problemów z pozyskaniem prawa do nieruchomości, zgód i pozwoleń. 

Brak pisemnej cyklicznej informacji o postępach w realizacji Dokumentacji projektowej, z wyłączeniem Umów, 
których przedmiotem jest realizacja prac wyłącznie na sieci nn, może być podstawą do odmowy przez 
Zamawiającego zmiany terminu realizacji Umowy lub naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowień 
OWU. 

4) uzyskanie wszelkich wymaganych:  

a) opinii,  
b) uzgodnień, 
c) decyzji, w tym decyzji środowiskowych, w szczególności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody 

na realizację przedsięwzięcia (przed wystąpieniem o zgodę budowlaną), odpowiednich zgód wodnoprawnych, 
zgody na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej, zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, zezwoleń 
na odstępstwa od zakazów dot. postępowania z gatunkami objętymi ochroną, zgłoszeń instalacji lub urządzeń  
w zakresie emisji pól elektromagnetycznych,  

d) pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót,  
e) na obszarach objętych ochroną archeologiczną, uzyskanie opinii archeologicznej i pozwolenia Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w drodze decyzji administracyjnej, 
f) uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, 

oraz przekazanie oryginałów tych dokumentów Zamawiającemu. 

Wykonawca sporządzi pisemne zestawienie pozyskanych opinii, uzgodnień i decyzji wraz ze wskazaniem daty ich 
obowiązywania oraz skutkami finansowymi dla Zamawiającego. Pozyskane przez Wykonawcę opinie, uzgodnienia 
i decyzje w dacie odbioru Dokumentacji projektowej powinny mieć termin obowiązywania co najmniej 18 miesięcy 
licząc od dnia przekazania Dokumentacji projektowej do Zamawiającego. 

5) wykonanie KIP lub ROŚ, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia lub będzie to niezbędne do 
wykonania Robót budowlanych, przy czym dla ROŚ z zachowaniem poniższych dodatkowych wymagań: 

a) ROŚ musi zostać wykonany przez osobę lub podmiot legitymujący się odpowiednim przygotowaniem 
teoretycznym i zawodowym oraz posiadający doświadczenie praktyczne w zakresie wykonywania 
przedmiotowych raportów dla przedsięwzięć wielko przestrzennych lub liniowych. Poprzez wymagane 
doświadczenie praktyczne rozumie się przygotowanie, w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat, co najmniej jednego 
raportu oddziaływania na środowisko, który został przyjęty przez właściwy organ, w celu wydania decyzji 
środowiskowej, 

b) ROŚ powinien zostać wykonany przez osobę lub podmiot dający rękojmię starannego działania – 
potwierdzeniem spełniania tego warunku może być w szczególności, choć niewyłącznie, udokumentowanie 
wykonania co najmniej 3 raportów dotyczących przedsięwzięcia o podobnym charakterze do będącego 
przedmiotem Umowy/oferty, ich przyjęcia przez właściwy organ administracji (jak np. regionalnego dyrektora 
ochrony środowiska, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) oraz wydania na ich podstawie ostatecznych 
decyzji zezwalających na realizację przedsięwzięcia, 

c) projekt ROŚ musi zostać przedłożony Zamawiającemu do konsultacji przed przekazaniem właściwym organom 
administracji publicznej oraz musi być zapewniony udział wykonawcy opracowania, o którym mowa  
w niniejszym ustępie, w procesie konsultacyjnym prowadzonym przez Zamawiającego, 

d) Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, osobisty udział Wykonawcy 
opracowania, o którym mowa w niniejszym ustępie, w postępowaniach administracyjnych związanych  
z wykorzystaniem ROŚ lub będących konsekwencją jego przyjęcia, w tym przygotowywanie projektów pism, 
odpowiedzi oraz innych wystąpień jak również składanie wyjaśnień i udziału w rozprawach administracyjnych, 
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6) niezwłoczne wyjaśnienie Zamawiającemu wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań – na 
żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi wyjaśnienia w formie pisemnej, 

7) przeniesienie na rzecz Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, wszystkich autorskich 
praw majątkowych do Dokumentacji projektowej przewidzianych w Prawie autorskim oraz własności nośników, na 
których dokumentacja ta zostanie zapisana, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych,  
na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie  
lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym, 

d) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych, 
e) dokonywanie skrótów, cięć, przemontowań, tłumaczeń, 
f) modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, 

zmian i adaptacji, 
g) łączenie fragmentów z innymi utworami,  
h) swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów, 
i) wprowadzanie do sieci, Internetu, Intranetu. 

Ponadto w ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie 
zależnych Praw autorskich do wszelkich opracowań Utworów (lub jego poszczególnych elementów), tj. prawo 
zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej. 

8) stosowanie w procesie pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości zasad oraz wzorów dokumentów 
zawartych w Wytycznych dla Wykonawców wraz z załącznikami, będącymi wewnętrznym dokumentem 
Zamawiającego, regulującym zasady pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości dla urządzeń 
elektroenergetycznych. Odstępstwa od wzorów dokumentów mogą następować wyłącznie w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach i wymagają uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem braku 
akceptacji danego tytułu prawnego przez Zamawiającego w procesie uzgadniania dokumentacji. W przypadku, gdy 
w procesie pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości zaistnieje potrzeba sporządzenia operatu 
szacunkowego, wszelkie czynności zmierzające do zlecenia rzeczoznawcy majątkowemu jego opracowania oraz 
pozyskania tego operatu dla potrzeb Zamawiającego, spoczywają po stronie Wykonawcy chyba, że Zamawiający 
w Umowie postanowi inaczej. Uzgodnienie kosztu operatu szacunkowego powinno nastąpić przed zleceniem 
rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenia operatu szacunkowego, 

9) na wniosek Zamawiającego sprawowanie nadzoru autorskiego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, 
w zakresie: 

a) stwierdzenia w toku wykonywania Robót budowlanych niezgodności w realizacji z projektem, 
b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 

zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

10)  reprezentowanie interesów Zamawiającego w ewentualnych sporach, postępowaniach i procesach dotyczących 
przedmiotu Umowy, w tym także związanych z pozyskiwaniem tytułów prawnych do nieruchomości związanych 
z realizacją przedmiotu Umowy. Dotyczy to zarówno reprezentowania w postępowaniach administracyjnych  
i sądowo-administracyjnych o wydanie decyzji koniecznych dla wykonania przedmiotu Umowy, jak również 
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postępowań karnych i cywilnych. W takim przypadku, po natychmiastowym poinformowaniu Zamawiającego  
o konieczności lub możliwości wszczęcia danego postępowania, Zamawiający udzieli Wykonawcy osobie przez 
niego wskazanej lub wybranemu przez Zamawiającego pełnomocnikowi stosownego pisemnego pełnomocnictwa 
uwzględniając w powyższym zakresie zasady obowiązujące u Zamawiającego w tym Zasady koordynacji oraz 
obsługi prawnej w Linii Biznesowej Dystrybucja. Koszty wynikające z takich postępowań, w tym koszty z tytułu 
wynagrodzeń profesjonalnych pełnomocników, z pomocą których Wykonawca będzie prowadził te postępowania, 
obciążają Zamawiającego. Zamawiający może na piśmie oświadczyć, z wiążącym skutkiem dla Wykonawcy,  
że będzie prowadził dane postępowanie we własnym zakresie. 

11) dokonywanie uzgodnień z Zamawiającym w zakresie wykonania Dokumentacji projektowej w formie pisemnej 
(papierowo lub elektronicznie), 

12) niezatrudnianie Pracownika Zamawiającego lub Osoby Powiązanej i niepowierzanie Pracownikowi Zamawiającego 
lub Osobie Powiązanej jakichkolwiek prac związanych z realizacją Umowy, 

W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania informacji przedkładanych do RKW wraz 
z wnioskiem zgłoszeniowym (o ile nie uczynił już tego wcześniej, na etapie ubiegania się o wpis do RKW)  
lub złożenia oświadczenia, o treści zgodnej z treścią Załącznika nr 3 do OWU. 

Nieprzedstawienie przedmiotowego oświadczenia skutkuje odmową podpisania Umowy. W przypadku gdy okaże 
się, że złożone oświadczenie jest nieprawdziwe Zamawiający uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania 
Umowy. 

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od wymagań 
określonych powyżej. 

13) w przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, zawarcie w niej zapisów dotyczących 
stosowania przez podwykonawcę postanowień określonych w § 8 ust. 1, z sankcją za naruszenie tych postanowień, 
w postaci kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia podwykonawcy oraz możliwością rozwiązania umowy 
bez zachowania okresu wypowiedzenia, 

14) w sytuacji zaistnienia Siły Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności mających wpływ na realizację przedmiotu 
Umowy, w szczególności zmianę terminu realizacji i/lub kosztów Umowy bezzwłoczne informowanie o tym fakcie 
Zamawiającego i występowanie z wnioskiem o aneks przed datą realizacji Umowy. Brak pisemnej informacji  
i wystąpienie o aneks po dacie realizacji Umowy może być podstawą do odmowy przez Zamawiającego zmiany 
terminu jej realizacji i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowień OWU. 

15) przetwarzanie powierzonych w ramach Umowy danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi  
w Tomie I OWU, 

16) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie, 
skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem działań (w tym wykroczeń lub przestępstw karnych i karno-
skarbowych) związanych (bezpośrednio lub pośrednio) z wykonaniem przedmiotu Umowy, 

17) prowadzenie ksiąg i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z wykonaniem przedmiotu 
Umowy, 

18) w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakichkolwiek z informacji, o których mowa 
w § 4 pkt 16, umożliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wglądu do ksiąg i ewidencji Wykonawcy, 
o których mowa w § 4 pkt 17 oraz wykonywania kopii tych dokumentów w zakresie dozwolonym prawem. 
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§ 5  
TYTUŁY PRAWNE DO NIERUCHOMOŚCI 

 

1. Wykonawca będzie pozyskiwał tytuły prawne do nieruchomości na podstawie pełnomocnictwa udzielonego  
przez Zamawiającego w związku z zawartą Umową, na zasadach określonych w Wytycznych dla Wykonawców. 
Pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości obejmuje wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne  
do pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości, w tym w szczególności weryfikację stanu prawnego nieruchomości 
na podstawie zdobytych przez Wykonawcę dokumentów, przeprowadzenie negocjacji z właścicielem nieruchomości, 
zawieranie Umów dotyczących pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości, a także prowadzenie postępowania 
administracyjnego, w takich przypadkach, w których Zamawiający uzna prowadzenie postępowania za uzasadnione – 
w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 i art. następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) lub na podstawie Specustawy przesyłowej. 

2. Koszty postępowań administracyjnych ponosi Wykonawca, z wyłączeniem kosztów operatów szacunkowych dla 
potrzeb określenia wysokości odszkodowania przysługującego właścicielom, użytkownikom wieczystym lub osobom, 
którym przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości objętych wydaną decyzją administracyjną w trybie 
Specustawy przesyłowej, które ponosi Zamawiający. 

3. Koszty postępowań sądowych oraz koszty wynagrodzeń i odszkodowań na rzecz właścicieli i użytkowników 
wieczystych nieruchomości wraz z kosztami dodatkowymi, wynikającymi z ustanawiania Umów dotyczących 
pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości, obciążają Zamawiającego, chyba, że Umowa stanowi inaczej. 

4. Wypłata wynagrodzeń i odszkodowań dla właścicieli nieruchomości oraz kosztów aktów notarialnych w związku  
z pozyskaniem tytułu prawnego do nieruchomości dla obiektów przebudowywanych jest dokonywana przez 
Zamawiającego zgodnie z właściwością terytorialną Oddziałów Spółki. 

 
§ 6  

PROCES UZGODNIENIOWY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
 

1. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu budowlanego albo kompletnej Dokumentacji projektowej wymaga 
dostarczenia Zamawiającemu dokumentu, potwierdzającego zatwierdzenie tytułów prawnych do nieruchomości, 
pozyskanego wcześniej od Zamawiającego zgodnie z § 5. Przed złożeniem właściwemu organowi administracji 
wniosku lub wniosków o wydanie pozwolenia na budowę, bądź przed dokonaniem zgłoszenia, Wykonawca uzyska  
od Zamawiającego uzgodnienie projektu budowlanego albo przekaże Zamawiającemu kompletną Dokumentację 
projektową (1 egzemplarz w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na płycie CD/DVD) celem przeprowadzenia 
u Zamawiającego procesu uzgodnieniowego i uzyska zatwierdzenie przedłożonego opracowania projektowego, 
uwzględniając w tym opracowaniu wszelkie uwagi wskazane w protokole uzgodnieniowym o ile takie zostały przez 
Zamawiającego wniesione. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu wykonawczego, wymaga dostarczenia 
Zamawiającemu projektu wykonawczego wraz z dokumentem, potwierdzającym uzgodnienie projektu budowlanego, 
udzielonym wcześniej przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zakończenia procesu uzgodnieniowego Dokumentacji projektowej, w terminach 
określonych w poniższej tabeli (w dniach roboczych). 

Terminy uzgodnienia Dokumentacji projektowych [liczba dni roboczych] 

Dokumentacja projektowa dotycząca sieci dystrybucyjnej 
Pozostałe 

dokumentacje Stacje WN/SN, linie WN, 
(GPZ sieciowy) 

Linie SN Linie nn 
Stacje 

transformatorowe SN/nn 

30 15 15 15 30 
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3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przekaże mu dodatkowe egzemplarze zarówno w formie elektronicznej  
jak i papierowej – za dodatkowym wynagrodzeniem, przy czym wynagrodzenie to stanowić będzie równowartość 
nośników, na których Dokumentacja projektowa zostanie zapisana. 

4. Wady Dokumentacji projektowej Zamawiający stwierdzi sporządzonym przez siebie protokołem i przedstawi 
Wykonawcy jako pisemne uwagi. 

5. Stwierdzone wady Dokumentacji projektowej Wykonawca usunie w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych  
od daty otrzymania uwag chyba, że biorąc pod uwagę możliwości techniczne usunięcia wady Strony ustalą termin 
dłuższy. 

6. Stwierdzone wady Dokumentacji projektowej w zakresie pozyskania tytułów prawnych do nieruchomości Wykonawca 
usunie: 

1) w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia ich wykrycia w przypadku zawarcia Umowy dotyczącej 
pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości zawartej z Właścicielem nieruchomości, 

2) w terminach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa w przypadku tytułu prawnego 
uzyskiwanego na drodze administracyjnej.  

Zamawiający zweryfikuje prawidłowości uzyskania ww. tytułów prawnych bez zbędnej zwłoki lecz nie później  
niż w terminie określonym w § 6 ust. 2. 

 
§ 7  

OCHRONA PRAW AUTORSKICH 
 

1. Dokumentacja projektowa podlega ochronie przewidzianej w Prawie autorskim oraz innych powszechnie 
obowiązujących przepisach prawa. 

2. Na podstawie Umowy Zamawiający nabywa, w ramach wynagrodzenia określonego w ww. Umowie, wszelkie 
przewidziane w Prawie autorskim autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot 
Umowy oraz prawo własności nośników, na których dokumentacja ta przekazana zostanie Zamawiającemu. 

3. Wykonawca jest obowiązany złożyć wraz z Dokumentacją projektową oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 7  
do OWU.  

 
 

§ 8  
PODWYKONAWCY 

 

1. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą niezakwalifikowanym 
do RKW Zamawiającego wymagane jest przedstawienie oświadczenia podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy, 
na Załączniku nr 3 do OWU, że do realizacji Umowy nie będzie zatrudniał Pracownika Zamawiającego, Osoby 
Powiązanej, bądź powierzał w ramach jej realizacji wykonanie jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego lub 
Osobie Powiązanej.  

2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić umowę zawartą z podwykonawcą lub jej 
projekt. 
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3. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji jakichkolwiek prac podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy,  
z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie łączącej go z podwykonawcą. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych prac objętych Umową, niezależnie od tego,  
czy były one wykonywane przez podwykonawców. Zlecenie wykonania części zadania podwykonawcom, nie zmienia 
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy, 
niezależnie od odmiennych postanowień w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą solidarną 
odpowiedzialność względem Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub zaniechania każdego z tych 
podmiotów, w tym w szczególności z tytułu wszelkich szkód, kar umownych. 

5. Udzielona gwarancja jakości obejmuje także prace wykonane przez podwykonawców. 

 
§ 9  

ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
 

1. Wykonawca powinien złożyć Dokumentację projektową do odbioru końcowego, co najmniej 7 (siedem) dni 
kalendarzowych przed terminem realizacji określonym w Umowie. Niedotrzymanie powyższego wymagania jest 
podstawą do naliczenia kary umownej zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 8.  

2. Dokumentację projektową Wykonawca wykona i przekaże do siedziby Zamawiającego w formie elektronicznej oraz  
w formie papierowej w 3 egzemplarzach, a poza tym, przekaże również 1 egzemplarz kosztorysu inwestorskiego 
i przedmiaru robót. Do egzemplarzy odbiorowych nie wlicza się dokumentacji przekazanej w ramach uzgodnienia. 

3. Odbiór końcowy Dokumentacji projektowej potwierdzony zostanie podpisaniem przez Zamawiającego bez uwag 
protokołu odbioru końcowego, co będzie stanowiło zakończenie przedmiotu Umowy.  

4. Odbiór końcowy Dokumentacji projektowej nastąpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia  
na budowę lub dla zgłoszenia zamiaru wykonania robót po upłynięciu terminu, dla którego organ administracji 
architektoniczno-budowlanej może wnieść w drodze decyzji sprzeciw, jak też wszelkich innych decyzji, pozwoleń, 
uzgodnień i zgłoszeń, koniecznych do przystąpienia do wykonania Robót budowlanych. Odbiór końcowy tej 
dokumentacji nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości  
do obioru i przekazania Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji projektowej. Na wniosek Zamawiającego 
przekazanie Dokumentacji projektowej może nastąpić przed uprawomocnieniem się decyzji o udzieleniu pozwolenia 
na budowę, jednak nie jest ono równoznaczne z odbiorem końcowym Dokumentacji. 

 
 
 

§ 10  
ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 

 

1. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury jest podpisany przez Zamawiającego bez uwag protokół odbioru 
końcowego Dokumentacji projektowej.  

2. Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za pozyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, zarówno  
pod tytułem darmym, jak i za wynagrodzeniem, na rzecz Właściciela nieruchomości. Wynagrodzenie dodatkowe  
dla Wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy. Wykaz możliwych do uzyskania wynagrodzeń dodatkowych  
dla Wykonawcy przewiduje Załącznik nr 1 do OWU (Zasady kalkulacji dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy). 
Wynagrodzenie dodatkowe będzie obejmowało wykonanie łącznie następujących czynności: 
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1) uzyskanie niezbędnych dokumentów i materiałów geodezyjnych (wypisy z ewidencji gruntów, sporządzenia 
protokołów z badania ksiąg wieczystych, wykazu Właścicieli nieruchomości, map ewidencyjnych gruntów z opisem, 
innych dokumentów), niezbędnych do zawarcia Umów lub oświadczeń dotyczących pozyskania tytułu prawnego 
do nieruchomości, 

2) przeprowadzenie wymaganych uzgodnień i negocjacji oraz zawarcie Umów lub oświadczeń dotyczących 
pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości (w tym również sporządzenia i przekazania Zamawiającemu 
protokołów rokowań), 

3) reprezentowanie Zamawiającego w zawarciu umowy ustanowienia służebności przesyłu w formie aktu 
notarialnego, gdy udział w przedmiotowej czynności wynika z udzielonego Wykonawcy pełnomocnictwa. 

Warunkiem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy za pozyskanie tytułu prawnego do nieruchomości 
w postaci służebności przesyłu jest podpisanie przez Właściciela nieruchomości przed notariuszem umowy 
ustanowienia służebności przesyłu w formie aktu notarialnego.  

Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie określone w § 10 ust. 2 za tytuły prawne do nieruchomości 
pozyskane przez Wykonawcę: 

a) na zasadach i wzorach dokumentów innych niż obowiązujące i zawarte w Wytycznych dla Wykonawców,  
z wyłączeniem przypadków uzgodnionych z Zamawiającym,  

b) inne niż służebność przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność podmiotu przyłączanego.  

3. Zapłata nastąpi w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty doręczenia i przyjęcia przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Faktura powinna zawierać, oprócz danych wymaganych obowiązującymi w tym zakresie przepisami, numer 
zamówienia podany przez Zamawiającego lub dane osoby ze strony Zamawiającego, wyznaczonej do współpracy  
w ramach realizacji Umowy.  

5. Fakturę należy doręczyć na adres: ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. Zespół Obsługi Zobowiązań 
Północ  ul. Częstochowska 4, 62-800 Kalisz lub w formie elektronicznej, w przypadku dokonania przez Strony ustaleń, 
o których mowa w § 10 ust. 13. 

6. Wykonawca łącznie z fakturą dostarczy kopię podpisanego końcowego protokołu odbioru.  

7. O każdej zmianie adresu do wysyłki Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. Zmiana taka nie wymaga zmiany 
Umowy. 

8. Należności określone w fakturze wynikające z Umowy zostaną przekazane przez Zamawiającego przelewem na konto 
Wykonawcy każdorazowo wskazane przez niego na prawidłowo wystawionej fakturze. W przypadku Wykonawcy, który 
jest czynnym podatnikiem podatku VAT, do wszystkich płatności za otrzymane faktury VAT, bez względu na wartość 
przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem przypadku gdy stanowi on dostawę towarów lub wykonanie usług wymienionych 
w Załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług i którego kwota stanowi kwotę 
o której mowa w art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców, Zamawiający stosuje 
mechanizm podzielonej płatności „split payment”. W przypadku obowiązku realizacji płatności w ramach mechanizmu 
o którym mowa w zdaniu poprzednim, faktura powinna zawierać w swojej treści wyrazy „mechanizm podzielonej 
płatności”. Płatności z tytułu realizacji Umowy będą realizowane wyłącznie na rachunki bankowe, które widnieją  
w Wykazie Podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT (Biała Lista) publikowanym przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej. Jednocześnie Wykonawca, który znajduje się w wykazie podatników podatku VAT oświadcza 
i zapewnia, że rachunek bankowy wskazywany do rozliczeń jakichkolwiek świadczeń pieniężnych wynikających  
z Umowy będzie zgodny z informacją ujawnioną w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 3 ustawy  
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o podatku od towaru i usług. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności w tym zakresie – według 
stanu na dzień zlecania płatności świadczenia pieniężnego wynikającego z Umowy – Zamawiający wstrzyma płatność 
do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego zgodnego z wykazem. Z tytułu ewentualnego opóźnienia 
w spełnieniu świadczenia w sytuacji opisanej powyżej, Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego prawo 
do żądania zapłaty odsetek za opóźnienie lub odszkodowania z tego tytułu. 

9. Należności określone w fakturze pokrywają wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonywaniem Umowy. 

10. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym i że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu 
art. 4 pkt 6 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 
1790 ze zm.). 

11. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

12. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia określonego w Umowie jest przedłożenie przez Wykonawcę, niezależnie  
od wszystkich wymaganych Umową dokumentów odbiorowych, pisemnych oświadczeń podwykonawców, że wszelkie 
należności związane z wykonywanymi przez nich pracami zostały przez Wykonawcę uregulowane w całości. Brak 
pisemnych oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, uzasadnia wstrzymanie płatności na rzecz 
Wykonawcy do wysokości potencjalnego roszczenia podwykonawcy i do czasu przedłożenia tych oświadczeń, przy 
czym wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia z powyższego powodu nie stanowi opóźnienia w jego zapłacie. 

13. Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku od podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 361 
ze zm.) Wykonawca i Zamawiający ustalają, że będą dokumentować zawierane pomiędzy sobą transakcje  
w formie elektronicznej zgodnie z Oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 2 do OWU. 

 
§ 11  

GWARANCJE 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji prawidłowego wykonania Dokumentacji projektowej. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania końcowego odbioru Dokumentacji 
projektowej i nie może zakończyć się przed upływem 3 (trzech) lat od dnia końcowego odbioru Robót budowlanych 
wykonanych na podstawie Dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę. 

3. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 5 (pięciu) dni kalendarzowych od daty 
powiadomienia o nich przez Zamawiającego chyba, że Zamawiający biorąc pod uwagę możliwości techniczne 
usunięcia wady, wyznaczy inny termin. 

4. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres gwarancji liczony jest 
ponownie począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiającego, że zostały one usunięte. Wykaz prac 
(elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad 
i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu. 

5. Niezależnie od terminu gwarancji wskazanego w § 11 ust. 2, Wykonawca obowiązany jest usunąć na własny koszt 
wady obiektów budowlanych wykonanych na podstawie Dokumentacji projektowej, będące następstwem wad tej 
dokumentacji w terminie określonym przez Zamawiającego. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę 
z wyżej wymienionego obowiązku Zamawiający powierzy usunięcie wad innemu wykonawcy, a całością kosztów tych 
prac obciąży Wykonawcę. 
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§ 12  
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 

 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości: 

1) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu 
Umowy, licząc od następnego dnia po upływie określonego w Umowie terminu realizacji przedmiotu Umowy  
do dnia pozytywnego odbioru prac projektowych, 

2) 0,1% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, o których 
mowa w § 6 ust. 5 i 6 lub stwierdzonych przy odbiorze – licząc od terminu realizacji przedmiotu Umowy lub  
w okresie gwarancji lub rękojmi – licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednakże nie mniej niż 50 zł 
dziennie, do dnia pisemnego zgłoszenia gotowości odbioru, 

3) 30% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy 
przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących  
po stronie Wykonawcy, przed pierwotnym terminem realizacji Umowy, 

4) 30% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy 
przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących  
po stronie Wykonawcy, po pierwotnym terminie realizacji Umowy, 

5) 10% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia postanowień Umowy poprzez 
powierzanie realizacji Umowy podwykonawcom z naruszeniem wymagań, o których mowa w § 4 pkt 13 i nie 
ujęciem w umowie/umowach z podwykonawcą/podwykonawcami zapisów dotyczących kary umownej w wysokości 
100% wynagrodzenia podwykonawcy i możliwości rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, 
w przypadku zatrudnienia przez podwykonawcę Pracownika Zamawiającego, Osoby Powiązanej, bądź 
powierzenia w ramach umowy/umów jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego lub Osobie Powiązanej, 

6) 100% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia postanowień, o których mowa 
powyżej w § 4 pkt 12 i/lub § 8 ust.1 niniejszych OWU, w zakresie zatrudniania Pracownika Zamawiającego, Osoby 
Powiązanej, bądź powierzenia w ramach Umowy jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego lub Osobie 
Powiązanej, przez Wykonawcę lub podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

7) 3% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie za złożenie uzasadnionego wniosku o aneks  
po terminie realizacji Umowy. Kary nie nalicza się w przypadku, gdy wniosek o aneks zostanie złożony przed 
terminem realizacji Umowy. 

8) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawcę innych 
istotnych obowiązków określonych w Umowie za każdy przypadek takiego naruszenia, w tym terminowego 
przekazania informacji o postępach w realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Całkowita wartość naliczonych kar umownych może wynieść: 

1) dla Umów o wartości do 5 mln zł – 30% wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, z zastrzeżeniem § 12  
ust. 1 pkt 6, 

2) dla Umów o wartości powyżej 5 mln zł – 20% wynagrodzenia netto określonego w Umowie, jednakże nie mniej  
niż 1 mln zł, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 pkt 3, 4 i 6, chyba że Umowa stanowi inaczej. 
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3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 
naliczonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogólnymi 
przewidzianymi w Kodeksie cywilnym. 

4. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje więcej niż jeden podmiot, podmioty te, niezależnie od odmiennych 
postanowień zawartych w umowie, będącej podstawą ich współpracy, ponoszą względem Zamawiającego oraz osób 
trzecich solidarną odpowiedzialność za działania lub zaniechania każdego z tych podmiotów, w tym w szczególności 
z tytułu nienależytego wykonania Umowy, szkody lub kar umownych, a w przypadku Robót budowlanych, także  
za przekroczenia wymiaru czasu wyłączeń urządzeń sieciowych związanych z wyłączeniem odbiorców, określonych  
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Projektowych i/lub wytycznych projektowych/wytycznych 
programowych/warunkach przebudowy. 

5. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności Stron przewidziane w Umowie nie mają zastosowania w odniesieniu  
do szkód wynikających z naruszenia zasad Programu Zgodności. 

6. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę, z jego winy, obowiązków określonych w Programie Zgodności, 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 
złotych) za każdy wykazany przypadek naruszenia. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty 
otrzymania noty obciążeniowej. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie wierzytelności z należnego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia  
za realizację innych Umów, od dnia ich wymagalności. 

9. Zapłata lub potrącenie należności Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 
z wyłączeniem przypadków, dla których została naliczona kara umowna zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3 i 4. 

 
§ 13  

UMOWNE ROZWIĄZANIE I UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa 
Zamawiający może rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia, 
zachowując dotychczas wykonaną część przedmiotu Umowy i płacąc odpowiednią część wynagrodzenia, w przypadku 
gdy: 

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania Umowy lub opóźnia się z realizacją 
poszczególnych elementów prac, z przyczyn leżących po jego stronie, w stosunku do postanowień Umowy oraz 
przyjętego harmonogramu w taki sposób, że wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest 
nieprawdopodobne. Zamawiający nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczęcie albo 
zakończenie wykonania przedmiotu Umowy.  

2) Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy bądź jego części podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego, 

3) Wykonawca realizuje zamówienie odmiennie, niż zostało to określone w przedmiocie Umowy, 

4) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuje realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego, 
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5) Wykonawca naruszył zobowiązanie wskazane w § 4 pkt 12 i pkt 13 OWU. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku 
zwłoki w zapłacie należności przekraczającej 60 (sześćdziesiąt) dni kalendarzowych od dnia wymagalności. 

3. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie się niemożliwa lub niezgodna 
z jego interesem (umowne prawo odstąpienia). Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 
30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia i dowiedzenia się o tej przyczynie przez 
Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnie 
odpowiadającej dotychczas należycie wykonanej części przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo 
dochodzenia utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego. 

5. Strony zgodnie uznają, że Umowa ulegnie rozwiązaniu bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń 
pisemnych lub ustnych w dniu, w którym Wykonawca stanie się niewypłacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia 
28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.). O osiągnięciu 
stanu niewypłacalności Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego. Strony mogą przedłużyć 
obowiązywanie Umowy w drodze odrębnego aneksu. 

 
§ 14  

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Z uwagi na fakt, że Wykonawca występuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiający w celu zawarcia i wykonania 
Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i będzie je przetwarzał w celu i zakresie wskazanym w Umowie oraz 
w związku z jej wykonaniem, zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych 
Wykonawcy, (zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
– RODO), stanowiącą Załącznik nr 6 do OWU, a Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią tego załącznika 
do Umowy przed jej zawarciem. 

 
§ 141  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Strony oświadczają, że wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe swoich reprezentantów, pracowników lub 
współpracowników zaangażowanych w realizację Umowy, w zakresie obejmującym ich służbowe dane kontaktowe jak 
np. imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu służbowego, adres służbowego e-mail, miejsce 
wykonywania pracy, a także dane dotyczące wykonywanego zawodu czy formy działalności gospodarczej. Obowiązek 
zachowania tajemnicy będzie zachowany przez czas nieoznaczony.  

2. Wykonawca Strony, ich pracownicy oraz wszystkie osoby związane w jakikolwiek sposób z wykonywaniem Umowy 
zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z dostępem do danych 
osobowych które są przetwarzane przez drugą Stronę (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych). 

3. Wykonawca będzie przetwarzał w imieniu Zamawiającego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach 
określonych w Tomie I OWU oraz bezpośrednio przyjętych w zawartej Umowie z Wykonawcą. Umowa oraz zapisy 
Tomu I OWU stanowią udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 28  
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ust. 3 lit. a w zw. z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).  

4. Wykonawca potwierdza swoją gotowość do przetwarzania powierzonych danych osobowych związanych z realizacją 
Umowy, poprzez spełnienie poniższych minimalnych wymagań: 

1) organizacyjnych: 

a) posiadanie doświadczenia w świadczeniu usług związanych z przetwarzaniem powierzonych danych 
osobowych, 

b) delegowanie do wykonania Umowy osób posiadających upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, 
które odbyły przeszkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, 

c) zapewnienie, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, w tym wyznaczone do kontaktów 
z Zamawiającym, zostały zobowiązane do zachowania poufności w zakresie realizacji Umowy, 

d) wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia, odpowiedniego  
do zagrożenia, poziomu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, 

e) prowadzenie ewidencji naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych, 
f) okresowego szacowania ryzyka pod kątem ochrony danych i dobierania środków technicznych oraz 

organizacyjnych stosownych do wyników analizy, 
g) wdrożenie zasad zarządzania bezpieczeństwem informacji, 
h) stosowanie wydzielonej sieci informatycznej, 
i) określenie zasad użytkowania sprzętu oraz dokumentacji poza ich siedzibą, 
j) nieprzetwarzanie danych poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

2) technicznych: 

a) zapewnienie przetwarzania danych osobowych wyłącznie na sprzęcie elektronicznym wyposażonym 
w oprogramowanie posiadające prawne i aktualne licencje do ich użytkowania, 

b) delegowanie do wykonania Umowy osób przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczeństwa informacji 
i bezpiecznego korzystania z systemów informatycznych, 

c) aktualizowanie na bieżąco systemu operacyjnego i oprogramowania komputerów przetwarzających dane 
osobowe, 

d) ochrona komputerów przetwarzających dane osobowe za pomocą odpowiedniej ochrony antywirusowej,  
w tym przed atakami z sieci publicznej, 

e) zabezpieczenie komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe na wypadek zaniku napięcia (UPS, 
szyny zasilające i/lub zdublowane zasilacze serwerów, nadmiarowe źródła zasilania), 

f) stosowanie zasad tworzenia i zmiany haseł (długość i złożoność, wymuszanie okresowych zmian i zmiany 
przed pierwszym użyciem) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony, 

g) wdrożenie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych i dostępu do nich w razie incydentu 
fizycznego lub technicznego, 

h) prowadzenie regularnych przeglądów zabezpieczeń w systemach informatycznych i oprogramowaniu,  
wraz z oceną ich skuteczności, 

i) monitorowanie ruchu w sieci i zapewnienie możliwości blokowania ruchu sieciowego z określonych adresów IP. 

W zakresie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zapewni, że kolejni kontrahenci o ile 
występują lub wystąpią, a z których usług Wykonawca korzysta lub będzie korzystał jako podmiot przetwarzający 
w celu realizacji zadań na rzecz Zamawiającego i którym powierza przetwarzanie powierzonych danych osobowych, 
są przez Wykonawcę weryfikowani pod względem obowiązku zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia 
odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, by przetwarzane odpowiadało wymogom rozporządzenia 
RODO i chroniło prawa osób których dane dotyczą. Ze wszystkimi dalszymi podmiotami przetwarzającymi współpraca 
Wykonawcy w zakresie powierzenia danych jest regulowana poprzez pisemną umowę. 
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W celu weryfikacji spełnienia w/w wymogów organizacyjnych i technicznych Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
zobowiązany będzie dostarczyć do wglądu dowody ich spełnienia, na warunkach wskazanych w Tomie I OWU 
§ 5 (PRAWO AUDYTU W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH). W przypadku braku 
odpowiedzi lub niespełnienia w/w wymogów Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej zgodnie z Tomem 
I OWU § 6 ust. 6 pkt 6 oraz wezwania do uzupełnienia braków w terminie i ze skutkiem określonym w Tomie I OWU 
§ 7 ust. 1.  

5. W przypadku powstania szkody związanej z niewykonaniem postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron może 
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, bez względu na inne roszczenia służące Stronie na podstawie 
Umowy lub przepisów prawa. Ponadto każda ze Stron ma prawo zażądać i dochodzić od drugiej Strony zwrotu 
wszelkich kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, bez względu na inne roszczenia służące Stronie  
na podstawie Umowy lub przepisów prawa. 

6. Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których dane 
osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania 
Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga Strona jest administratorem ich danych osobowych 
w rozumieniu RODO oraz że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania. 

7. Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych drugiej Strony znajduje się pod 
adresem: www.energa-operator.pl/dane-osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci 

8. Udostępnienie przez Strony danych osobowych osób, o których mowa powyżej, nie następuje w celu ich powierzenia 
do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmują do wiadomości, że jeśli będą dokonywać dalszego przetwarzania 
udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych lub będą zbierać od ww. osób inne dane osobowe lub je 
przetwarzać, będą w tym zakresie administratorem danych i zobowiązane będą wypełnić wszystkie obowiązki 
administratora danych wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Strony nie będą ponosić 
odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony. 

 
§ 15  

INFORMACJE CHRONIONE 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje chronione Zamawiającego,  
tj.: informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane 
osobowe, wszelkiego rodzaju dokumenty, notatki, mapy, schematy, akta, materiały utrwalone za pomocą 
elektronicznych nośników informacji lub innych środków technicznych dotyczące lub należące do Zamawiającego, 
uzyskane w trakcie realizacji Umowy oraz uzgodnień wstępnych – niezależnie od formy przekazania tych informacji, 
jak również ich źródła i sposobu przetwarzania. 

2. Wykonawca może wykorzystać otrzymane informacje chronione wyłącznie dla celów związanych z przygotowaniem  
i realizacją Umowy. Wykorzystanie informacji chronionych do jakichkolwiek innych celów stanowi naruszenie 
postanowień Umowy.  

3. Strony zobowiązują się do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczących przebiegu, treści i rezultatu 
prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozmów pozostających w związku z realizacją Umowy. 

4. Ujawnienie przez Zamawiającego jakichkolwiek informacji chronionych jednocześnie odnoszących się do Wykonawcy 
i związanych z realizacją Umowy, na rzecz spółek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiającego 
powyższego zobowiązania do nieujawniania informacji chronionych drugiej Strony.  
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5. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi, a następnie przechowywane w formie 
zapewniającej brak dostępu podmiotów trzecich niebiorących udziału w realizacji przedmiotu Umowy.  
W szczególności każda ze Stron zobowiązana jest w sposób należyty zabezpieczyć przed udostępnieniem osobom 
trzecim wszelkiego rodzaju dokumenty drugiej Strony, w których posiadaniu się znajduje, w tym również dokumenty 
utrwalone za pomocą elektronicznych nośników informacji lub innych środków technicznych. Strony zapewniają, że 
informacje związane z realizacją przedmiotu Umowy nie będą przekazywane i przechowywane poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej lub jeśli to konieczne, wyłącznie za zgodą Zamawiającego zostaną udostępnione  
i zabezpieczone przy użyciu algorytmu szyfrującego minimum SSL128bit. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, 
Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania oraz przechowywania jakichkolwiek informacji obejmujących dane 
osobowe lub informacje chronione Zamawiającego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Powyższe dotyczy 
również lokalizacji serwerów, na których przechowywane będą informacje chronione Zamawiającego. 

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ochrony informacji, Strona której informacje 
ujawniono może żądać naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody na ogólnych zasadach przewidzianych 
w obowiązujących przepisach prawa. 

7. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi w formie zapewniającej ich poufność. 

8. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie  
obowiązku zachowania poufności przez swoich pracowników oraz osoby, którymi posługują się przy wykonaniu 
Umowy. 

9. Postanowienia o poufności nie będą stanowiły przeszkody w ujawnianiu informacji, która została zaaprobowana 
na piśmie przez obie Strony, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie 
znanych. 

10. Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie 
obowiązek zagwarantowania poufności informacji Zamawiającego określonych w § 15 ust. 1 i ust. 2, ust. 3 przez  
te osoby trzecie oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania w zakresie zachowania obowiązku poufności jak  
za własne działania lub zaniechania. 

11. Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia Wykonawca zwróci wszystkie 
otrzymane od Zamawiającego dokumenty, określone w § 15 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych  
od dnia zakończenia realizacji Umowy, natomiast informacje określone w § 15 ust. 1 przechowywane elektronicznie, 
usunie ze swoich zasobów elektronicznych oraz nośników informacji w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych. 
Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały osoby trzecie, którymi Wykonawca posługuje się przy 
realizacji Umowy. Wykonawca będzie każdorazowo oświadczał, na etapie odbioru końcowego, że powyższe czynności 
zostały wykonane. Strony mogą odstąpić od tej czynności w odniesieniu do informacji, które są niezbędne w celu 
ewidencji i rozliczenia działalności w zakresie uregulowanym obowiązującymi przepisami prawa lub Strona, która jest 
właścicielem informacji wyraża na to zgodę. 

12. Prowadzenie pracy w środowisku informatycznym Zamawiającego w oparciu o zdalny dostęp wymaga zgody 
Koordynatora ze strony Zamawiającego, która może zostać uzależniona od spełnienia przez Wykonawcę określonych 
warunków, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

13. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony informacji 
przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419, z późn. zm.). Informacje, o których mowa  
w § 15 ust. 1 i ust. 3 należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa chronioną w myśl ustawy wymienionej w zdaniu 
poprzednim. 
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14. Zobowiązania wynikające z niniejszego artykułu pozostają w mocy przez okres obowiązywania Umowy oraz 5 (pięciu) 
lat po jej zakończeniu, niezależnie od powodu jej zakończenia. 

15. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku określonego w § 15 ust. 2 przez Wykonawcę,  
w tym w szczególności w przypadku: 

a) nieuprawnione przekazanie lub ujawnienie informacji chronionej osobie trzeciej bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego, 

b) nieuprawnione udostępnienie czy powielenie informacji chronionej w jakiejkolwiek innej formie, 

c) wykorzystywanie informacji chronionej w innym celu niż określony w § 15 ust. 1 powyżej, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 3% wynagrodzenia netto Umowy za każde naruszenie. 

16. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników, specjalistów oraz wszelkie inne podmioty, przy pomocy których prowadzi 
swoją działalność do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zarówno w trakcie trwania, jak i po ustaniu 
stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z tymi podmiotami. 

17. Wykonawca nie ma prawa do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz opisu jej przedmiotu w swoich materiałach 
marketingowych oraz referencjach chyba, że uzyska odrębną zgodę Zamawiającego na upublicznianie faktu 
współpracy. 

18. Obowiązek, o którym mowa w § 15 ust. 1, ust. 2, ust. 3 dotyczy również: 

a) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodności,  
b) niedyskryminacyjnego i równego traktowania użytkowników systemu w rozumieniu Programu Zgodności, 
c) uzyskania zgody na wykorzystywanie znaku towarowego Zamawiającego dla celów promocyjnych.  

 
§ 16  

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
 

W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowiązywania Strony będą dążyły do jego 
polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku porozumienia, spór poddany zostanie pod rozstrzygniecie właściwego 
rzeczowo sądu miejsca siedziby Zamawiającego. 

 
§ 17  

PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI 
 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przenieść na osoby trzecie 
wierzytelności bądź jakichkolwiek uprawnień wynikających z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiającym. 
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DZIAŁ III  
 

OWU DLA UMÓW NA WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH  
W ZAKRESIE SIECI nn i SN 

 
§ 18  

PRZEDMIOT REALIZACJI 
 

1. Wykonanie Robót budowlanych, z zastrzeżeniem § 18 ust. 2, nastąpi na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego 
Dokumentacji projektowej. Cześć Dokumentacji mająca charakter utworu w rozumieniu Prawa autorskiego podlega 
pełnej ochronie w rozumieniu tej Ustawy.  

2. Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z: 

1) postanowieniami Umowy oraz niniejszymi OWU, 

2) zapytaniem ofertowym, w tym Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych sieci 
i wytycznymi projektowymi/wytycznymi programowymi/warunkami przebudowy, 

3) Prawem budowlanym oraz Rozporządzeniem, 

4) innymi niż określone w § 18 ust. 2 pkt 3 przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 
dotyczącymi Robót budowlanych związanych z budową obiektów elektroenergetycznych średniego/niskiego 
napięcia oraz wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczącymi prowadzenia Robót budowlanych oraz 
przepisami BHP i ppoż., obowiązującymi na placu budowy i w obszarze oddziaływania wykonywanych robót, 

5) obowiązującymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A. z uwzględnieniem materiałów 
które zostały pozytywnie zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostały ujęte w Wykazie  
Wyrobów Dopuszczonych do Stosowania w Energa-Operator S.A. (Załącznik nr 1) dostępnym  
na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-
i-standardy/prekwalifikacja  

3. Zamawiający na uzasadniony wniosek Wykonawcy dla realizacji zamówienia może stosować wyłączenia urządzeń 
sieciowych, związane z wyłączeniem odbiorców i powodujące czasowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej 
z uwzględnieniem wytycznych zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Szczegółowy harmonogram i czasy wyłączeń zostaną ustalone po przekazaniu placu budowy. Wykonawca 
zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń odbiorców energii z tytułu wyłączeń, o których 
mowa w zdaniu pierwszym oraz do naprawienia ewentualnych szkód wynikłych z tego tytułu i pokrytych przez 
Zamawiającego. 

 
§ 19  

TERMINY 
 

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy określony jest każdorazowo w Umowie. 

2. Termin rozpoczęcia Robót budowlanych następuje niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wyłącznie w przypadku zaistnienia Siły 
Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności i zdarzeń zewnętrznych, niezależnych od woli Stron, których nie były 
one w stanie przewidzieć przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania 
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aneksu pod rygorem nieważności. Wykonawca dotknięty działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie niezbędne 
czynności zmierzające do ograniczenia skutków działania Siły Wyższej w zakresie wykonania Umowy.  

4. Wykonawca, który stwierdzi wystąpienie okoliczności o których mowa w § 19 ust. 3, ma obowiązek pisemnie 
poinformować o tym Zamawiającego bez zbędnej zwłoki. W przypadku gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji 
przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiązek złożyć wniosek o aneks przed datą realizacji przedmiotu Umowy,  
na wzorze zgodnie z Załącznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien zostać podpisany przed terminem realizacji 
przedmiotu Umowy. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają postanowień wewnętrznych Zamawiającego 
dotyczących udzielania zamówień. 

5. Złożenie wniosku o aneks, o którym mowa w § 19 ust. 4, po terminie realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za datę 
złożenia uznaje się datę wpływu do Zamawiającego, może być podstawą do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy 
przez Zamawiającego. 

6. W przypadku niepoinformowania Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności określonych w § 19 ust. 3 oraz złożenia 
przez Wykonawcę wniosku o aneks, o którym mowa w § 19 ust. 4, po terminie realizacji przedmiotu Umowy, 
Zamawiający ma prawo naliczyć karę za nieterminowe przekazywanie informacji zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 9. 

 
§ 20  

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Do obowiązków Zamawiającego przy realizacji przez Wykonawcę Robót budowlanych należy: 

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym, 

2) dokonanie w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia, sprawdzenia i odbioru 
ilości i jakości Robót budowlanych podlegających zakryciu. 

 
§ 21  

OBOWIĄZKI WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca przejmuje wszelką odpowiedzialność za zdarzenia na terenie 
budowy, w szczególności za szkody w mieniu i na osobie. 

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy Robót budowlanych, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3, należy wykonanie Robót 
budowlanych w sposób zapewniający spełnienie wszelkich mających zastosowanie wymogów określonych prawem 
polskim oraz prawem Unii Europejskiej oraz w szczególności z: 

1) przedstawioną ofertą,  

2) przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją, w tym Dokumentacją projektową, 

3) polskimi i europejskimi normami oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,  

4) Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A..  

3. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy Robót budowlanych należy dodatkowo: 

1) posiadanie pozwolenia właściwego organu administracji publicznej na gospodarowanie odpadami w zakresie 
niezbędnym do wykonania Robót budowlanych i na żądanie Zamawiającego przedłożenie do wglądu, 
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2) zagospodarowanie we własnym zakresie, na własny koszt i odpowiedzialność, wszelkich odpadów powstałych  
w związku z wykonywaniem Robót budowlanych – zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.  
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi do wglądu lub skopiowania oryginały dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Materiały z demontażu wskazane w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przeznaczone do zwrotu Zamawiającemu należy dostarczyć  
do wskazanego przez Zamawiającego magazynu. 

3) ubezpieczenie budowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć, w tym szkód na osobie i szkód majątkowych. 
Wykonawca zapewni, by ochrona ubezpieczeniowa obejmowała także zadośćuczynienie za krzywdę na osobie. 

4) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności administracyjno-prawnej i materialnoprawnej za skutki swojego działania 
lub zaniechania, w tym przewidzianej w przepisach dotyczących ochrony środowiska oraz przepisach dotyczących 
utrzymania porządku i czystości na terenie budowy, a także na obszarze objętym oddziaływaniem wykonywanych 
robót. Wykonawca ma obowiązek zwolnić niezwłocznie Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu wszelkich 
roszczeń w tym zakresie. 

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robót, ich części lub urządzeń, z przyczyn leżących  
po stronie Wykonawcy – usunięcie zniszczeń lub uszkodzeń, dokonanie odpowiednich napraw i doprowadzenie  
do stanu poprzedniego na koszt własny Wykonawcy, bez możliwości przedłużenia terminu wykonania przedmiotu 
Umowy, 

6) zapewnienie pełnego bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych Robót budowlanych, poprzez prowadzenie robót 
zgodnie z opracowaną Dokumentacją projektową, uzyskanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami,  
jak również wymogami ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności 
wykonywanie wszystkich prac, w tym pożarowo niebezpiecznych, przez osoby posiadające stosowne uprawnienia 
kwalifikacyjne oraz wymagane przeszkolenie w zakresie bhp i ppoż., 

7) zapewnienie upoważnionym pracownikom Zamawiającego lub jego przedstawicielom (w tym pracownikom 
podmiotów, z którymi Zamawiający zawarł umowy o świadczenie usług polegających na wykonywaniu czynności 
kontrolnych), swobodnego dostępu do terenu robót lub obszaru objętego ich wpływem, w dowolnym miejscu lub 
czasie, dla prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów bhp, przeciwpożarowych lub ochrony środowiska, 
w szczególności sposobu wykonywania robót, dostaw towarów lub podejmowania innych czynności związanych 
z realizacją przedsięwzięcia, 

8) zabezpieczenie wszelkich przyłączy mediów lub linii energetycznych istniejących na terenie budowy, 

9) zapewnienie dostępów do nieruchomości wymaganych do realizacji przez Wykonawcę Robót budowlanych, które 
wykraczają poza teren, do którego Zamawiający nabył tytuł prawny do dysponowania na cele budowlane,  

10) uzyskanie wszelkich uzgodnień, pozwoleń, decyzji i innych niezbędnych dokumentów i warunków w celu ciągłego 
zaopatrzenia terenu budowy w media, odprowadzanie wód pochodzących z odwodnienia wykopów, ścieków 
bytowych na czas realizacji Robót budowlanych, 

11) wykonanie wszelkich działań mających na celu zabezpieczenie terenu budowy i obszaru oddziaływania budowy, 
w szczególności działek sąsiadujących z terenem budowy, włącznie z działaniami koniecznymi do zabezpieczenia 
i utrzymania ruchu na budowie, koniecznymi blokadami dróg, ustawieniem tablic informacyjnych z własnym logo 
i oświetlenia, uzyskaniem wszelkich koniecznych uprawnień, w tym zezwoleń na korzystanie z dróg publicznych, 
jak też przejęciem związanych z tym kosztów, 

12) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu Robót budowlanych, 
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13) cykliczne, to jest nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące, informowanie Zamawiającego o postępach w realizacji 
głównych obowiązków umownych, w szczególności stanu zaawansowania Robót budowlanych, z wyłączeniem 
Umów, których przedmiotem jest wyłącznie budowa/rozbudowa/przebudowa sieci nn. Brak pisemnej cyklicznej 
informacji o postępach w realizacji Robót budowlanych jest podstawą do odmowy przez Zamawiającego zmiany 
terminu realizacji Umowy i naliczenia odpowiednich kar umownych za brak realizacji postanowień OWU, zgodnie 
z § 30 ust. 1 pkt 6. 

14) dokonanie wszelkich opłat związanych z zajęciem nieruchomości, a w szczególności pasa drogowego oraz terenów 
PKP i Lasów Państwowych. Zamawiający obciąży Wykonawcę równowartością kosztów, które poniesie w imieniu 
i na rzecz Wykonawcy Robót budowlanych z tytułu zajęcia nieruchomości, wystawiając fakturę. 

15) zapoznanie się z treścią wszystkich uzgodnień, decyzji i umów pomiędzy Zamawiającym a właścicielami 
nieruchomości, na terenie których będą prowadzone prace oraz spełnienie wszystkich zawartych w nich wymagań, 
stawianych Wykonawcy Robót budowlanych. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za przywrócenie 
nieruchomości do stanu pierwotnego, odszkodowania i straty, które mogą wyniknąć z tytułu realizacji Robót 
budowlanych (chyba, że uzgodnienia, umowy z właścicielami nieruchomości stanowią inaczej) oraz naruszenia 
postanowień zawartych w decyzjach, umowach i uzgodnieniach z właścicielami nieruchomości, w szczególności 
w zakresie kar umownych oraz kosztów odszkodowań za wyrządzone szkody lub straty, którymi może zostać 
obciążony Wykonawca lub Zamawiający z tytułu realizowanych przez Wykonawcę prac. Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego o spełnieniu wszystkich wymagań w stosunku do właścicieli nieruchomości, na etapie odbioru 
Robót budowlanych. W przypadku poniesienia jakichkolwiek kosztów, w imieniu i na rzecz Wykonawcy, przez 
Zamawiającego, w związku z niespełnieniem przez Wykonawcę powyższych wymagań, Zamawiający obciąży 
Wykonawcę równowartością poniesionych kosztów, w tym usunięcia szkód, strat lub nałożonych kar, wystawiając 
notę obciążeniową. 

16) dokonywanie uzgodnień z Zamawiającym w zakresie wykonania Robót budowlanych w formie pisemnej (papierowo 
lub elektronicznie), 

17) niezatrudnianie Pracownika Zamawiającego lub Osoby Powiązanej bądź niepowierzenie Pracownikowi 
Zamawiającego lub Osobie Powiązanej jakichkolwiek prac związanych z realizacją Umowy.  

W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania informacji przedkładanych do RKW wraz 
z wnioskiem zgłoszeniowym (o ile nie uczynił już tego wcześniej na etapie ubiegania się o wpis do RKW)  
lub złożenia oświadczenia, o treści zgodnej z treścią Załącznika nr 3 do OWU.  

Nieprzedstawienie przedmiotowego oświadczenia skutkuje odmową dopuszczenia Wykonawcy do realizacji prac 
objętych Umową. W przypadku gdy okaże się, że złożone oświadczenie jest nieprawdziwe Zamawiający 
uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania Umowy. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek 
Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od wymagań określonych powyżej. 

18) uzyskanie zgody Zamawiającego na zatrudnienie podwykonawcy dla prac za wyjątkiem prac pomocniczych. 
W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, zawarcie w niej zapisów dotyczących 
stosowania przez podwykonawcę postanowień określonych w § 24 ust. 2 zdanie trzecie OWU, z sankcją  
za naruszenie tych postanowień w postaci kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia podwykonawcy oraz 
możliwością rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

19) spełnienie warunków wymienionych w art. 54 Prawa budowlanego,  

20) w przypadku przeprowadzenia odbioru częściowego/technicznego robót nowego obiektu budowlanego, dla których 
wymagane jest prowadzenie dziennika budowy i złożenia Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu 
Budowlanego lub uzyskać pozwolenie na użytkowanie po zakończeniu wszystkich robót, gdy przewidywany termin 
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zakończenia wszystkich prac lub przeprowadzenia kolejnego odbioru częściowego/technicznego, jest dłuższy niż 
6 (sześć) miesięcy od przeprowadzonego odbioru częściowego/technicznego, Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu 
budowlanego przed zakończeniem wszystkich robót,  

21) niezwłoczne przekazanie do Zamawiającego kopii Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu Budowlanego 
złożonego w odpowiednim organie administracyjnym na podstawie stosownych pełnomocnictw, wraz  
z potwierdzeniem braku sprzeciwu właściwego organu nadzoru budowlanego lub oświadczeniem Wykonawcy 
iż nie otrzymał sprzeciwu do złożonego Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu Budowlanego, 

22) zapewnienie oraz pokrycie kosztów nadzoru lub badań archeologicznych w trakcie robót ziemnych, zgodnie  
z wymaganiami określonymi w decyzji konserwatora zabytków i przekazanie odbierającemu sprawozdania 
przyjętego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  

23) w sytuacji zaistnienia Siły Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności mających wpływ na realizację przedmiotu 
Umowy, w szczególności zmianę terminu realizacji i/lub kosztów Umowy bezzwłoczne informowanie o tym fakcie 
Zamawiającego i występowanie z wnioskiem o aneks przed terminem realizacji Umowy. Brak pisemnej informacji 
i wystąpienie o aneks po dacie realizacji Umowy może być podstawą do odmowy przez Zamawiającego zmiany 
terminu jej realizacji i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowień OWU. 

24) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę, 

25) przetwarzanie powierzonych w ramach Umowy danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi  
w Tomie I OWU, 

26) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie, 
skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem działań (w tym wykroczeń lub przestępstw karnych i karno-
skarbowych) związanych (bezpośrednio lub pośrednio) z wykonaniem przedmiotu Umowy, 

27) prowadzenie ksiąg i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z wykonaniem przedmiotu 
Umowy, 

28) w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakichkolwiek z informacji, o których mowa 
w § 21 ust. 3 pkt 26, umożliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wglądu do ksiąg i ewidencji 
Wykonawcy, o których mowa w § 21 ust. 3 pkt 27 oraz wykonywania kopii tych dokumentów w zakresie dozwolonym 
prawem, 

29) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz uzgodnienie go z inspektorem nadzoru/prowadzącym 
Umowę u Zamawiającego oraz opracowanie Instrukcji bezpiecznego wykonywania Robót budowlanych, zgodnie 
z wymaganiami Prawa budowlanego, 

30) realizacja obowiązku, o którym mowa w § 26 ust. 2, 

31) umożliwienie upoważnionym pracownikom Zamawiającego skorzystania ze sprzętu Wykonawcy (np. podnośnika, 
koparki) na potrzeby dopuszczeń pracowników Wykonawcy w miejscu wykonywania przedmiotu Umowy,  
po pozytywnej weryfikacji dokumentacji Urzędu Dozoru Technicznego i uprawnień operatora przez pracowników 
Zamawiającego, 

32) niezatrudnianie osób młodocianych, poza udokumentowanym odbywaniem praktyk w ramach przyuczenia  
do zawodu, gdzie pracę należy organizować w oparciu o zapisy określone w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej 
Pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych pkt.3.1.1. ppkt.6 oraz zgodnie z zapisami Działu IX Kodeksu Pracy 
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oraz Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania 
przy niektórych z tych prac (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 1509 z późn. zm.) oraz innymi wytycznymi określonymi 
w przepisach prawa obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
§ 22  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie ewentualne szkody wynikłe  
na skutek wykonywania Robót budowlanych. 

 
§ 23  

WYKONYWANIE PRAC W TECHNOLOGII PPN 
 

Prace w technologii prac pod napięciem (PPN) winny być wykonywane zgodnie z „Instrukcjami prac pod napięciem przy 
elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1kV” oraz innymi 
instrukcjami prac pod napięciem obowiązującymi u Zamawiającego. 

 
§ 24  

PODWYKONAWCY 
 

1. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach może wykonać część robót przy pomocy podwykonawców. 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą wymagana jest każdorazowo 
uprzednia zgoda Zamawiającego, wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgoda Zamawiającego  
nie jest wymagana dla realizacji przez podwykonawcę robót pomocniczych, wykonywanych w trakcie realizacji Umowy, 
obejmujących: prace projektowe, usługi geodezyjne, przewierty sterowane, zabruki, budowę dróg tymczasowych, 
usługi transportowe, usługi najmu sprzętu specjalistycznego, instalacji pozalicznikowych (WLZ), wycinkę związaną  
z przygotowaniem placu budowy.  

W przypadku podwykonawców i dalszych podwykonawców niezakwalifikowanych do RKW Zamawiającego 
z wnioskiem o udzielenie zgody, o której mowa powyżej, wymagane jest przedstawienie oświadczenia podwykonawcy 
i/lub dalszego podwykonawcy, na Załączniku nr 3 do OWU, iż do realizacji Umowy nie będzie zatrudniał Pracownika 
Zamawiającego, Osoby Powiązanej, bądź powierzał w ramach jej realizacji wykonanie jakichkolwiek prac 
Pracownikowi Zamawiającego lub Osobie Powiązanej. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek 
Wykonawcy i/lub podwykonawcy, Zamawiający może odstąpić od określonych powyżej wymagań.  

3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić umowę zawartą z podwykonawcą lub jej 
projekt. 

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany  
do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, z zachowaniem terminów 
płatności określonych w umowie łączącej go z podwykonawcą. 

5. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty 
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego w myśl § 24 ust. 2,  
a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego  
na podstawie art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność tego żądania fakturą i dokumentami 
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potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający może zapłacić na rzecz podwykonawcy kwotę 
będącą przedmiotem jego żądania. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy wyłącznie 
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy z podwykonawcą i obejmuje wyłącznie 
należne wynagrodzenie, bez ewentualnie należnych odsetek. 

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, w tym celu Zamawiający 
informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia doręczenia 
informacji o wyznaczeniu terminu. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 24 ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty albo, 

2) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

8. W przypadku, o którym mowa w § 24 ust. 7 pkt 2, Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności 
przysługującej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku, gdy podwykonawca zwrócił się 
z żądaniem zapłaty bezpośrednio przez Zamawiającego, a Zamawiający dokonał zapłaty całości wynagrodzenia  
na rzecz Wykonawcy i potrącenie wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie, nie jest możliwe, Wykonawca 
zobowiązany jest zwrócić na rzecz Zamawiającego kwotę zapłaconą przez niego podwykonawcy w terminie  
7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy o dokonaniu zapłaty w formie pisemnej lub  
za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość. Zwrot kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim nastąpi 
bez wezwania na rachunek bankowy Zamawiającego nr 50 1240 5400 1111 0000 4917 9295. 

9. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedstawienia dowodów zapłaty za roboty 
wykonane przez podwykonawcę, przed końcowym rozliczeniem z Zamawiającym. Warunkiem zapłaty kolejnych części 
należnego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wszystkich 
wymagalnych wynagrodzeń podwykonawcom, biorącym udział w realizacji robót. W przypadku nieprzedstawienia 
któregokolwiek z dowodów zapłaty, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy za odebrane roboty budowlane, których dotyczy brak zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,  
w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych prac objętych Umową, niezależnie od tego, czy 
były one wykonywane przez podwykonawców. Powierzenie wykonania części zadania podwykonawcom, nie zmienia 
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy, 
niezależnie od odmiennych postanowień w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą solidarną 
odpowiedzialność względem Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub zaniechania każdego z tych 
podmiotów, w tym w szczególności z tytułu wszelkich szkód, kar umownych oraz przekroczenia wymiaru czasu 
wyłączeń urządzeń sieciowych związanych z wyłączeniem odbiorców.  

11. Udzielona gwarancja jakości obejmuje także roboty wykonane przez podwykonawców. 
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§ 25  
MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

1. Dla wykonania Robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest zastosować materiały, odpowiadające wymogom 
określonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych 
(t.j. Dz.U. Nr 92, poz. 881, ze zm.) oraz zgodnych ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. Materiały muszą być zarejestrowane w UE (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) 2020/878 z dnia 
18 czerwca 2020 roku zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2002 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 
i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającym dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającym 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE), fabrycznie nowe i nie starsze 
niż 12 miesięcy, licząc od daty ich produkcji.  

2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, zatrudni kompetentne osoby niezależnie od rodzaju umowy, 
będącej podstawą zatrudnienia oraz zapewni materiały niezbędne do sprawdzenia ilości i jakości wykonanych robót 
i materiałów wbudowanych podczas wykonywania przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający zapewni urządzenia i materiały do wbudowania w ramach dostawy inwestorskiej, w zakresie zgodnym 
ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

4. Urządzenia i materiały, o których mowa w § 25 ust. 3 Wykonawca odbierze z magazynu wskazanego przez 
Zamawiającego w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych z zastrzeżeniem § 25 ust. 7.  

5. Za załadunek materiału na terenie magazynu odpowiada obsługa magazynu. 

6. Za rozładunek materiału na placu budowy, w każdym przypadku, odpowiada Wykonawca. 

7. W uzasadnionych przypadkach, gdy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym zadeklaruje odbiór urządzeń 
i materiałów, o których mowa w § 25 ust. 3, na placu budowy, jest zobowiązany dokonać fizycznego sprawdzenia 
zgodności dostawy z otrzymanym wraz z dostawą dokumentem WZ oraz zapotrzebowaniem. Potwierdzeniem 
pozytywnej weryfikacji przez Wykonawcę otrzymanej dostawy jest podpisany przez niego dokument WZ. W przypadku 
niezgodności dostawy z dokumentem WZ i zapotrzebowaniem, bądź w przypadku odmowy przyjęcia dostawy, 
Wykonawca sporządzi notatkę. Podpisany dokument WZ lub notatkę Wykonawca zobowiązany jest przekazać  
w terminie 1 (jednego) dnia (dopuszczalna forma elektroniczna) do pracownika najbliższego magazynu 
Zamawiającego i na adres e-mail: eop-logistyka@energa.pl.  

8. W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego materiałów na bębnie, który nie stanowi własności 
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić bębny Zamawiającemu w terminie do 7 (siedmiu) dni 
kalendarzowych po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, w niepogorszonym stanie technicznym, jak 
odpowiadającym stanowi z dnia wydania, pod rygorem obciążenia Wykonawcy kosztami niezwróconych lub 
uszkodzonych bębnów. W przypadku uszkodzenia bębna Wykonawca zostanie obciążony kosztami wynikającymi 
z wyceny kaucyjnej Właściciela bębna.  

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzone przez Zamawiającego urządzenia i materiały 
od momentu ich odbioru do czasu dokonania odbioru elementów lub odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

10. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie środki transportu dla dostarczenia niezbędnych urządzeń i materiałów 
z magazynu Zamawiającego na plac budowy. 
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11. Wykonawca zapewnia właściwe warunki składowania i zabezpieczenia na placu budowy urządzań i materiałów,  
o których mowa w niniejszym paragrafie. 

12. Koszty czynności, o których mowa powyżej w ust. 2, 4, 6, 10, 11 i § 21 ust. 3 pkt 24 i 30 obciążają Wykonawcę. 

 
§ 26  

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. Wykonawca powinien zgłosić gotowość do odbioru końcowego wraz z kompletem dokumentów wykazanych 
w załączniku nr 1 do Wytycznych dla Wykonawców w Zakresie Odbioru Robót Budowlanych co najmniej 7 (siedem) 
dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy realizacja Robót budowlanych 
jest wykonywana nie dłużej niż przez okres 5 (pięciu) dni roboczych, Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym, 
może zgłosić gotowość do odbioru końcowego Robót budowlanych w terminie krótszym, niż wynikający ze zdania 
pierwszego, ale jednocześnie gwarantującym możliwość realizacji prac odbiorczych przed terminem realizacji 
przedmiotu Umowy, lecz nie później niż 2 (dwa) dni robocze przed terminem realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Rozpoczęcie odbioru częściowego lub odbioru technicznego, poprzedzającego odbiór końcowy, następuje w terminie: 

1) do 7 (siedmiu) dni roboczych od doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia gotowości 
obiektu do odbioru zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawców w zakresie Zasad odbioru robót budowlanych 
dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, 

2) dla zadań zgłoszonych do odbioru po 10 grudnia do 21 (dwudziestu jeden) dni kalendarzowych od doręczenia 
przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru. 

Do odbioru częściowego Robót budowlanych Wykonawca może zgłosić wyłącznie wybudowane elementy sieci 
elektroenergetycznej, zdefiniowane jako kompletne i zdatne do użytku części realizowanego przedmiotu Umowy.  

W przypadku Umowy dotyczącej sieci WN i SN (w tym stacji SN/nn) do zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru 
Wykonawca powinien dołączyć wydruk z systemu informatycznego SID-KOMIT Zamawiającego, przedstawiający 
wprowadzoną do cyfrowego modelu sieci wybudowaną infrastrukturę elektroenergetyczną (mapę z lokalizacją 
urządzeń oraz jednokreskowe schematy elektryczne, za wyjątkiem obwodów wtórnych obiektów energetycznych). 
W celu uzyskania przedmiotowego wydruku od Zamawiającego, Wykonawca nie później niż 14 dni kalendarzowych 
przed datą planowanego doręczenia pisemnego zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru powinien dostarczyć 
Zamawiającemu (tj. odpowiedniej obszarowo komórce Dokumentacji Energetycznej w Rejonie Dystrybucji lub siedzibie 
Oddziału) operat powykonawczy potwierdzony przez Ośrodek Geodezyjny lub pomiar powykonawczy zgodnie 
z § 26 ust. 6 (poniżej) oraz schemat połączeń elektrycznych odzwierciedlający stan faktyczny. Komórka właściwa 
Zamawiającego ds. Dokumentacji Energetycznej udostępni Wykonawcy przedmiotowy wydruk z mapą i schematem 
elektrycznym najpóźniej w planowanym dniu zgłoszenia gotowości do odbioru, o ile Wykonawca dotrzyma 14 dniowego 
terminu, o którym mowa powyżej. W przypadku, gdy termin realizacji Robót budowlanych od dnia przekazania placu 
budowy do terminu realizacji Umowy jest krótszy niż 30 dni kalendarzowych, Wykonawca powinien poinformować 
o stanie faktycznym wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej nie później niż 7 dni kalendarzowych przed 
załączeniem. Nieterminowe lub niekompletne przekazanie przez Wykonawcę informacji o stanie faktycznym 
wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej, może być podstawą do zmiany terminu odbioru Robót budowlanych 
z winy Wykonawcy. 

3. Odbioru częściowego, odbioru technicznego lub odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez 
Zamawiającego, przy udziale podmiotów określonych Prawem budowlanym, nie później niż w terminie realizacji 
przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem § 26 ust. 8 (poniżej). 
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4. Jeżeli przesunięcie terminu odbioru technicznego lub końcowego nastąpi z winy Zamawiającego kary umowne nie 
będą naliczane. Termin odbioru zostanie ustalony za porozumieniem stron. 

5. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru technicznego jest potwierdzenie przez inspektora  
w dzienniku budowy zakończenia Robót budowlanych, jeżeli dziennik budowy jest wymagany. 

6. W przypadku braku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierającą wyniki pomiarów 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 
roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne, opatrzoną klauzulą urzędową lub zawierającą oświadczenie wykonawcy 
prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji zgodnie z art. 12b ust. 5a Ustawy Prawo geodezyjne 
i kartograficzne wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji z Ośrodka Geodezyjnego, Wykonawca 
może złożyć do odbioru częściowego lub odbioru technicznego pomiar powykonawczy inwentaryzacji geodezyjnej 
wraz z potwierdzeniem dokonania rejestracji wykonanego pomiaru w odpowiednim urzędzie.  

Wykonawca pisemnie oświadczy Zamawiającemu, że zobowiązuje się dostarczyć operat potwierdzony klauzulą 
urzędową lub zawierający informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią 
potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji) bez zbędnej zwłoki, lecz w terminie nieprzekraczającym 3 (trzech) 
miesięcy od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Zamawiający pobierze kaucję gwarancyjną na wykonanie tej części 
Umowy na zasadach określonych w § 29 OWU.  

7. Z czynności odbioru częściowego lub odbioru technicznego oraz odbioru końcowego zostanie sporządzony 
i podpisany przez Strony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.  

8. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub odbioru technicznego zostaną stwierdzone wady, które potwierdzą 
wykonanie przedmiotu Umowy niezgodnie z treścią Umowy, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych lub niezgodnie z Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A. lub uniemożliwiają 
użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, przepisami prawa lub stwarzają jakiekolwiek zagrożenie, 
Zamawiający może dokonać negatywnego odbioru elementów lub negatywnego odbioru technicznego potwierdzając 
tę czynność odpowiednim protokołem. Zamawiający dokona powtórnego odbioru częściowego lub powtórnego odbioru 
technicznego po usunięciu wad przez Wykonawcę i pisemnym zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu. W przypadku 
odmowy lub zaniechania usunięcia wad przez Wykonawcę Zamawiający może usunąć te wady na koszt Wykonawcy. 

9. Pozytywny odbiór techniczny wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą sporządzoną zgodnie z obowiązującymi 
Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A. kwalifikuje Roboty budowlane do odbioru 
końcowego. 

 
§ 27  

ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 
 

1. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę, jest każdorazowo podpisane przez Wykonawcę zgłoszenie 
gotowości odbioru całości lub część Robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. Faktura powinna być 
wystawiona przez Wykonawcę nie później niż w 30 (trzydziestym) dniu kalendarzowym od daty zgłoszenia gotowości 
Robót budowlanych do odbioru, stanowiącej datę wykonania usługi. Zapłata wynagrodzenia określonego w Umowie 
na rzecz Wykonawcy za wykonanie Robót budowlanych nastąpi po protokolarnym zakończeniu i odebraniu bez uwag 
Robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. 

2. Zapłata wynagrodzenia określona w Umowie, może nastąpić w częściach. Decyzję w tej sprawie podejmuje 
Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do OWU o zapłatę jednej lub kilku części 
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy. Wniosek ten będzie zawierał uzasadnienie, wskazujące 
w szczególności na stan zaawansowania Robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. Zamawiający rozpatrzy 
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ten wniosek w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jego doręczenia. Zamawiający może żądać 
uzupełnienia treści wniosku. W takim przypadku termin rozpatrzenia wniosku będzie wynosił 14 (czternaście) dni 
kalendarzowych od dnia doręczenia żądanego uzupełnienia treści wniosku. Warunkiem zapłaty jest protokolarne 
odebranie przez Zamawiającego elementów przedmiotu Umowy, za które ma nastąpić zapłata części transzy 
wynagrodzenia i pod warunkiem stwierdzenia w protokole odbioru braku wad wykonanych elementów przedmiotu 
Umowy. 

3. Łączna wartość płatności częściowych nie może przekroczyć 80% wartości Umowy.  

4. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia określonego w Umowie jest przedłożenie przez Wykonawcę, niezależnie  
od wszystkich wymaganych Umową dokumentów odbiorowych, pisemnych oświadczeń podwykonawców, że wszelkie 
należności związane z wykonywanymi przez nich robotami zostały przez Wykonawcę uregulowane w całości. Brak 
pisemnych oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, uzasadnia wstrzymanie płatności na rzecz 
Wykonawcy do wysokości potencjalnego roszczenia podwykonawcy i do czasu przedłożenia tych oświadczeń, przy 
czym wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia z powyższego powodu nie stanowi opóźnienia w jego zapłacie. 

5. Zapłata nastąpi w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty doręczenia i przyjęcia przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury, z załącznikami do faktury zgodnie z § 27 ust. 8 i po odbiorze elementów i/lub odbiorze 
technicznym lub odbiorze końcowym, z uwzględnieniem § 27 ust. 1.  

6. Faktura powinna zawierać, oprócz danych wymaganych obowiązującymi w tym zakresie przepisami, numer 
zamówienia podany przez Zamawiającego lub dane osoby ze strony Zamawiającego, wyznaczonej do współpracy  
w ramach realizacji Umowy. 

7. Fakturę należy doręczyć na adres: ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. Zespół Obsługi Zobowiązań 
Północ ul. Częstochowska 4, 62-800 Kalisz lub w formie elektronicznej, w przypadku dokonania ustaleń, o których 
mowa w § 27 ust. 14. 

8. Wykonawca łącznie z fakturą dostarczy potwierdzone przez Zamawiającego zgłoszenie gotowości obiektu do odbioru, 
kopię podpisanego protokołu odbioru elementów i/lub odbioru technicznego lub odbioru końcowego wraz 
z zestawieniem podziału kosztów do faktury, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do OWU. 

9. O każdej zmianie adresu do wysyłki Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. Zmiana taka nie wymaga zmiany 
Umowy. 

10. Należności określone w fakturze wynikające z Umowy zostaną przekazane przez Zamawiającego przelewem na konto 
Wykonawcy każdorazowo wskazane przez niego na prawidłowo wystawionej fakturze. W przypadku Wykonawcy, który 
jest czynnym podatnikiem podatku VAT, do wszystkich płatności za otrzymane faktury VAT, bez względu na wartość 
przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem przypadku, gdy stanowi on dostawę towarów lub wykonanie usług 
wymienionych w Załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług i którego kwota 
stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców, Zamawiający 
stosuje mechanizm podzielonej płatności „split payment”. W przypadku obowiązku realizacji płatności w ramach 
mechanizmu o którym mowa w zdaniu poprzednim, faktura powinna zawierać w swojej treści wyrazy „mechanizm 
podzielonej płatności”. Płatności z tytułu realizacji Umowy będą realizowane wyłącznie na rachunki bankowe, które 
widnieją w Wykazie Podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT (Biała Lista) publikowanym przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej. Jednocześnie Wykonawca, który znajduje się w wykazie podatników podatku VAT, oświadcza 
i zapewnia, że rachunek bankowy wskazywany do rozliczeń jakichkolwiek świadczeń pieniężnych wynikających  
z Umowy będzie zgodny z informacją ujawnioną w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 3 ustawy  
o podatku od towaru i usług. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności w tym zakresie – według 
stanu na dzień zlecania płatności świadczenia pieniężnego wynikającego z Umowy – Zamawiający wstrzyma płatność 
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do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego zgodnego z wykazem. Z tytułu ewentualnego opóźnienia 
w spełnieniu świadczenia w sytuacji opisanej powyżej, Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego prawo 
do żądania zapłaty odsetek za opóźnienie lub odszkodowania z tego tytułu. 

11. Należności określone w fakturze pokrywają wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonywaniem Umowy. 

12. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym i że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu 
art. 4 pkt 6 Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 r.  
poz. 1790 ze zm.). 

13. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

14. Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku od podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 361 
ze zm.) Wykonawca i Zamawiający ustalają, że będą dokumentować zawierane pomiędzy sobą transakcje  
w formie elektronicznej, zgodnie z Oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 2 do OWU. 

 
 

§ 28  
GWARANCJE 

 

1. O ile w Umowie nie określono inaczej, Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji na wykonane 
Roboty budowlane, od daty odbioru końcowego Robót budowlanych objętych Umową. 

2. Bieg terminu gwarancji na wykonane Roboty budowlane rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania 
końcowego odbioru przedmiotu Umowy, bez konieczności wręczenia odrębnego dokumentu gwarancyjnego. 

3. Dla materiałów dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawcę, które znajdują się w aktualnym Wykazie  
Wyrobów Dopuszczonych do Stosowania w Energa-Operator S.A. dostępnym na stronie Internetowej:  
www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja, obowiązuje gwarancja 
dostawcy/producenta uzgodniona pomiędzy Energa-Operator S.A. a dostawcą/producentem w procesie 
Prekwalifikacji. W przypadku pozostałych materiałów oraz urządzeń nieobjętych procesem Prekwalifikacji 
a dostarczonych i zabudowanych przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją jaką dają ich 
producenci, lecz nie krótszą niż 12 (dwanaście) miesięcy rozpoczynającą się od daty odbioru końcowego Robót 
budowlanych. 

4. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty 
powiadomienia o nich przez Zamawiającego chyba, że Zamawiający biorąc pod uwagę możliwości techniczne 
usunięcia wady, wyznaczy inny termin. 

5. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres gwarancji liczony jest 
ponownie począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiającego, że zostały one usunięte. Wykaz prac 
(elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad 
i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu. 

6. Nie powoduje utraty gwarancji: 

1) modernizacja urządzeń przesyłowych, 

2) rozbudowa urządzeń przesyłowych. 
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7. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający uprawniony jest do realizacji uprawnień z tytułu 
rękojmi za wady, określonych właściwymi w tym zakresie przepisami prawa, przy czym Strony ustalają, że uprawnienia 
z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 5 (pięciu) lat od dnia pozytywnego odbioru końcowego. 

8. W przypadku braku możliwości usunięcia, przez Wykonawcę, w terminach określonych w § 28 ust. 4 (powyżej) wad 
stwierdzonych w okresie gwarancji, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady innemu wykonawcy i obciążyć 
całością kosztów tych prac Wykonawcę. 

9. Jeżeli wada stwierdzona w okresie gwarancji spowodowała przerwy w dostawach energii dla odbiorców 
Zamawiającego, Zamawiający po poinformowaniu Wykonawcy, może bez zbędnej zwłoki, z pominięciem terminów 
określonych w § 28 ust. 4, przystąpić do usunięcia awarii, kosztami prac naprawczych obciążając Wykonawcę.  

10. Jeżeli wada stwierdzona po wykonaniu Robót budowlanych przez Wykonawcę a przed dokonaniem odbioru, zgodnie  
z zapisami § 26, spowodowała przerwy w dostawach energii lub niewłaściwe parametry zasilania w energię elektryczną 
odbiorców Zamawiającego, Zamawiający po poinformowaniu Wykonawcy, może bez zbędnej zwłoki, przystąpić  
do usunięcia awarii, kosztami prac naprawczych obciążając Wykonawcę. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z usunięciem wad w okresie gwarancji  
w tym kosztami dopuszczeń, organizacji wyłączeń, podstawienia agregatów prądotwórczych. 

 
§ 29  

KAUCJA GWARANCYJNA 
 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w dniu odbioru końcowego Robót budowlanych geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierającej wyniki pomiarów geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, potwierdzonej klauzulą urzędową lub zawierającej informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez 
Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji), wówczas Wykonawca będzie 
zobowiązany do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie wykonania tego 
zobowiązania wynikającego z Umowy.. 

W przypadku, gdy przez odpowiedni organ administracyjny zostanie nałożony obowiązek, w decyzji o pozwoleniu  
na budowę lub zgłoszeniu Robót budowlanych, pozyskania pozwolenia na użytkowanie, do czasu dostarczenia przez 
Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub upływu terminu spełnienia warunków wymienionych w art. 54 
Prawa budowlanego, Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kaucji gwarancyjnej 
stanowiącej zabezpieczenie wykonania tego zobowiązania wynikającego z Umowy.  

Kaucja gwarancyjna za niespełnienie warunków wymienionych w art. 54 Prawa budowlanego, w tym za operat 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej opatrzonej klauzulą urzędową lub zawierający informację o pozytywnym 
wyniku weryfikacji przez Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji) wynosi 
20% wartości Umowy. Kaucje zostaną potrącone przez Zamawiającego z płatności za fakturę końcową wystawioną 
przez Wykonawcę. Z chwilą potrącenia, wierzytelności Zamawiającego wynikające z wymaganych roszczeń 
Zamawiającego wobec Wykonawcy, zabezpieczone kaucjami gwarancyjnymi oraz wierzytelności Wykonawcy 
wynikające z wymagalnej faktury końcowej umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej (zostają 
uregulowane w tej części). Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania kaucji gwarancyjnych do czasu dostarczenia 
przez Wykonawcę operatu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej opatrzonej klauzulą urzędową lub zawierającej 
informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią potwierdzenia uzyskania 
pozytywnej weryfikacji), decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub upłynięciu terminu do wniesienia sprzeciwu  
do przystąpienia do użytkowania. Kaucje zatrzymane przez Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi 
powyżej w § 29, zostaną zwrócone Wykonawcy w terminie14 (czternastu) dni od daty dostarczenia Zamawiającemu 
operatu geodezyjnego inwentaryzacji powykonawczej spełniającej wymagania, o których mowa w art. 2 pkt 7b ustawy 
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z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub upłynięciu 
terminu wniesienia sprzeciwu do przystąpienia do użytkowania obiektu. 

2. Pobranie kaucji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia operatu geodezyjnego 
potwierdzonego przez Ośrodek Geodezyjny lub spełnienia warunków wymienionych w art. 54 Prawa budowlanego. 
Zwłoka w dostarczeniu ww. dokumentów dłuższa niż 3 miesiące może być traktowana jako brak realizacji przedmiotu 
Umowy. Może to być podstawą do zawieszenia Wykonawcy w prawach wynikających z wpisania do RKW. 

 
§ 30  

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 
 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości: 

1) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu 
Umowy, licząc od następnego dnia po upływie określonego w Umowie terminu zakończenia przedmiotu Umowy,  

2) 0,1% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze elementów/odbiorze technicznym – licząc od terminu realizacji przedmiotu Umowy 
lub w okresie gwarancji lub rękojmi – licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednakże nie mniej niż 50 zł 
dziennie, do dnia pisemnego zgłoszenia gotowości odbioru, 

3) 30% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy 
przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, przed pierwotnym terminem realizacji Umowy, 

4) 30% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy 
przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, po pierwotnym terminie realizacji Umowy, 

5) 10% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia postanowień Umowy poprzez 
powierzanie realizacji Umowy podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego (z wyłączeniem robót 
pomocniczych niewymagających zgody Zamawiającego) bądź z naruszeniem wymagań, o których mowa 
w § 21 ust. 3 pkt 18 i nie ujęciem w umowie/umowach z podwykonawcą/podwykonawcami zapisów dotyczących 
kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia podwykonawcy i możliwości rozwiązania umowy bez zachowania 
okresu wypowiedzenia, w przypadku zatrudnienia przez podwykonawcę Pracownika Zamawiającego, Osoby 
Powiązanej, bądź powierzenia w ramach umowy/umów jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego  
lub Osobie Powiązanej, 

6) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawcę innych 
istotnych obowiązków określonych w Umowie za każdy przypadek takiego naruszenia, w tym terminowego 
przekazania informacji o postępach w realizacji przedmiotu Umowy, 

7) 100% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia postanowień, o których mowa 
powyżej w § 21 ust. 3 pkt 17 i/lub § 24 ust. 2 niniejszych OWU, w zakresie zatrudniania Pracownika Zamawiającego, 
Osoby Powiązanej, bądź powierzenia w ramach Umowy jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego  
lub Osobie Powiązanej, przez Wykonawcę lub podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

8) 0,1% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, za każdy dzień zwłoki z tytułu niedostarczenia  
w terminie określonym w § 26 ust. 6 geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego 
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potwierdzonego klauzulą urzędową lub zawierającej informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek 
Geodezyjny, wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji i/lub decyzji o pozwoleniu  
na użytkowanie lub potwierdzenia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu do przystąpienia do użytkowania, 

9) 3% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie za zwłokę w złożeniu z winy Wykonawcy 
uzasadnionego wniosku o aneks wobec terminu określonego w § 19 ust. 6.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy przypadek przekroczenia czasów wyłączeń przyjętych  
w harmonogramie wyłączeń (za każdą rozpoczętą godzinę) w wysokości: 

1) za pierwszą godzinę: 

 800 zł – na liniach nn 0,4 kV; 
 2 000 zł – na liniach SN 15 kV; 
 2 500 zł – na liniach WN. 

2) za każdą kolejną godzinę jako iloczyn stawki ryczałtowej zgodnej z § 30 ust. 2 pkt 1 (powyżej) i liczby 
odpowiadającej kolejnej przekroczonej godzinie. 

Przykłady wyliczenia kar: 

W przypadku przekroczenia czasów wyłączeń o 3 godziny na liniach nn wartość kary wyniesie: 
800 zł + 800 zł x 2 + 800 zł x 3 = 4 800 zł. 

W przypadku przekroczenia czasów wyłączeń o 4 godziny na liniach SN wartość kary wyniesie:  
2 000 zł + 2 000 zł x 2 + 2 000 zł x 3 + 2 000 zł x 4 = 20 000 zł. 

Kara umowna nie będzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu będzie wynikało z przyczyn zawinionych 
przez Zamawiającego.  

W przypadku przekroczenia czasu w wyniku sytuacji niezależnych od Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje prawo  
do odwołania od naliczonej kary w formie pisemnej. Zamawiający rozpatrzy wniosek Wykonawcy w tym zakresie  
w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych.  

3. Wykonawca, z tytułu powtórnego odbioru elementów lub powtórnego odbioru technicznego, ponosi koszty powołania 
komisji odbiorowej w wysokości 0,25% wartości Umowy lub etapu/elementu Umowy, jednakże nie mniej niż 400 zł 
netto i nie więcej niż 2 000 zł netto. 

4. Całkowita wartość naliczonych kar umownych może wynieść: 

1) dla Umów o wartości do 5 mln zł – 30% wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, z zastrzeżeniem § 30 ust. 
1 pkt 7, 

2) dla Umów o wartości powyżej 5 mln zł – 20% wynagrodzenia netto określonego w Umowie, jednakże nie mniej  
niż 1 mln zł, z zastrzeżeniem § 30 ust. 1 pkt 3, 4 i 7, chyba że Umowa stanowi inaczej . 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 
naliczonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi 
w Kodeksie cywilnym. 

6. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje więcej niż jeden podmiot, podmioty te, niezależnie od odmiennych 
postanowień zawartych w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą względem Zamawiającego oraz osób 
trzecich solidarną odpowiedzialność za działania lub zaniechania każdego z tych podmiotów, w tym w szczególności 
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z tytułu nienależytego wykonania Umowy, szkody lub kar umownych, a w przypadku Robót budowlanych także 
za przekroczenia wymiaru czasu wyłączeń urządzeń sieciowych związanych z wyłączeniem odbiorców, określonych 
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i/lub wytycznych projektowych/wytycznych 
programowych/warunkach przebudowy. 

7. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności Stron przewidziane w Umowie nie mają zastosowania w odniesieniu  
do szkód wynikających z naruszenia zasad Programu Zgodności. 

8. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę, z jego winy, obowiązków określonych w Programie Zgodności, 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 
złotych) za każdy wykazany przypadek naruszenia. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty 
otrzymania noty obciążeniowej. 

10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie wierzytelności z należnego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia 
za realizację innych Umów, od dnia ich wymagalności. 

11. Zapłata lub potrącenie należności Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 
z wyłączeniem przypadków, dla których została naliczona kara umowna zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 3 i 4. 

 
§ 31  

UMOWNE ROZWIĄZANIE I UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa 
Zamawiający może rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia, 
zachowując dotychczas wykonaną część przedmiotu Umowy i płacąc odpowiednią część wynagrodzenia, w przypadku 
gdy: 

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania Umowy lub opóźnia się z realizacją 
poszczególnych elementów prac, z przyczyn leżących po jego stronie, w stosunku do postanowień Umowy oraz 
przyjętego harmonogramu w taki sposób, że wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest 
nieprawdopodobne. Zamawiający nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczęcie albo 
zakończenie wykonania przedmiotu Umowy.  

2) Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy bądź jego części podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego, 

3) Wykonawca realizuje zamówienie odmiennie, niż zostało to określone w przedmiocie Umowy, 

4) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – 
dotyczy Umów o wartości powyżej 2 500 tys. zł, 

5) Wykonawca naruszył zobowiązanie wskazane w § 21 ust. 3 pkt 18 OWU, 

6) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuje realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku 
zwłoki w zapłacie należności przekraczającej 60 (sześćdziesiąt) dni kalendarzowych od dnia wymagalności. 
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3. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie się niemożliwa lub niezgodna 
z jego interesem (umowne prawo odstąpienia). Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 
30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia i dowiedzenia się o tej przyczynie przez 
Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnie 
odpowiadającej dotychczas należycie wykonanej części przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo 
dochodzenia utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego. 

5. Strony zgodnie uznają, że Umowa ulegnie rozwiązaniu bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń 
pisemnych lub ustnych w dniu, w którym Wykonawca stanie się niewypłacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia 
28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.). O osiągnięciu 
stanu niewypłacalności Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego. Strony mogą przedłużyć 
obowiązywanie Umowy w drodze odrębnego aneksu. 

 
§ 32  

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Z uwagi na fakt, że Wykonawca występuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiający w celu zawarcia i wykonania 
Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i będzie je przetwarzał w celu i zakresie wskazanym w Umowie oraz 
w związku z jej wykonaniem, zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych 
Wykonawcy, (zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
– RODO), stanowiącą Załącznik nr 6 do OWU, a Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią tego załącznika 
do Umowy przed jej zawarciem. 

 
§ 321  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Strony oświadczają, że wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe swoich reprezentantów, pracowników  
lub współpracowników zaangażowanych w realizację Umowy, w zakresie obejmującym ich służbowe dane kontaktowe 
jak np. imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu służbowego, adres służbowego e-mail, miejsce 
wykonywania pracy, a także dane dotyczące wykonywanego zawodu czy formy działalności gospodarczej. Obowiązek 
zachowania tajemnicy będzie zachowany przez czas nieoznaczony.  

2. Wykonawca Strony, ich pracownicy oraz wszystkie osoby związane w jakikolwiek sposób z wykonywaniem Umowy 
zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z dostępem do danych 
osobowych które są przetwarzane przez drugą Stronę (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych). 

3. Wykonawca będzie przetwarzał w imieniu Zamawiającego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach 
określonych w Tomie I OWU oraz bezpośrednio przyjętych w zawartej Umowie z Wykonawcą. Umowa oraz zapisy 
Tomu I OWU stanowią udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 28 ust. 
3 lit. a w zw. z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).  
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4. Wykonawca potwierdza swoją gotowość do przetwarzania powierzonych danych osobowych związanych z realizacją 
Umowy, poprzez spełnienie poniższych minimalnych wymagań: 

1) organizacyjnych: 

a) posiadanie doświadczenia w świadczeniu usług związanych z przetwarzaniem powierzonych danych 
osobowych, 

b) delegowanie do wykonania Umowy osób posiadających upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, 
które odbyły przeszkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, 

c) zapewnienie, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, w tym wyznaczone do kontaktów 
z Zamawiającym, zostały zobowiązane do zachowania poufności w zakresie realizacji Umowy, 

d) wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia odpowiedniego  
do zagrożenia, poziomu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, 

e) prowadzenie ewidencji naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych, 
f) okresowego szacowania ryzyka pod kątem ochrony danych i dobierania środków technicznych oraz 

organizacyjnych stosownych do wyników analizy, 
g) wdrożenie zasad zarządzania bezpieczeństwem informacji, 
h) stosownie wydzielonej sieci informatycznej, 
i) określenie zasad użytkowania sprzętu oraz dokumentacji poza ich siedzibą, 
j) nieprzetwarzanie danych poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

2) technicznych: 

a) zapewnienie przetwarzania danych osobowych wyłącznie na sprzęcie elektronicznym wyposażonym 
w oprogramowanie posiadające prawne i aktualne licencji do ich użytkowania, 

b) delegowanie do wykonania Umowy osób przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczeństwa informacji 
i bezpiecznego korzystania z systemów informatycznych, 

c) aktualizowanie na bieżąco systemu operacyjnego i oprogramowania komputerów przetwarzających dane 
osobowe, 

d) ochrona komputerów przetwarzających dane osobowe za pomocą odpowiedniej ochrony antywirusowej,  
w tym przed atakami z sieci publicznej, 

e) zabezpieczenie komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe na wypadek zaniku napięcia  
(UPS, szyny zasilające i/lub zdublowane zasilacze serwerów, nadmiarowe źródła zasilania), 

f) stosowanie zasad tworzenia i zmiany haseł (długość i złożoność, wymuszanie okresowych zmian i zmiany 
przed pierwszym użyciem) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony, 

g) wdrożenie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych i dostępu do nich w razie incydentu 
fizycznego lub technicznego, 

h) prowadzenie regularnych przeglądów zabezpieczeń w systemach informatycznych i oprogramowaniu,  
wraz z oceną ich skuteczności, 

i) monitorowanie ruchu w sieci i zapewnienie możliwości blokowania ruchu sieciowego z określonych adresów IP. 

W zakresie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zapewni, że kolejni kontrahenci o ile 
występują lub wystąpią, a z których usług Wykonawca korzysta lub będzie korzystał jako podmiot przetwarzający 
w celu realizacji zadań na rzecz Zamawiającego i którym powierza przetwarzanie powierzonych danych osobowych, 
są przez Wykonawcę weryfikowani pod względem obowiązku zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia 
odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, by przetwarzane odpowiadało wymogom rozporządzenia 
RODO i chroniło prawa osób których dane dotyczą. Ze wszystkimi dalszymi podmiotami przetwarzającymi współpraca 
Wykonawcy w zakresie powierzenia danych jest regulowana poprzez pisemną umowę. 

W celu weryfikacji spełnienia w/w wymogów organizacyjnych i technicznych Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
zobowiązany będzie dostarczyć do wglądu dowody ich spełnienia, na warunkach wskazanych w Tomie I OWU 
§ 5 (PRAWO AUDYTU W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH). W przypadku braku 
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odpowiedzi lub niespełnienia w/w wymogów Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej zgodnie z Tomem 
I OWU § 6 ust. 6 pkt 6 oraz wezwania do uzupełnienia braków w terminie i ze skutkiem określonym w Tomie I OWU 
§ 7 ust. 1.  

5. W przypadku powstania szkody związanej z niewykonaniem postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron może 
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, bez względu na inne roszczenia służące Stronie na podstawie 
Umowy lub przepisów prawa. Ponadto każda ze Stron ma prawo zażądać i dochodzić od drugiej Strony zwrotu 
wszelkich kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, bez względu na inne roszczenia służące Stronie  
na podstawie Umowy lub przepisów prawa. 

6. Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których dane 
osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania 
Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga Strona jest administratorem ich danych osobowych 
w rozumieniu RODO oraz że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania. 

7. Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych drugiej strony znajduje się pod 
adresem: www.energa-operator.pl/dane-osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci 

8. Udostępnienie przez Strony danych osobowych osób, o których mowa powyżej, nie następuje w celu ich powierzenia 
do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmują do wiadomości, że jeśli będą dokonywać dalszego przetwarzania 
udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych lub będą zbierać od ww. osób inne dane osobowe lub je 
przetwarzać, będą w tym zakresie administratorem danych i zobowiązane będą wypełnić wszystkie obowiązki 
administratora danych wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Strony nie będą ponosić 
odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony. 

 
 

§ 33  
INFORMACJE CHRONIONE 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje chronione Zamawiającego,  
tj.: informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane 
osobowe, wszelkiego rodzaju dokumenty, notatki, mapy, schematy, akta, materiały utrwalone za pomocą 
elektronicznych nośników informacji lub innych środków technicznych dotyczące lub należące do Zamawiającego, 
uzyskane w trakcie realizacji Umowy oraz uzgodnień wstępnych – niezależnie od formy przekazania tych informacji, 
jak również ich źródła i sposobu przetwarzania. 

2. Wykonawca może wykorzystać otrzymane informacje chronione wyłącznie dla celów związanych z przygotowaniem  
i realizacją Umowy. Wykorzystanie informacji chronionych do jakichkolwiek innych celów stanowi naruszenie 
postanowień Umowy. 

3. Strony zobowiązują się do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczących przebiegu, treści i rezultatu 
prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozmów pozostających w związku z realizacją Umowy. 

4. Ujawnienie przez Zamawiającego jakichkolwiek informacji chronionych jednocześnie odnoszących się do Wykonawcy  
i związanych z realizacją Umowy, na rzecz spółek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiającego 
powyższego zobowiązania do nieujawniania informacji chronionych drugiej Strony.  

5. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi, a następnie przechowywane w formie 
zapewniającej brak dostępu podmiotów trzecich niebiorących udziału w realizacji przedmiotu Umowy.  
W szczególności każda ze Stron zobowiązana jest w sposób należyty zabezpieczyć przed udostępnieniem osobom 
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trzecim wszelkiego rodzaju dokumenty drugiej Strony, w których posiadaniu się znajduje, w tym również dokumenty 
utrwalone za pomocą elektronicznych nośników informacji lub innych środków technicznych. Strony zapewniają,  
że informacje związane z realizacją przedmiotu Umowy nie będą przekazywane i przechowywane poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej lub jeśli to konieczne, wyłącznie za zgodą Zamawiającego zostaną udostępnione  
i zabezpieczone przy użyciu algorytmu szyfrującego minimum SSL128bit. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, 
Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania oraz przechowywania jakichkolwiek informacji obejmujących dane 
osobowe lub informacje chronione Zamawiającego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Powyższe dotyczy 
również lokalizacji serwerów, na których przechowywane będą informacje chronione Zamawiającego. 

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ochrony informacji, Strona, której informacje 
ujawniono może żądać naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody na ogólnych zasadach przewidzianych 
w obowiązujących przepisach prawa. 

7. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi w formie zapewniającej ich poufność. 

8. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie  
obowiązku zachowania poufności przez swoich pracowników oraz osoby, którymi posługują się przy wykonaniu 
Umowy. 

9. Postanowienia o poufności, nie będą stanowiły przeszkody w ujawnianiu informacji, która została zaaprobowana  
na piśmie przez obie Strony, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie 
znanych. 

10. Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie 
obowiązek zagwarantowania poufności informacji Zamawiającego określonych w § 33 ust. 1 i ust. 2, ust. 3 przez  
te osoby trzecie oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania w zakresie zachowania obowiązku poufności  
jak za własne działania lub zaniechania. 

11. Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia Wykonawca zwróci wszystkie 
otrzymane od Zamawiającego dokumenty, określone w § 33 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych  
od dnia zakończenia realizacji Umowy, natomiast informacje określone w ust. 1 przechowywane elektronicznie, usunie 
ze swoich zasobów elektronicznych oraz nośników informacji w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty 
zakończenia Umowy. Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały osoby trzecie, którymi wykonawca 
posługuje się przy realizacji Umowy. Wykonawca będzie każdorazowo oświadczał, na etapie odbioru końcowego,  
że powyższe czynności zostały wykonane. Strony mogą odstąpić od tej czynności w odniesieniu do informacji, które 
są niezbędne w celu ewidencji i rozliczenia działalności w zakresie uregulowanym obowiązującymi przepisami prawa 
lub Strona, która jest właścicielem informacji, wyraża na to zgodę. 

12. Prowadzenie pracy w środowisku informatycznym Zamawiającego w oparciu o zdalny dostęp wymaga zgody 
Koordynatora ze strony Zamawiającego, która może zostać uzależniona od spełnienia przez Wykonawcę określonych 
warunków, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

13. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony informacji 
przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419, z późn. zm.). Informacje, o których mowa  
w § 33 ust. 1 i ust. 3, należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa chronioną w myśl ustawy wymienionej w zdaniu 
poprzednim. 

14. Zobowiązania wynikające z niniejszego artykułu pozostają w mocy przez okres obowiązywania Umowy oraz 5 (pięciu) 
lat po jej zakończeniu, niezależnie od powodu jej zakończenia. 
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15. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku określonego w § 33 ust. 2 przez Wykonawcę,  
w tym w szczególności w przypadku: 

a) nieuprawnione przekazanie lub ujawnienie informacji chronionej osobie trzeciej bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego, 

b) nieuprawnione udostępnienie czy powielenie informacji chronionej w jakiejkolwiek innej formie, 
c) wykorzystywanie informacji chronionej w innym celu niż określony w § 33 ust. 1 powyżej, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 3% wynagrodzenia netto Umowy, za każde naruszenie. 

16. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników, specjalistów oraz wszelkie inne podmioty, przy pomocy których prowadzi 
swoją działalność do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zarówno w trakcie trwania, jak i po ustaniu 
stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z tymi podmiotami. 

17. Wykonawca nie ma prawa do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz opisu jej przedmiotu, w swoich materiałach 
marketingowych oraz referencjach chyba, że uzyskał odrębną zgodę Zamawiającego na upublicznianie faktu 
współpracy. 

18. Obowiązek, o którym mowa w § 33 ust. 1, ust. 2, ust. 3  dotyczy również: 

a) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodności.  
b) niedyskryminacyjnego i równego traktowania użytkowników systemu w rozumieniu Programu Zgodności. 
c) uzyskania zgody na wykorzystywanie znaku towarowego Zamawiającego dla celów promocyjnych. 

 
§ 34  

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
 

W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowiązywania, Strony będą dążyły do jego 
polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku porozumienia, spór poddany zostanie pod rozstrzygniecie właściwego 
rzeczowo sądu miejsca siedziby Zamawiającego. 

 
§ 35  

PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI 
 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przenieść na osoby trzecie 
wierzytelności bądź jakichkolwiek uprawnień wynikających z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiającym. 
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DZIAŁ IV  
 

OWU DLA UMÓW O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT 
BUDOWLANYCH (REALIZOWANYCH W RAMACH JEDNEJ UMOWY)  

W ZAKRESIE SIECI nn, SN ORAZ UMÓW O WYKONANIE UPROSZCZONEJ 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

NIEWYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ DLA INWESTYCJI 
REALIZOWANYCH NA SIECI WN 

 
§ 36  

PRZEDMIOT REALIZACJI 
 

1. Przedmiot Umowy, o którym mowa w niniejszym Dziale, zrealizowany zostanie w dwóch etapach: 

1) Etap I – obejmuje: 

a) wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii, 
uzgodnień i decyzji oraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem Robót budowlanych,  

b) pozyskiwanie/potwierdzenie statusu tytułów prawnych do nieruchomości, na podstawie:  
- pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego w związku z zawartą Umową, na zasadach określonych 
w Wytycznych dla Wykonawców (dla Umów o wykonanie Dokumentacji projektowej oraz Robót budowlanych 
w zakresie sieci nn, SN),  
- Zasad określania powierzchni służebności przesyłu niezbędnej do właściwego korzystania z urządzeń. 

c) pozyskanie Zgód właścicieli nieruchomości na wejście na nieruchomość i wykonanie robót – dotyczy wyłącznie 
Umowy o wykonanie uproszczonej Dokumentacji projektowej oraz Robót budowlanych niewymagających 
pozwolenia na budowę dla inwestycji realizowanych na sieci WN. 

2) Etap II – obejmuje: 

a) wykonanie Robót budowlanych według Dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę 
i uzgodnionej przez Zamawiającego w Etapie I. 

2. Rozpoczęcie przez Wykonawcę realizacji Etapu II może nastąpić dopiero po uzgodnieniu i odebraniu przez 
Zamawiającego Dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem Etapu I, jak również po pozyskaniu tytułów prawnych 
do nieruchomości w celu dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz po przekazaniu terenu budowy. 

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z: 

1) postanowieniami Umowy oraz niniejszymi OWU, 

2) zapytaniem ofertowym (w tym Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robót 
Budowlanych),  

3) warunkami przyłączenia, warunkami budowy sieci i/lub wytycznymi projektowymi/wytycznymi programowymi/ 
warunkami przebudowy,  

4) Prawem budowlanym oraz Rozporządzeniem, 

5) w zakresie Etapu I w części dotyczącej pozyskania/potwierdzenia statusu tytułów prawnych do nieruchomości – 
zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawców. Zmiana przez Zamawiającego postanowień Wytycznych dla 
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Wykonawców, w zakresie który dotyczy wykonania obowiązków z Umowy, jest dla Wykonawcy obowiązująca  
od dnia przedstawienia informacji w formie pisemnej o wprowadzeniu do stosowania nowych Wytycznych  
dla Wykonawców. W stosunku do nieruchomości w zakresie, których Wykonawca podjął już negocjacje z jej 
właścicielem mają zastosowanie dotychczasowe Wytyczne dla Wykonawców, chyba, że Strony w toku realizacji 
Umowy uzgodnią inaczej. 

6) w zakresie Etapu II – z Dokumentacją projektową uzgodnioną zgodnie z § 40 OWU przez Zamawiającego, 

7) innymi niż określone w § 36 ust. 3 pkt 4 przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczącymi prowadzenia Robót budowlanych oraz przepisami BHP i ppoż. 
obowiązującymi na placu budowy i w obszarze oddziaływania wykonywanych Robót budowlanych, 

8) obowiązującymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A. z uwzględnieniem materiałów 
które zostały pozytywnie zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostały ujęte w Wykazie  
Wyrobów Dopuszczonych do Stosowania w Energa-Operator S.A. (Załącznik nr 1) dostępnym  
na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-
i-standardy/prekwalifikacja  

4. Zamawiający na uzasadniony wniosek Wykonawcy dla realizacji zamówienia może stosować wyłączenia urządzeń 
sieciowych, związane z wyłączeniem odbiorców, powodujące czasowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej  
z uwzględnieniem wytycznych zawartych w Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz 
Robót Budowlanych. Szczegółowy harmonogram i czasy wyłączeń zostaną ustalone po przekazaniu placu budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń odbiorców energii z tytułu 
wyłączeń, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz do naprawienia ewentualnych szkód wynikłych z tego tytułu  
i pokrytych przez Zamawiającego. 

 
§ 37  

TERMINY 
 

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy zarówno dla Etapu I jak i Etapu II określony jest każdorazowo 
w Umowie. 

2. Wykonawca powinien złożyć dokumentację do odbioru końcowego co najmniej 7 (siedem) dni kalendarzowych przed 
umownym terminem realizacji przedmiotu Umowy przewidzianym dla Etapu I. Niedotrzymanie powyższego wymagania 
jest podstawą do naliczenia kary umownej zgodnie z § 53 ust. 1 pkt 6. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wyłącznie w przypadku zaistnienia Siły 
Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności i zdarzeń zewnętrznych, niezależnych od woli Stron, których nie były 
one w stanie przewidzieć przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania 
aneksu pod rygorem nieważności. Wykonawca dotknięty działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie niezbędne 
czynności zmierzające do ograniczenia skutków działania Siły Wyższej w zakresie wykonania Umowy. 

4. Wykonawca, który stwierdzi wystąpienie okoliczności określonych w § 37 ust. 3, ma obowiązek pisemnie poinformować 
o tym Zamawiającego bez zbędnej zwłoki. W przypadku gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji danego etapu 
Umowy, Wykonawca ma obowiązek złożyć wniosek o aneks przed datą realizacji danego etapu Umowy, na wzorze 
zgodnie z Załącznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien być podpisany przed terminem realizacji przedmiotu Umowy. 
Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają postanowień wewnętrznych Zamawiającego dotyczących udzielania 
zamówień. 

5. Złożenie wniosku o aneks, o którym mowa w § 37 ust. 4 po terminie realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za datę 
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złożenia uznaje się datę wpływu do Zamawiającego, może być podstawą do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy 
przez Zamawiającego. 

6. W przypadku niepoinformowania Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności określonych w § 37 ust. 3 oraz złożenia 
przez Wykonawcę wniosku o aneks, o którym mowa w § 37 ust. 4, po terminie realizacji przedmiotu Umowy, 
Zamawiający ma prawo naliczyć karę za nieterminowe przekazywanie informacji zgodnie z § 53 ust. 1 pkt 9. 

7. Termin rozpoczęcia Robót budowlanych, stanowiących Etap II przedmiotu Umowy Strony ustalają na: niezwłocznie  
po przekazaniu terenu budowy. 

 

ETAP I REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY: PRACE PROJEKTOWE 

§ 38  
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją Etapu I przedmiotu Umowy należy: 

1) wykonanie Etapu I przedmiotu Umowy w sposób zapewniający spełnienie wszelkich mających zastosowanie 
wymogów określonych prawem polskim, w szczególności Prawa budowlanego, Specustawą przesyłową, polskimi 
i europejskimi normami, obowiązującymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A., 
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robót Budowlanych, Wytycznymi  
dla Wykonawców, Zasadami określania powierzchni służebności przesyłu niezbędnej do właściwego korzystania  
z urządzeń oraz zasadami wiedzy technicznej i Rozporządzeniem oraz prawem Unii Europejskiej,  
z uwzględnieniem materiałów które zostały pozytywnie zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostały ujęte 
w Wykazie Wyrobów Dopuszczonych do Stosowania w Energa-Operator S.A. (Załącznik nr 1) dostępnym  
na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-
i-standardy/prekwalifikacja 

2) zapewnienie:  

a) wystarczającego potencjału ludzkiego, w tym również posiadającego wiedzę prawną i umiejętności 
negocjacyjne w zakresie pozyskania tytułów prawnych do nieruchomości (jeśli jest to wymagane dla realizacji 
przedmiotu Umowy), 

b) udziału w razie potrzeby w opracowaniu Dokumentacji projektowej osób posiadających uprawnienia budowlane  
do projektowania odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez  
te osoby opracowań projektowych, 

gwarantujących terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie przedmiotu Umowy. 

3) cykliczne, to jest nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące, w formie pisemnej lub elektronicznej informowanie 
Zamawiającego o postępach w realizacji głównych obowiązków umownych w zakresie Etapu I Umowy,  
z wyłączeniem Umów, których przedmiotem jest wyłącznie budowa/rozbudowa/przebudowa sieci nn, na wzorze 
zgodnie z Załącznikiem nr 4 do OWU, w szczególności o: 

a) postępie prac projektowych, 
b) postępie procesu nabywania praw do nieruchomości wraz z kompletem informacji w zakresie występujących 

problemów z pozyskaniem prawa do nieruchomości, zgód i pozwoleń. 

Brak pisemnej cyklicznej informacji o postępach w realizacji Dokumentacji projektowej może być podstawą  
do odmowy przez Zamawiającego zmiany terminu realizacji Umowy lub naliczenia odpowiednich kar za brak 
realizacji postanowień OWU. 
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4) Wykonawca powinien złożyć Dokumentację projektową do odbioru końcowego co najmniej 7 (siedem) dni 
kalendarzowych przed terminem realizacji określonym w Umowie, 

5) uzyskanie wszelkich wymaganych:  

a) opinii, 
b) uzgodnień, 
c) decyzji, w tym wszystkich decyzji środowiskowych jak np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody 

na realizację przedsięwzięcia (przed wystąpieniem o zgodę budowlaną), odpowiednich zgód wodnoprawnych, 
zgody na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej, zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, zezwoleń 
na odstępstwa od zakazów dot. postępowania z gatunkami objętymi ochroną, zgłoszeń instalacji lub urządzeń  
w zakresie emisji pól elektromagnetycznych,  

d) pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót,  
e) na obszarach objętych ochrona archeologiczną, uzyskanie opinii archeologicznej i pozwolenia Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w drodze decyzji administracyjnej, 
f) uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów,  

oraz przekazanie oryginałów tych dokumentów Zamawiającemu. 

Wykonawca sporządzi pisemne zestawienie pozyskanych opinii, uzgodnień i decyzji wraz ze wskazaniem daty ich 
obowiązywania oraz skutkami finansowymi dla Zamawiającego. Pozyskane przez Wykonawcę opinie, uzgodnienia 
i decyzje w dacie odbioru Dokumentacji projektowej powinny mieć termin obowiązywania co najmniej 18 miesięcy 
licząc od dnia przekazania Dokumentacji projektowej do Zamawiającego. 

6) wykonanie KIP lub ROŚ, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia lub będzie to niezbędne  
do wykonania Robót budowlanych, przy czym dla ROŚ, z zachowaniem poniższych dodatkowych wymagań: 

a) ROŚ musi zostać wykonany przez osobę lub podmiot legitymujący się odpowiednim przygotowaniem 
teoretycznym i zawodowym oraz posiadający doświadczenie praktyczne w zakresie wykonywania 
przedmiotowych raportów dla przedsięwzięć wielko przestrzennych lub liniowych. Poprzez wymagane 
doświadczenie praktyczne rozumie się przygotowanie, w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat, co najmniej jednego 
raportu oddziaływania na środowisko, który został przyjęty przez właściwy organ, w celu wydania decyzji 
środowiskowej, 

b) ROŚ powinien zostać wykonany przez osobę lub podmiot dający rękojmię starannego działania – 
potwierdzeniem spełniania tego warunku może być w szczególności, choć niewyłącznie, udokumentowanie 
wykonania co najmniej 3 raportów dotyczących przedsięwzięcia o podobnym charakterze do będącego 
przedmiotem umowy/oferty, ich przyjęcia przez właściwy organ administracji (jak np. regionalnego dyrektora 
ochrony środowiska, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) oraz wydania na ich podstawie ostatecznych 
decyzji zezwalających na realizację przedsięwzięcia, 

c) projekt ROŚ musi zostać przedłożony Zamawiającemu do konsultacji przed przekazaniem właściwym organom 
administracji publicznej oraz musi być zapewniony udział wykonawcy opracowania, o którym mowa 
w niniejszym ustępie, w procesie konsultacyjnym prowadzonym przez Zamawiającego, 

d) Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia określonego Umowie, osobisty udział wykonawcy opracowania, 
o którym mowa w niniejszym ustępie, w postępowaniach administracyjnych związanych z wykorzystaniem ROŚ 
lub będących konsekwencją jego przyjęcia, w tym przygotowywanie projektów pism, odpowiedzi oraz innych 
wystąpień jak również składanie wyjaśnień i udziału w rozprawach administracyjnych. 

7) niezwłoczne wyjaśnienie Zamawiającemu wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań –  
na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi wyjaśnienia w formie pisemnej, 

8) przeniesienie na rzecz Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, wszystkich autorskich 
praw majątkowych do Dokumentacji projektowej przewidzianych w Prawie autorskim oraz własności nośników,  
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na których dokumentacja ta zostanie zapisana, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych,  
na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie  
lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym, 

d) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych, 
e) dokonywanie skrótów, cięć, przemontowań, tłumaczeń, 
f) modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, 

zmian i adaptacji, 
g) łączenie fragmentów z innymi utworami,  
h) swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów, 
i) wprowadzanie do sieci, Internetu, Intranetu. 

Ponadto w ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie 
zależnych Praw autorskich do wszelkich opracowań Utworów (lub jego poszczególnych elementów), tj. prawo 
zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej. 

9) stosowanie w procesie pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości zasad oraz wzorów dokumentów 
zawartych w Wytycznych dla Wykonawców wraz z załącznikami, będącymi wewnętrznym dokumentem 
Zamawiającego, regulującym zasady pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości dla urządzeń 
elektroenergetycznych. Odstępstwa od wzorów dokumentów mogą następować wyłącznie w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach i wymagają uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem braku 
akceptacji danego tytułu prawnego przez Zamawiającego w procesie uzgadniania dokumentacji. W przypadku, gdy 
w procesie pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości zaistnieje potrzeba sporządzenia operatu 
szacunkowego, wszelkie czynności zmierzające do zlecenia rzeczoznawcy majątkowemu jego opracowania oraz 
pozyskania tego operatu dla potrzeb Zamawiającego, spoczywają po stronie Wykonawcy chyba, że Zamawiający 
w Umowie postanowi inaczej. Uzgodnienie kosztu operatu szacunkowego powinno nastąpić przed zleceniem 
rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenia operatu szacunkowego.  

10) reprezentowanie interesów Zamawiającego w ewentualnych sporach, postępowaniach i procesach dotyczących 
przedmiotu Umowy, w tym także związanych z pozyskiwaniem tytułów prawnych do nieruchomości związanych  
z realizacją przedmiotu Umowy. Dotyczy to zarówno reprezentowania w postępowaniach administracyjnych  
i sądowo-administracyjnych o wydanie decyzji koniecznych dla wykonania przedmiotu Umowy, jak również 
postępowań karnych i cywilnych. W takim przypadku, po natychmiastowym poinformowaniu Zamawiającego  
o konieczności lub możliwości wszczęcia danego postępowania, Zamawiający udzieli Wykonawcy osobie przez 
niego wskazanej lub wybranemu przez Zamawiającego pełnomocnikowi stosownego pisemnego pełnomocnictwa 
uwzględniając w powyższym zakresie zasady obowiązujące u Zamawiającego w tym Zasady koordynacji oraz 
obsługi prawnej w Linii Biznesowej Dystrybucja. Koszty wynikające z takich postępowań, w tym koszty z tytułu 
wynagrodzeń profesjonalnych pełnomocników, z pomocą których Wykonawca będzie prowadził te postępowania, 
obciążają Zamawiającego. Zamawiający może na piśmie oświadczyć, z wiążącym skutkiem dla Wykonawcy,  
że będzie prowadził dane postępowanie we własnym zakresie. 

11) dokonywanie uzgodnień z Zamawiającym w zakresie wykonania Dokumentacji projektowej w formie pisemnej 
(papierowo lub elektronicznie), 



 
68 

12) niezatrudnianie Pracownika Zamawiającego lub Osoby Powiązanej bądź niepowierzenie Pracownikowi 
Zamawiającego lub Osobie Powiązanej jakichkolwiek prac związanych z realizacją Umowy, 

W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania informacji przedkładanych do RKW wraz  
z wnioskiem zgłoszeniowym (o ile nie uczynił już tego wcześniej na etapie ubiegania się o wpis do RKW)  
lub złożenia oświadczenia, o treści zgodnej z treścią Załącznika nr 3 do OWU.  

Nieprzedstawienie przedmiotowego oświadczenia skutkuje odmową podpisania Umowy. W przypadku gdy okaże 
się, że złożone oświadczenie jest nieprawdziwe Zamawiający uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania 
Umowy. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić  
od wymagań określonych powyżej. 

13) w przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, zawarcie w niej zapisów dotyczących 
stosowania przez podwykonawcę postanowień określonych w § 46 ust. 2 zdanie trzecie OWU, z sankcją  
za naruszenie tych postanowień, w postaci kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia podwykonawcy oraz 
możliwością rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, 

14) w sytuacji zaistnienia Siły Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności mających wpływ na realizację przedmiotu 
Umowy, w szczególności zmianę terminu realizacji i/lub kosztów Umowy bezzwłoczne informowanie o tym fakcie 
Zamawiającego i występowanie z wnioskiem o aneks przed datą realizacji Umowy. Brak pisemnej informacji  
i wystąpienie o aneks po dacie realizacji Umowy może być podstawą do odmowy przez Zamawiającego zmiany 
terminu jej realizacji i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowień OWU. 

15) przetwarzanie powierzonych w ramach Umowy danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi  
w Tomie I OWU, 

16) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie, 
skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem działań (w tym wykroczeń lub przestępstw karnych i karno-
skarbowych) związanych (bezpośrednio lub pośrednio) z wykonaniem przedmiotu Umowy, 

17) prowadzenie ksiąg i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z wykonaniem przedmiotu 
Umowy, 

18) w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakichkolwiek z informacji, o których mowa 
w § 38 pkt 16, umożliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wglądu do ksiąg i ewidencji Wykonawcy, 
o których mowa w § 38 pkt 17 oraz wykonywania kopii tych dokumentów w zakresie dozwolonym prawem. 

 
§ 39  

TYTUŁY PRAWNE DO NIERUCHOMOŚCI 
 

1. Wykonawca będzie pozyskiwał tytuły prawne do nieruchomości na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 
Zamawiającego w związku z zawartą Umową, na zasadach określonych w Wytycznych dla Wykonawców oraz zgodnie 
z Zasadami określania powierzchni służebności przesyłu niezbędnej do właściwego korzystania z urządzeń. 
Pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości obejmuje wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne 
do pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości, w tym w szczególności weryfikację stanu prawnego nieruchomości 
na podstawie zdobytych przez Wykonawcę dokumentów, przeprowadzenie negocjacji z Właścicielem, zawieranie 
Umów dotyczących pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości a także prowadzenie postępowania 
administracyjnego, w takich przypadkach, w których Zamawiający uzna prowadzenie postępowania za uzasadnione – 
w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) lub na podstawie Specustawy przesyłowej. 
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2. Koszty postępowań administracyjnych ponosi Wykonawca, z wyłączeniem kosztów operatów szacunkowych dla 
potrzeb określenia wysokości odszkodowania przysługującego właścicielom, użytkownikom wieczystym lub osobom, 
którym przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości objętych wydaną decyzją administracyjną w trybie 
Specustawy przesyłowej, które ponosi Zamawiający.  

3. Koszty postępowań sądowych oraz koszty wynagrodzeń i odszkodowań na rzecz właścicieli i użytkowników 
wieczystych nieruchomości wraz z kosztami dodatkowymi, wynikającymi z ustanawiania Umów dotyczących 
pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości, obciążają Zamawiającego, chyba, że Umowa stanowi inaczej. 

4. Wypłata wynagrodzeń i odszkodowań oraz kosztów aktów notarialnych w związku z pozyskaniem tytułu prawnego  
do nieruchomości dla obiektów przebudowywanych jest dokonywana przez Zamawiającego zgodnie z właściwością 
terytorialną Oddziałów Spółki 

 

§ 391  

ZGODA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NA WEJŚCIE NA NIERUCHOMOŚĆ 
 

1. W przypadku Umowy o wykonanie Dokumentacji projektowej oraz Robót budowlanych według tej Dokumentacji 
projektowej Wykonawca jest zobligowany do pozyskania Zgód właścicieli nieruchomości na wejście na nieruchomość 
i wykonanie robót. 

2. Zgoda właściciela nieruchomości jest niezbędna najpóźniej w chwili przystąpienia do prac na nieruchomości i może 
być wyrażona w dowolnej formie. Przykładowy wzór Zgody właściciela nieruchomości na wejście na nieruchomość 
stanowi oświadczenie woli właściciela stanowiące załącznik 4c do Wytycznych dla Wykonawców, który zostanie 
przekazany Wykonawcy po podpisaniu Umowy. 

3. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości żąda odpłatności za wejście na nieruchomość i prowadzenie robót, 
pozyskanie zgody właściciela nieruchomości odbywa się na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Wykonawcy 
przez Zamawiającego, na zasadach określonych w § 39 OWU. Szczegółowe zasady regulują Wytyczne  
dla Wykonawców. 

 
§ 40  

PROCES UZGODNIENIOWY I ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
 

1. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu budowlanego albo kompletnej Dokumentacji projektowej wymaga 
dostarczenia Zamawiającemu dokumentu, potwierdzającego zatwierdzenie tytułów prawnych do nieruchomości, 
pozyskanego wcześniej od Zamawiającego zgodnie z § 39. Przed złożeniem właściwemu organowi administracji 
wniosku lub wniosków o wydanie pozwolenia na budowę, bądź przed dokonaniem zgłoszenia, Wykonawca uzyska  
od Zamawiającego uzgodnienie projektu budowlanego albo przekaże Zamawiającemu kompletną Dokumentację 
projektową (1 egzemplarz w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na płycie CD/DVD) celem przeprowadzenia 
u Zamawiającego procesu uzgodnieniowego i uzyska zatwierdzenie przedłożonego opracowania projektowego, 
uwzględniając w tym opracowaniu wszelkie uwagi wskazane w protokole uzgodnieniowym o ile takie zostały przez 
Zamawiającego wniesione. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu wykonawczego, wymaga dostarczenia 
Zamawiającemu projektu wykonawczego wraz dokumentem, potwierdzającym uzgodnienie projektu budowanego, 
udzielonym wcześniej przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zakończenia procesu uzgodnieniowego Dokumentacji projektowej, w terminach 
określonych w poniższej tabeli (w dniach roboczych). 
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Terminy uzgodnienia Dokumentacji projektowych [liczba dni roboczych] 

Dokumentacja projektowa dotycząca sieci dystrybucyjnej 
Pozostałe 

dokumentacje Stacje WN/SN, linie WN, 
(GPZ sieciowy) 

Linie SN Linie nn 
Stacje 

transformatorowe SN/nn 

30 15 15 15 30 

3. Dokumentację projektową, stanowiącą przedmiot Etapu I, Wykonawca wykona i przekaże do siedziby Zamawiającego 
w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w 3 egzemplarzach, a poza tym przekaże również 1 egzemplarz 
kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót. Do egzemplarzy odbiorowych nie wlicza się dokumentacji przekazanej 
w ramach uzgodnienia. 

4. Odbiór końcowy Dokumentacji projektowej (w zakresie Etapu I) potwierdzony zostanie podpisaniem przez 
Zamawiającego bez uwag protokołu odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji w trakcie 
odbioru końcowego Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego. Wówczas odbiór 
uważa się za niedokonany, a termin ponownego odbioru końcowego zostanie ustalony przez Strony. 

5. Odbiór końcowy Dokumentacji projektowej stanowiącej wykonanie Etapu I nastąpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji 
o udzieleniu pozwolenia na budowę lub dla zgłoszenia zamiaru wykonania robót po upłynięciu terminu, dla którego 
organ administracji architektoniczno-budowlanej może wnieść w drodze decyzji sprzeciw, jak też wszelkich innych 
decyzji, pozwoleń, uzgodnień i zgłoszeń, koniecznych do przystąpienia do wykonania Robót budowlanych objętych 
Etapem II. Odbiór końcowy Dokumentacji projektowej nastąpi w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do obioru i przekazania Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji 
projektowej, stanowiącej przedmiot Etapu I. Na wniosek Zamawiającego przekazanie Dokumentacji projektowej może 
nastąpić przed uprawomocnieniem się decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę, jednak nie jest ono równoznaczne 
z odbiorem końcowym Dokumentacji.  

6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przekaże mu dodatkowe egzemplarze zarówno w formie elektronicznej,  
jak i papierowej – za dodatkowym wynagrodzeniem, przy czym wynagrodzenie to stanowić będzie równowartość 
nośników, na których dokumentacja zostanie zapisana. 

7. Wady Etapu I przedmiotu Umowy Zamawiający stwierdzi sporządzonym przez siebie protokołem i przedstawi 
Wykonawcy jako pisemne uwagi. 

8. Stwierdzone wady Etapu I przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji projektowej Wykonawca usunie w terminie  
14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania uwag chyba, że biorąc pod uwagę możliwości techniczne 
usunięcia wady Strony ustalą termin dłuższy. 

9. Stwierdzone wady Etapu I przedmiotu Umowy w zakresie pozyskania tytułów prawnych do nieruchomości Wykonawca 
usunie: 

1) w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia ich wykrycia w przypadku zawarcia Umowy dotyczącej 
pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości zawartej z Właścicielem nieruchomości, 

2) w terminach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa w przypadku tytułu prawnego 
uzyskiwanego na drodze administracyjnej.  

Zamawiający zweryfikuje prawidłowości uzyskania ww. tytułów prawnych bez zbędnej zwłoki lecz nie później  
niż w terminie określonym w § 40 ust. 2. 
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§ 41  
OCHRONA PRAW AUTORSKICH 

 

1. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot Etapu I Umowy podlega ochronie przewidzianej w Prawie autorskim 
oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

2. Na podstawie Umowy Zamawiający nabywa w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w Umowie, wszelkie 
przewidziane w Prawie autorskim autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot 
Etapu I oraz prawo własności nośników, na których dokumentacja ta przekazana zostanie Zamawiającemu. 

3. Wykonawca jest obowiązany złożyć wraz z dokumentacją, o której mowa w ust. 1, oświadczenie zgodnie 
z Załącznikiem nr 7 do OWU.  

 

ETAP II REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY: ROBOTY BUDOWLANE 

§ 42  
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Do obowiązków Zamawiającego przy realizacji przez Wykonawcę Etapu II przedmiotu Umowy należy: 

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym, 

2) dokonanie w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia, sprawdzenia i odbioru 
ilości i jakości Robót budowlanych podlegających zakryciu, lecz nie później niż w terminie realizacji przedmiotu 
Umowy przewidzianym dla Etapu II. 

 
§ 43  

OBOWIĄZKI WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca przejmuje wszelką odpowiedzialność za zdarzenia na terenie 
budowy, w szczególności za szkody w mieniu i na osobie. 

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu Umowy należy wykonanie Etapu 
II przedmiotu Umowy zgodnie z przedstawioną ofertą, uzgodnioną przez Zamawiającego dokumentacją oraz w sposób 
zapewniający spełnienie wszelkich mających zastosowanie wymogów określonych prawem polskim w szczególności 
zgodnie z Prawem budowlanym, polskimi i europejskimi normami, obowiązującymi Instrukcjami i Standardami 
technicznymi w Energa-Operator S.A., z uwzględnieniem materiałów które zostały pozytywnie zweryfikowane 
w procesie Prekwalifikacji oraz zostały ujęte w Wykazie Wyrobów Dopuszczonych do Stosowania w Energa-Operator 
S.A. (Załącznik nr 1) dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.energa-
operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja oraz prawem Unii Europejskiej. 

3. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy Robót budowlanych należy dodatkowo: 

1) posiadanie pozwolenia właściwego organu administracji publicznej na gospodarowanie odpadami w zakresie 
niezbędnym do wykonania Robót budowlanych i na żądanie Zamawiającego przedłożenie do wglądu, 

2) zagospodarowanie we własnym zakresie, na własny koszt i odpowiedzialność, wszelkich odpadów powstałych 
w związku z wykonywaniem Robót budowlanych – zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.  
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi do wglądu lub skopiowania oryginały dokumentów 
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stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Materiały z demontażu wskazane w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przeznaczone do zwrotu Zamawiającemu należy dostarczyć  
do wskazanego przez Zamawiającego magazynu. 

3) ubezpieczenie budowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć, w tym szkód na osobie i szkód majątkowych. 
Wykonawca zapewni, by ochrona ubezpieczeniowa obejmowała także zadośćuczynienie za krzywdę na osobie 

4) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności administracyjno-prawnej i materialnoprawnej za skutki swojego działania 
lub zaniechania, w tym przewidzianej w przepisach dotyczących ochrony środowiska oraz przepisach dotyczących 
utrzymania porządku i czystości na terenie budowy, a także na obszarze objętym oddziaływaniem wykonywanych 
robót. Wykonawca ma obowiązek zwolnić niezwłocznie Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu wszelkich 
roszczeń w tym zakresie. 

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robót, ich części lub urządzeń, z przyczyn leżących  
po stronie Wykonawcy – usunięcie zniszczeń lub uszkodzeń, dokonanie odpowiednich napraw i doprowadzenie  
do stanu poprzedniego na koszt własny Wykonawcy, bez możliwości przedłużenia terminu wykonania przedmiotu 
Umowy, 

6) zapewnienie pełnego bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych Robót budowlanych, poprzez prowadzenie robót 
zgodnie z opracowaną Dokumentacją projektową, uzyskanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami,  
jak również wymogami ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności 
wykonywanie wszystkich prac, w tym pożarowo niebezpiecznych, przez osoby posiadające stosowne uprawnienia 
kwalifikacyjne oraz wymagane przeszkolenie w zakresie bhp i ppoż., 

7) zapewnienie upoważnionym pracownikom Zamawiającego lub jego przedstawicielom (w tym pracownikom 
podmiotów, z którymi zamawiający zawarł umowy o świadczenie usług polegających na wykonywaniu czynności 
kontrolnych), swobodnego dostępu do terenu robót lub obszaru objętego ich wpływem, w dowolnym miejscu  
lub czasie, dla prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów bhp, przeciwpożarowych lub ochrony środowiska, 
w szczególności sposobu wykonywania robót, dostaw towarów lub podejmowania innych czynności związanych 
z realizacją przedsięwzięcia, 

8) zabezpieczenie wszelkich przyłączy mediów lub linii energetycznych istniejących na terenie budowy,  

9) zapewnienie dostępów do nieruchomości wymaganych do realizacji przez Wykonawcę Robót budowlanych, które 
wykraczają poza teren, do którego Zamawiający nabył tytuł prawny do dysponowania na cele budowlane, 

10) uzyskanie wszelkich uzgodnień, pozwoleń, decyzji i innych niezbędnych dokumentów i warunków w celu ciągłego 
zaopatrzenia terenu budowy w media, odprowadzanie wód pochodzących z odwodnienia wykopów, ścieków 
bytowych oraz realizacji Robót budowlanych, 

11) wykonanie wszelkich działań mających na celu zabezpieczenie terenu budowy i obszaru oddziaływania budowy, 
w szczególności działek sąsiadujących z terenem budowy, włącznie z działaniami koniecznymi do zabezpieczenia 
i utrzymania ruchu na budowie, koniecznymi blokadami dróg, ustawieniem tablic informacyjnych z własnym logo 
i oświetlenia, uzyskaniem wszelkich koniecznych uprawnień, w tym zezwoleń na korzystanie z dróg publicznych, 
jak też przejęciem związanych z tym kosztów, 

12) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu Robót budowlanych, 

13) cykliczne, to jest nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące, informowanie Zamawiającego o postępach w realizacji 
głównych obowiązków umownych, w szczególności stanu zaawansowania Robót budowlanych, z wyłączeniem 
Umów, których przedmiotem jest wyłącznie budowa/rozbudowa/przebudowa sieci nn. Brak pisemnej cyklicznej 



 
73 

informacji o postępach w realizacji Robót budowlanych jest podstawą do odmowy przez Zamawiającego zmiany 
terminu realizacji Umowy i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowień OWU, § 53 ust. 1 pkt 6.  

14) dokonanie wszelkich opłat związanych z zajęciem nieruchomości, a w szczególności pasa drogowego oraz terenów 
PKP i Lasów Państwowych. Zamawiający obciąży Wykonawcę równowartością kosztów, które poniesie w imieniu 
i na rzecz Wykonawcy Robót budowlanych z tytułu zajęcia nieruchomości, wystawiając fakturę. 

15) zapoznanie się z treścią wszystkich uzgodnień, decyzji i umów pomiędzy Zamawiającym a właścicielami 
nieruchomości, na terenie których będą prowadzone prace oraz spełnienie wszystkich zawartych w nich wymagań 
stawianych Wykonawcy Robót budowlanych. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za przywrócenie 
nieruchomości do stanu pierwotnego, odszkodowania i straty, które mogą wyniknąć z tytułu realizacji Robót 
budowlanych (chyba, że uzgodnienia, umowy z właścicielami nieruchomości stanowią inaczej) oraz naruszenia 
postanowień zawartych w decyzjach, umowach i uzgodnieniach z właścicielami nieruchomości, w szczególności  
w zakresie kar umownych oraz kosztów odszkodowań za wyrządzone szkody lub straty, którymi może zostać 
obciążony Wykonawca lub Zamawiający z tytułu realizowanych przez Wykonawcę prac. Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego o spełnieniu wszystkich wymagań w stosunku do właścicieli nieruchomości, na etapie odbioru 
Robót budowlanych. W przypadku poniesienia jakichkolwiek kosztów, w imieniu i na rzecz Wykonawcy, przez 
Zamawiającego, w związku z niespełnieniem przez Wykonawcę powyższych wymagań, Zamawiający obciąży 
Wykonawcę równowartością poniesionych kosztów, w tym usunięcia szkód, strat lub nałożonych kar, wystawiając 
notę obciążeniową. 

16) dokonywanie uzgodnień z Zamawiającym w zakresie wykonania Robót budowlanych w formie pisemnej (papierowo 
lub elektronicznie), 

17) niezatrudnianie Pracownika Zamawiającego lub Osoby Powiązanej bądź niepowierzenie Pracownikowi 
Zamawiającego lub Osobie Powiązanej jakichkolwiek prac związanych z realizacją Umowy.  

W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania informacji przedkładanych do RKW  
wraz z wnioskiem zgłoszeniowym (o ile nie uczynił już tego wcześniej na etapie ubiegania się o wpis do RKW)  
lub złożenia oświadczenia, o treści zgodnej z treścią Załącznika nr 3 do OWU.  

Nieprzedstawienie przedmiotowego oświadczenia skutkuje odmową dopuszczenia Wykonawcy do realizacji prac 
objętych Umową. W przypadku gdy okaże się, że złożone oświadczenie jest nieprawdziwe Zamawiający 
uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania Umowy. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek 
Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od wymagań określonych powyżej. 

18) uzyskanie zgody Zamawiającego na zatrudnienie podwykonawcy dla prac za wyjątkiem prac pomocniczych. 
W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, zawarcie w niej zapisów dotyczących 
stosowania przez podwykonawcę postanowień określonych w § 46 ust. 2 zdanie trzecie OWU, z sankcją  
za naruszenie tych postanowień, w postaci kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia podwykonawcy oraz 
możliwością rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

19) spełnienie warunków wymienionych w art. 54 Prawa budowlanego,  

20) w przypadku przeprowadzenia odbioru częściowego/technicznego robót nowego obiektu budowlanego, dla których 
wymagane jest prowadzenie dziennika budowy i złożenia Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu 
Budowlanego lub uzyskać pozwolenie na użytkowanie po zakończeniu wszystkich robót, gdy przewidywany termin 
zakończenia wszystkich prac lub przeprowadzenia kolejnego odbioru częściowego/technicznego jest dłuższy  
niż 6 (sześć) miesięcy od przeprowadzonego odbioru częściowego/technicznego, Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu 
budowlanego przed zakończeniem wszystkich robót, 
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21) niezwłoczne przekazanie do Zamawiającego kopii Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu Budowlanego 
złożonego w odpowiednim organie administracyjnym na podstawie stosownych pełnomocnictw, wraz 
z potwierdzeniem braku sprzeciwu właściwego organu nadzoru budowlanego lub oświadczeniem Wykonawcy 
iż nie otrzymał sprzeciwu do złożonego Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu Budowlanego, 

22) zapewnienie oraz pokrycie kosztów nadzoru lub badań archeologicznych w trakcie robót ziemnych zgodnie  
z wymaganiami określonymi w decyzji konserwatora zabytków i przekazanie odbierającemu sprawozdania 
przyjętego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  

23) w sytuacji zaistnienia Siły Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności mających wpływ na realizację przedmiotu 
Umowy, w szczególności zmianę terminu realizacji i/lub kosztów Umowy bezzwłoczne informowanie o tym fakcie 
Zamawiającego i występowanie z wnioskiem o aneks przed datą realizacji Umowy. Brak pisemnej informacji  
i wystąpienie o aneks po dacie realizacji Umowy może być podstawą do odmowy przez Zamawiającego zmiany 
terminu jej realizacji i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowień OWU. 

24) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę, 

25) przetwarzanie powierzonych w ramach Umowy danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi  
w Tomie I OWU, 

26) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie, 
skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem działań (w tym wykroczeń lub przestępstw karnych i karno-
skarbowych) związanych (bezpośrednio lub pośrednio) z wykonaniem przedmiotu Umowy, 

27) prowadzenie ksiąg i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z wykonaniem przedmiotu 
Umowy, 

28) w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakichkolwiek z informacji, o których mowa 
w § 43 ust. 3 pkt 26, umożliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wglądu do ksiąg i ewidencji 
Wykonawcy, o których mowa w § 43 ust. 3 pkt 27 oraz wykonywania kopii tych dokumentów w zakresie dozwolonym 
prawem, 

29) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz uzgodnienie go z inspektorem nadzoru/prowadzącym 
Umowę u Zamawiającego oraz opracowanie Instrukcji bezpiecznego wykonywania Robót budowlanych, zgodnie 
z wymaganiami Prawa budowlanego, 

30) realizacja obowiązku, o którym mowa w § 49 ust. 2, 

31) umożliwienie upoważnionym pracownikom Zamawiającego skorzystania ze sprzętu Wykonawcy (np. podnośnika, 
koparki) na potrzeby dopuszczeń pracowników Wykonawcy w miejscu wykonywania przedmiotu Umowy,  
po pozytywnej weryfikacji dokumentacji Urzędu Dozoru Technicznego i uprawnień operatora przez pracowników 
Zamawiającego, 

32) niezatrudnianie osób młodocianych, poza udokumentowanym odbywaniem praktyk w ramach przyuczenia  
do zawodu, gdzie pracę należy organizować w oparciu o zapisy określone w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej 
Pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych pkt.3.1.1. ppkt.6 oraz zgodnie z zapisami Działu IX Kodeksu Pracy 
oraz Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania 
przy niektórych z tych prac (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 1509 z późn. zm.) oraz innymi wytycznymi określonymi 
w przepisach prawa obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
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§ 44  
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie ewentualne szkody wynikłe  
na skutek prowadzenia Robót budowlanych, stanowiących Etap II przedmiotu Umowy. 
 

§ 45  
WYKONYWANIE PRAC W TECHNOLOGII PPN 

 

Prace w technologii prac pod napięciem (PPN) winny być wykonywane zgodnie z „Instrukcjami prac pod napięciem  
przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1kV” oraz innymi 
instrukcjami prac pod napięciem obowiązującymi u Zamawiającego. 

 
§ 46  

PODWYKONAWCY 
 

1. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach może wykonać część robót przy pomocy podwykonawców. 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą wymagana jest każdorazowo 
uprzednia zgoda Zamawiającego, wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgoda Zamawiającego  
nie jest wymagana dla realizacji przez podwykonawcę robót pomocniczych, wykonywanych w trakcie realizacji Umowy, 
obejmujących: prace projektowe, usługi geodezyjne, przewierty sterowane, zabruki, budowę dróg tymczasowych, 
usługi transportowe, usługi najmu sprzętu specjalistycznego, instalacji pozalicznikowych (WLZ), wycinkę związaną  
z przygotowaniem placu budowy.  

W przypadku podwykonawców i dalszych podwykonawców niezakwalifikowanych do RKW Zamawiającego 
z wnioskiem o udzielenie zgody, o której mowa powyżej, wymagane jest przedstawienie oświadczenia podwykonawcy 
i/lub dalszego podwykonawcy, na Załączniku nr 3 do OWU, iż do realizacji Umowy nie będzie zatrudniał Pracownika 
Zamawiającego lub Osoby Powiązanej, bądź powierzał w ramach jej realizacji wykonanie jakichkolwiek prac 
Pracownikowi Zamawiającego lub Osobie Powiązanej.  

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy i/lub podwykonawcy, Zamawiający może odstąpić 
od określonych powyżej wymagań.  

3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić umowę zawartą z podwykonawcą  
lub jej projekt. 

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany  
do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, z zachowaniem terminów 
płatności określonych w umowie łączącej go z podwykonawcą. 

5. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części  
zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego w myśl § 46 ust. 2,  
a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego  
na podstawie art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność tego żądania fakturą i dokumentami 
potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający może zapłacić na rzecz podwykonawcy kwotę 
będącą przedmiotem jego żądania. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy wyłącznie 
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy z podwykonawcą i obejmuje wyłącznie 
należne wynagrodzenie, bez ewentualnie należnych odsetek. 
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6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, w tym celu Zamawiający 
informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia doręczenia 
informacji o wyznaczeniu terminu. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 46 ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty albo, 

2) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

8. W przypadku, o którym mowa w § 46 ust. 7 pkt 2, Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności 
przysługującej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku, gdy podwykonawca zwrócił się  
z żądaniem zapłaty bezpośrednio przez Zamawiającego, a Zamawiający dokonał zapłaty całości wynagrodzenia  
na rzecz Wykonawcy i potrącenie wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie, nie jest możliwe, Wykonawca 
zobowiązany jest zwrócić na rzecz Zamawiającego kwotę zapłaconą przez niego podwykonawcy w terminie  
7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy o dokonaniu zapłaty w formie pisemnej  
lub za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość. Zwrot kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim 
nastąpi bez wezwania na rachunek bankowy Zamawiającego nr 50 1240 5400 1111 0000 4917 9295. 

9. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedstawienia dowodów zapłaty za roboty 
wykonane przez podwykonawcę, przed końcowym rozliczeniem z Zamawiającym. Warunkiem zapłaty kolejnych części 
należnego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wszystkich 
wymagalnych wynagrodzeń podwykonawcom, biorącym udział w realizacji robót. W przypadku nieprzedstawienia 
któregokolwiek z dowodów zapłaty, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy za odebrane Roboty budowlane, których dotyczy brak zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, 
w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych prac objętych Umową, niezależnie od tego,  
czy były one wykonywane przez podwykonawców. Powierzenie wykonania części zadania podwykonawcom,  
nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca oraz 
podwykonawcy, niezależnie od odmiennych postanowień w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą 
solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub zaniechania każdego z tych 
podmiotów, w tym w szczególności z tytułu wszelkich szkód, kar umownych oraz przekroczenia wymiaru czasu 
wyłączeń urządzeń sieciowych związanych z wyłączeniem odbiorców. 

11. Udzielona gwarancja jakości obejmuje także roboty wykonane przez podwykonawców. 

 
§ 47  

MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. Dla wykonania Etapu II przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest zastosować materiały, odpowiadające 
wymogom określonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach 
budowlanych (t.j. Dz.U. Nr 92, poz. 881, z późn. zm.) oraz zgodnych ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 
Prac Projektowych oraz Robót Budowlanych. Materiały muszą być zarejestrowane w UE (zgodnie z Rozporządzeniem 
Komisji (WE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 roku zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń 
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w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającym dyrektywę 
1999/45/WE oraz uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94,  
jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE), 
fabrycznie nowe i nie starsze niż 12 miesięcy, licząc od daty ich produkcji. 

2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, zatrudni kompetentne osoby niezależnie od rodzaju umowy, 
będącej podstawą zatrudnienia oraz zapewni materiały niezbędne do sprawdzenia ilości i jakości wykonanych robót  
i materiałów wbudowanych podczas wykonywania Etapu II realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający zapewni urządzenia i materiały do wbudowania w ramach dostawy inwestorskiej, w zakresie zgodnym 
ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robót Budowlanych.  

4. Urządzenia i materiały, o których mowa w § 47 ust. 3, Wykonawca odbierze z magazynu wskazanego przez 
Zamawiającego w Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robót Budowlanych  
z zastrzeżeniem § 47 ust. 7.  

5. Za załadunek materiału na terenie magazynu odpowiada obsługa magazynu. 

6. Za rozładunek materiału na placu budowy, w każdym przypadku, odpowiada Wykonawca. 

7. W uzasadnionych przypadkach, gdy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym zadeklaruje odbiór urządzeń  
i materiałów, o których mowa w § 47 ust. 3, na placu budowy, jest zobowiązany dokonać fizycznego sprawdzenia 
zgodności dostawy z otrzymanym wraz z dostawą dokumentem WZ oraz zapotrzebowaniem. Potwierdzeniem 
pozytywnej weryfikacji przez Wykonawcę otrzymanej dostawy jest podpisany przez niego dokument WZ. W przypadku 
niezgodności dostawy z dokumentem WZ i zapotrzebowaniem, bądź w przypadku odmowy przyjęcia dostawy, 
Wykonawca sporządzi notatkę. Podpisany dokument WZ lub notatkę Wykonawca zobowiązany jest przekazać w ciągu 
1 dnia (dopuszczalna forma elektroniczna) do pracownika najbliższego magazynu Zamawiającego i na adres e-mail: 
eop-logistyka@energa.pl. 

8. W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego materiałów na bębnie, który nie stanowi własności 
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić bębny Zamawiającemu w terminie do 7 (siedmiu) dni 
kalendarzowych po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, w niepogorszonym stanie technicznym, 
odpowiadającym stanowi z dnia wydania, pod rygorem obciążenia Wykonawcy kosztami niezwróconych lub 
uszkodzonych bębnów. W przypadku uszkodzenia bębna Wykonawca zostanie obciążony kosztami wynikającymi 
z wyceny kaucyjnej Właściciela bębna.  

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzone przez Zamawiającego urządzenia i materiały 
od momentu ich odbioru do czasu dokonania odbioru elementów lub odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

10. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie środki transportu dla dostarczenia niezbędnych urządzeń i materiałów  
z magazynu Zamawiającego na plac budowy. 

11. Wykonawca zapewnia właściwe warunki składowania i zabezpieczenia na placu budowy materiałów, o których mowa 
w niniejszym paragrafie. 

12. Koszty czynności, o których mowa powyżej w ust. 2, 4, 6, 10, 11 i § 43 ust. 3 pkt 24 i 30 obciążają Wykonawcę. 
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§ 48  
ROZPOCZĘCIE ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Rozpoczęcie odbioru elementów, odbioru technicznego lub odbioru końcowego Etapu II przedmiotu Umowy następuje  
w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia  
o osiągnięciu gotowości do odbioru. 

 
§ 49  

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. Wykonawca powinien zgłosić gotowość do odbioru końcowego Etapu II przedmiotu Umowy, tj. Robót budowlanych 
wraz z kompletem dokumentów wykazanych w załączniku nr 1 do Wytycznych dla Wykonawców w Zakresie Odbioru 
Robót Budowlanych co najmniej 7 (siedem) dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy.  
W przypadku, gdy realizacja Robót budowlanych jest wykonywana nie dłużej niż przez okres 5 (pięć) dni roboczych, 
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym, może zgłosić odbiór końcowy Robót budowlanych w terminie krótszym, 
niż wynikający ze zdania pierwszego, ale jednocześnie gwarantującym możliwość realizacji prac odbiorczych przed 
terminem realizacji przedmiotu Umowy, lecz nie później niż 2 (dwa) dni robocze przed terminem realizacji przedmiotu 
Umowy.  

2. Rozpoczęcie odbioru częściowego lub odbioru technicznego, poprzedzającego odbiór końcowy, następuje w terminie: 

1) do 7 (siedmiu) dni roboczych od doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego Zgłoszenia gotowości 
obiektu do odbioru zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawców w zakresie Zasad odbioru robót budowlanych 
dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, 

2) dla zadań zgłoszonych do odbioru po 10 grudnia do 21 (dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych od doręczenia 
przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru. 

Do odbioru częściowego Robót budowlanych Wykonawca może zgłosić wyłącznie wybudowane elementy sieci 
elektroenergetycznej, zdefiniowane jako kompletne i zdatne do użytku części realizowanego przedmiotu Umowy.  

W przypadku Umowy dotyczącej sieci WN i SN (w tym stacji SN/nn) do zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru 
Wykonawca powinien dołączyć wydruk z systemu informatycznego SID-KOMIT Zamawiającego, przedstawiający 
wprowadzoną do cyfrowego modelu sieci wybudowaną infrastrukturę elektroenergetyczną (mapę z lokalizacją 
urządzeń oraz jednokreskowe schematy elektryczne, za wyjątkiem obwodów wtórnych obiektów energetycznych). 
W celu uzyskania przedmiotowego wydruku od Zamawiającego, Wykonawca nie później niż 14 dni kalendarzowych 
przed datą planowanego doręczenia pisemnego zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru powinien dostarczyć 
Zamawiającemu (tj. odpowiedniej obszarowo komórce Dokumentacji Energetycznej w Rejonie Dystrybucji lub siedzibie 
Oddziału) operat powykonawczy potwierdzony przez Ośrodek Geodezyjny lub pomiar powykonawczy zgodnie 
z § 49 ust. 6 (poniżej) oraz schemat połączeń elektrycznych odzwierciedlający stan faktyczny. Komórka właściwa 
Zamawiającego ds. Dokumentacji Energetycznej udostępni Wykonawcy przedmiotowy wydruk z mapą i schematem 
elektrycznym najpóźniej w planowanym dniu zgłoszenia gotowości do odbioru, o ile Wykonawca dotrzyma 14 dniowego 
terminu, o którym mowa powyżej. W przypadku, gdy termin realizacji Robót budowlanych od dnia przekazania placu 
budowy do terminu realizacji Umowy jest krótszy niż 30 dni kalendarzowych, Wykonawca powinien poinformować 
o stanie faktycznym wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej nie później niż 7 dni kalendarzowych przed 
załączeniem. Nieterminowe lub niekompletne przekazanie przez Wykonawcę informacji o stanie faktycznym 
wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej, może być podstawą do zmiany terminu odbioru Robót budowlanych 
z winy Wykonawcy. 
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3. Odbioru częściowego, odbioru technicznego lub odbioru końcowego Etapu II przedmiotu Umowy, tj. Robót 
budowlanych dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego, przy udziale podmiotów określonych Prawem 
budowlanym, nie później niż w terminie realizacji przedmiotu Umowy przewidzianym dla Etapu II, z zastrzeżeniem 
§ 49 ust. 8 (poniżej). 

4. Jeżeli przesunięcie terminu odbioru technicznego lub końcowego nastąpi z winy Zamawiającego kary umowne  
nie będą naliczane. Termin odbioru zostanie ustalony za porozumieniem stron. 

5. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru technicznego Etapu II przedmiotu Umowy jest 
potwierdzenie przez inspektora w dzienniku budowy zakończenia Robót budowlanych, jeżeli dziennik budowy jest 
wymagany. 

6. W przypadku braku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierającą wyniki pomiarów 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 
roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne, opatrzoną klauzulą urzędową lub zawierającą oświadczenie wykonawcy 
prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji zgodnie z art. 12b ust. 5a Ustawy Prawo geodezyjne  
i kartograficzne wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji z Ośrodka Geodezyjnego, Wykonawca 
może złożyć do odbioru częściowego lub odbioru technicznego pomiar powykonawczy inwentaryzacji geodezyjnej 
wraz z potwierdzeniem dokonania rejestracji wykonanego pomiaru w odpowiednim urzędzie. 

Wykonawca pisemnie oświadczy Zamawiającemu, że zobowiązuje się dostarczyć operat potwierdzony klauzulą 
urzędową lub zawierający informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią 
potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji) bez zbędnej zwłoki, lecz w terminie nie przekraczającym 3 (trzech) 
miesięcy od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Zamawiający pobierze kaucję gwarancyjną na wykonanie tej części 
Umowy na zasadach określonych w § 52 OWU. 

7. Z czynności odbioru częściowego lub odbioru technicznego oraz odbioru końcowego Etapu II przedmiotu Umowy 
zostanie sporządzony i podpisany przez Strony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.  

8. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub odbioru technicznego Etapu II zostaną stwierdzone wady, które 
potwierdzą wykonanie przedmiotu Umowy niezgodnie z treścią Umowy, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 
Prac Projektowych oraz Robót Budowlanych lub niezgodnie z Instrukcjami i Standardami technicznymi  
w Energa-Operator S.A. obowiązującymi u Zamawiającego lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy 
zgodnie z przeznaczeniem, przepisami prawa lub stwarzają jakiekolwiek zagrożenie Zamawiający może dokonać 
negatywnego odbioru elementów lub negatywnego odbioru technicznego Etapu II potwierdzając tę czynność 
odpowiednim protokołem. Zamawiający dokona powtórnego odbioru częściowego lub powtórnego odbioru 
technicznego Etapu II po usunięciu wad przez Wykonawcę i pisemnym zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu.  
W przypadku odmowy lub zaniechania usunięcia wad przez Wykonawcę Zamawiający może usunąć te wady na koszt 
Wykonawcy. 

9. Pozytywny odbiór techniczny Etapu II przedmiotu Umowy wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą 
sporządzoną zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A. kwalifikuje 
Roboty budowlane do odbioru końcowego Etapu II przedmiotu Umowy. 

10. Odbiór końcowy Etapu II przedmiotu Umowy będzie jednocześnie odbiorem końcowym przedmiotu Umowy. 
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§ 50  
ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 

 

1. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy może nastąpić w dwóch transzach, z zastrzeżeniem § 50 ust. 2: 

1) po zakończeniu i odebraniu Dokumentacji projektowej, której wykonanie stanowi część Etapu I przedmiotu Umowy, 

2) po zakończeniu i odebraniu prac stanowiących Etap II przedmiotu Umowy. 

2. Zapłata określona w § 50 ust. 1 pkt 2, może nastąpić w kilku częściach przed zakończeniem i odebraniem Etapu II 
przedmiotu Umowy. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy, zgodnie 
z Załącznikiem nr 8 do OWU, o zapłatę jednej lub kilku części wynagrodzenia za Etap II przedmiotu Umowy. Wniosek 
ten będzie zawierał uzasadnienie, wskazujące w szczególności stan zaawansowania prac na Etapie II przedmiotu 
Umowy. Zamawiający rozpatrzy ten wniosek w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jego doręczenia. 
Zamawiający może żądać uzupełnienia treści wniosku. W takim przypadku termin rozpatrzenia wniosku będzie wynosił 
14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia doręczenia żądanego uzupełnienia treści wniosku. Warunkiem zapłaty 
jest protokolarne odebranie przez Zamawiającego tych części prac, za które ma nastąpić zapłata części transzy 
wynagrodzenia i pod warunkiem stwierdzenia w protokole odbioru wykonanych elementów, braku wad tej części 
wykonanych Robót budowlanych. Faktura musi być wystawiona najpóźniej w 30 (trzydziestym) dniu kalendarzowym 
od daty wskazanej w zgłoszeniu gotowości robót do odbioru. 

3. Łączna wartość płatności częściowych, o których mowa w § 50 ust. 2, nie może przekroczyć 80% całkowitego 
wynagrodzenia umownego netto za Etap II. 

4. Wystawienie faktury za zrealizowanie Etapu I wskazanego w § 36 ust. 1 pkt 1 może nastąpić dopiero po dokonaniu 
wszystkich czynności, które były łącznie przedmiotem pełnomocnictwa i pozostałych upoważnień, przy czym 
częściowe wykonanie tych czynności nie uprawnia Wykonawcy do otrzymania pozostałej do wypłaty części 
wynagrodzenia odpowiadającej wykonanym czynnościom. 

Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę, za Roboty budowlane realizowane w ramach Etapu II Umowy  
o którym mowa w § 50 ust. 1 pkt 2, jest każdorazowo podpisane przez Wykonawcę zgłoszenie gotowości odbioru 
Robót budowlanych stanowiących Etap II przedmiotu Umowy. Faktura powinna być wystawiona przez Wykonawcę  
nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zgłoszenia gotowości Robót budowlanych  
do odbioru, stanowiącej datę wykonania usługi. 

5. Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za pozyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, zarówno  
pod tytułem darmym, jak i za wynagrodzeniem, na rzecz Właściciela nieruchomości. Wynagrodzenie dodatkowe  
dla Wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy. Wykaz możliwych do uzyskania wynagrodzeń dodatkowych  
dla Wykonawcy przewiduje Załącznik nr 1 do OWU (Zasady kalkulacji dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy). 
Wynagrodzenie dodatkowe będzie obejmowało wykonanie łącznie następujących czynności: 

1) uzyskanie niezbędnych dokumentów i materiałów geodezyjnych (wypisy z ewidencji gruntów, sporządzanie 
protokołów badania ksiąg wieczystych, wykazu Właścicieli nieruchomości, map ewidencyjnych gruntów z opisem, 
innych dokumentów), niezbędnych do zawarcia Umów lub oświadczeń dotyczących pozyskania tytułu prawnego 
do nieruchomości, 

2) przeprowadzenie wymaganych uzgodnień i negocjacji oraz zawarcie Umów lub oświadczeń dotyczących 
pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości (w tym również sporządzenia i przekazania Zamawiającemu 
protokołów rokowań), 

3) reprezentowanie Zamawiającego w zawarciu umowy ustanowienia służebności przesyłu w formie aktu 
notarialnego, gdy udział w przedmiotowej czynności wynika z udzielonego Wykonawcy pełnomocnictwa. 
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Warunkiem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy za pozyskanie tytułu prawnego do nieruchomości 
w postaci służebności przesyłu jest podpisanie przez Właściciela nieruchomości przed notariuszem umowy 
ustanowienia służebności przesyłu w formie aktu notarialnego.  

Tytuły prawne do nieruchomości pozyskane przez Wykonawcę: 

a) na zasadach i wzorach dokumentów innych niż obowiązujące i zawarte w Wytycznych dla Wykonawców,  
z wyłączeniem przypadków uzgodnionych z Zamawiającym,  

b) inne niż służebność przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność podmiotu przyłączanego, 

nie stanowią podstawy do uzyskania przez Wykonawcę wynagrodzenia dodatkowego, określonego w § 50 ust. 5. 

6. Zapłata, z zastrzeżeniem § 50 ust. 7, nastąpi: 

1) dla Etapu I Umowy – w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty doręczenia i przyjęcia przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, 

2) dla Etapu II Umowy – w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty doręczenia i przyjęcia przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z załącznikami do faktury zgodnie z § 50 ust. 10 i po odbiorze 
elementów i/lub odbiorze technicznym lub odbiorze końcowym.  

7. Faktura powinna zawierać oprócz danych wymaganych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, numer 
zamówienia podany przez Zamawiającego i dane osoby ze strony Zamawiającego, wyznaczonej do współpracy  
w ramach realizacji Umowy. 

8. Fakturę należy doręczyć na adres: ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. Zespół Obsługi Zobowiązań 
Północ ul. Częstochowska 4, 62-800 Kalisz lub w formie elektronicznej, w przypadku dokonania przez Strony ustaleń, 
o których mowa w § 50 ust. 16. 

9. Wykonawca łącznie z fakturą dostarczy potwierdzone przez Zamawiającego zgłoszenie gotowości obiektu do odbioru 
(dla Etapu II), kopię podpisanego protokołu odbioru elementów i/lub odbioru technicznego lub odbioru końcowego 
wraz z zestawieniem podziału kosztów do faktury, zgodnie z Załącznikiem nr 5 (Etap II) do OWU. 

10. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia zarówno określonego w § 50 ust. 1 pkt 1 jak i ust. 1 pkt 2 za Etap I i II jest 
przedłożenie przez Wykonawcę, niezależnie od wszystkich wymaganych Umową dokumentów odbiorowych, 
pisemnych oświadczeń projektantów i podwykonawców, że wszelkie należności związane z wykonywanymi przez nich 
pracami zostały przez Wykonawcę uregulowane w całości. Brak pisemnych oświadczeń, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, uzasadnia wstrzymanie płatności na rzecz Wykonawcy do wysokości potencjalnego roszczenia 
podwykonawcy i do czasu przedłożenia tych oświadczeń, przy czym wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia  
z powyższego powodu nie stanowi opóźnienia w jego zapłacie.  

11. Podstawą do zapłaty za wykonanie Etapu I będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego prac 
projektowych. Podstawą płatności częściowej Etapu II będzie podpisany przez Zamawiającego protokół wykonanych 
elementów, a w przypadku płatności końcowej Etapu II podpisane: protokół wykonanych elementów wraz z protokołem 
odbioru technicznego lub końcowego.  

12. Należności określone w fakturze wynikające z Umowy zostaną przekazane przez Zamawiającego przelewem na konto 
Wykonawcy każdorazowo wskazane przez niego na prawidłowo wystawionej fakturze. W przypadku Wykonawcy, który 
jest czynnymi podatnikiem podatku VAT, do wszystkich płatności za otrzymane faktury VAT, bez względu na wartość 
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przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem przypadku, gdy stanowi on dostawę towarów lub wykonanie usług 
wymienionych w Załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług i którego kwota 
stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców, Zamawiający 
stosuje mechanizm podzielonej płatności „split payment”. W przypadku obowiązku realizacji płatności w ramach 
mechanizmu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, faktura powinna zawierać w swojej treści wyrazy „mechanizm 
podzielonej płatności”. Płatności z tytułu realizacji Umowy będą realizowane wyłącznie na rachunki bankowe, które 
widnieją w Wykazie Podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT (Biała Lista) publikowanym przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej. Jednocześnie Wykonawca, który znajduje się w wykazie podatników podatku VAT, oświadcza 
i zapewnia, że rachunek bankowy wskazywany do rozliczeń jakichkolwiek świadczeń pieniężnych wynikających  
z Umowy będzie zgodny z informacją ujawnioną w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 3 ustawy  
o podatku od towaru i usług. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności w tym zakresie – według 
stanu na dzień zlecania płatności świadczenia pieniężnego wynikającego z Umowy – Zamawiający wstrzyma płatność 
do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego zgodnego z wykazem. Z tytułu ewentualnego opóźnienia 
w spełnieniu świadczenia w sytuacji opisanej powyżej, Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego prawo 
do żądania zapłaty odsetek za opóźnienie lub odszkodowania z tego tytułu. 

13. Należności określone w fakturze pokrywają wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonywaniem Umowy. 

14. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym i że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu 
art. 4 pkt 6 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 r.  
poz. 1790 ze zm.). 

15. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

16. Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku od podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 361 
ze zm.) Wykonawca i Zamawiający ustalają, że będą dokumentować zawierane pomiędzy sobą transakcje w formie 
elektronicznej zgodnie z Oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 2 do OWU. 

 
§ 51  

GWARANCJE 
 

1. O ile w Umowie nie określono inaczej, Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji, od daty odbioru 
końcowego Robót budowlanych – objętych Etapem II realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu 
Umowy, bez konieczności wręczenia odrębnego dokumentu gwarancyjnego. 

3. Dla materiałów dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawcę, które znajdują się w aktualnym Wykazie  
Wyrobów Dopuszczonych do Stosowania w Energa-Operator S.A. dostępnym na stronie Internetowej:  
www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja, obowiązuje gwarancja 
dostawcy/producenta uzgodniona pomiędzy Energa-Operator S.A. a dostawcą/producentem w procesie 
Prekwalifikacji. W przypadku pozostałych materiałów oraz urządzenia nieobjętych procesem Prekwalifikacji 
a dostarczonych i zabudowanych przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją jaką dają ich 
producenci, lecz nie krótszą niż 12 (dwanaście) miesięcy rozpoczynającą się od daty odbioru końcowego Robót 
budowlanych. 

4. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty 
powiadomienia o nich przez Zamawiającego chyba, że Zamawiający biorąc pod uwagę możliwości techniczne 
usunięcia wady, wyznaczy dłuższy termin. 
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5. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres gwarancji liczony jest 
ponownie począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiającego, że wady usunięto. Wykaz prac 
(elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad 
i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu. 

6. Nie powoduje utraty gwarancji: 

1) modernizacja urządzeń przesyłowych, 

2) rozbudowa urządzeń przesyłowych. 

7. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający uprawniony jest do realizacji uprawnień z tytułu 
rękojmi za wady, określonych właściwymi w tym zakresie przepisami prawa, przy czym Strony ustalają, że uprawnienia 
z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 5 (pięciu) lat od dnia pozytywnego odbioru końcowego. 

8. W przypadku braku możliwości usunięcia, przez Wykonawcę, w terminach określonych w ust. 4 (powyżej) wad 
stwierdzonych w okresie gwarancji, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady innemu wykonawcy i obciążyć 
kosztami tych prac Wykonawcę. 

9. Jeżeli wada stwierdzona w okresie gwarancji spowodowała przerwy w dostawach energii dla odbiorców 
Zamawiającego, Zamawiający po poinformowaniu Wykonawcy, może bez zbędnej zwłoki, z pominięciem terminów 
określonych w § 51 ust. 4, przystąpić do usunięcia awarii, kosztami prac naprawczych obciążając Wykonawcę.  

10. Jeżeli wada stwierdzona po wykonaniu Robót budowlanych przez Wykonawcę a przed dokonaniem odbioru, zgodnie 
z zapisami § 51, spowodowała przerwy w dostawach energii lub niewłaściwe parametry zasilania w energię elektryczną 
odbiorców Zamawiającego, Zamawiający po poinformowaniu Wykonawcy, może bez zbędnej zwłoki, przystąpić  
do usunięcia awarii, kosztami prac naprawczych obciążając Wykonawcę. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z usunięciem wad w okresie gwarancji  
w tym kosztami dopuszczeń, organizacji wyłączeń, podstawienia agregatów prądotwórczych. 

 
§ 52  

KAUCJA GWARANCYJNA 
 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w dniu odbioru końcowego Robót budowlanych geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierającej wyniki pomiarów geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, potwierdzonej klauzulą urzędową lub zawierającej informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez 
Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji), wówczas Wykonawca będzie 
zobowiązany do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie wykonania tego 
zobowiązania wynikającego z Umowy, zgodnie z określonym przedmiotem zamówienia. 

W przypadku, gdy przez odpowiedni organ administracyjny zostanie nałożony obowiązek, w decyzji o pozwoleniu  
na budowę lub zgłoszeniu Robót budowlanych, pozyskania pozwolenia na użytkowanie, do czasu dostarczenia przez 
Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub upływu terminu spełnienia warunków wymienionych  
w art. 54 Prawa budowlanego, Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kaucji 
gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie wykonania tego zobowiązania wynikającego z Umowy. 

Kaucja gwarancyjna za niespełnienie warunków wymienionych w art. 54 Prawa budowlanego, w tym za operat 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej opatrzonej klauzulą urzędową lub zawierający informację o pozytywnym 
wyniku weryfikacji przez Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji) wynosi 
20% wartości Umowy.  
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Kaucje zostaną potrącone przez Zamawiającego z płatności za fakturę końcową wystawioną przez Wykonawcę.  
Z chwilą potrącenia, wierzytelności Zamawiającego wynikające z wymaganych roszczeń Zamawiającego wobec 
Wykonawcy, zabezpieczone kaucjami gwarancyjnymi oraz wierzytelności Wykonawcy wynikające z wymagalnej 
faktury końcowej umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej (zostają uregulowane w tej części). 
Zamawiający jest uprawniony zatrzymania kaucji gwarancyjnych do czasu dostarczenia przez Wykonawcę operatu 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej opatrzonej klauzulą urzędową lub zawierającej informację o pozytywnym 
wyniku weryfikacji przez Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji), decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie lub upłynięciu terminu do wniesienia sprzeciwu do przystąpienia do użytkowania. Kaucje  
zatrzymane przez Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w § 52 ust. 1, zostaną zwrócone Wykonawcy  
w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty dostarczenia Zamawiającemu operatu geodezyjnego 
inwentaryzacji powykonawczej spełniającej wymagania o których mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 
roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub upłynięciu terminu wniesienia 
sprzeciwu do przystąpienia do użytkowania obiektu. 

2. Pobranie kaucji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia operatu geodezyjnego 
potwierdzonego przez Ośrodek Geodezyjny lub spełnienia warunków wymienionych w art. 54 Prawa budowlanego. 
Zwłoka w dostarczeniu ww. dokumentów dłuższa niż 3 miesiące może być traktowana jako brak realizacji przedmiotu 
Umowy. Może to być podstawą do zawieszenia Wykonawcy w prawach wynikających z wpisania do RKW. 

 
§ 53  

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 
 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości: 

1) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto nieodebranych końcowo etapów, określonego w Umowie, za każdy dzień 
zwłoki w oddaniu przedmiotu Umowy licząc od następnego dnia po upływie terminu zakończenia poszczególnych 
etapów określonych w Umowie, 

2) 0,1% wynagrodzenia netto (Etap II), określonego w Umowie, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych 
przy odbiorze elementów lub odbiorze technicznym Etapu II – licząc od terminu realizacji przedmiotu Umowy  
lub w okresie gwarancji lub rękojmi – licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednakże nie mniej niż 50 zł 
dziennie, do dnia pisemnego zgłoszenia gotowości odbioru, 

3) 30% całkowitego wynagrodzenia netto (łącznie za Etap I i II), określonego w Umowie, w razie rozwiązania 
lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przed pierwotnym terminem realizacji Umowy, 

4) 30% całkowitego wynagrodzenia netto (łącznie za Etap I i II), określonego w Umowie, w razie rozwiązania  
lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po pierwotnym terminie realizacji Umowy, 

5) 10% całkowitego wynagrodzenia netto (łącznie za Etap I i II), określonego w Umowie, w razie naruszenia 
postanowień Umowy poprzez powierzenie realizacji Umowy podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego 
(z wyłączeniem robót pomocniczych niewymagających zgody Zamawiającego) bądź z naruszeniem  
wymagań, o których mowa w § 38 pkt 13 lub § 43 ust. 3 pkt 18 i nie ujęciem w umowie/umowach 
z podwykonawcą/podwykonawcami zapisów dotyczących kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia 
podwykonawcy i możliwości rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku 
zatrudnienia przez podwykonawcę Pracownika Zamawiającego, Osoby Powiązanej, bądź powierzenia w ramach 
umowy/umów jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego lub Osobie Powiązanej, 
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6) 0,5% wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawcę innych istotnych 
obowiązków określonych w Umowie za każdy przypadek takiego naruszenia, w tym terminowego przekazania 
informacji o postępach w realizacji przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, że kara naliczana jest w zależności  
od tego czy naruszenie wystąpiło na Etapie opracowywania Dokumentacji projektowej – wówczas naliczana jest 
od wartości określonej w Umowie dla Etapu I, a jeżeli na etapie Robót budowlanych – wówczas naliczana jest  
od wartości określonej w umowie dla Etapu II,  

7) 100% całkowitego wynagrodzenia netto (łącznie za Etap I i II), określonego w Umowie, w razie naruszenia 
postanowień, o których mowa powyżej w § 38 pkt 12 lub § 43 ust. 3 pkt 17 i/lub § 46 ust. 2 niniejszych OWU, 
w zakresie zatrudniania Pracownika Zamawiającego, Osoby Powiązanej, bądź powierzenia w ramach Umowy 
jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego lub Osobie Powiązanej, przez Wykonawcę lub podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców, 

8) 0,1% całkowitego wynagrodzenia netto (łącznie za Etap I i II) określonego w Umowie, za każdy dzień zwłoki,  
z tytułu niedostarczenia w terminie określonym w § 49 ust. 6 geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu 
budowlanego potwierdzonego klauzulą urzędową lub zawierającej informację o pozytywnym wyniku weryfikacji 
przez Ośrodek Geodezyjny, wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji i/lub decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie lub potwierdzenia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu do przystąpienia do użytkowania, 

9) 3% całkowitego wynagrodzenia netto (łącznie za Etap I i II), określonego w Umowie za zwłokę w złożeniu 
z winy Wykonawcy uzasadnionego wniosku o aneks wobec terminu określonego w § 37 ust. 6. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy przypadek przekroczenia czasów wyłączeń przyjętych  
w harmonogramie wyłączeń (za każdą rozpoczętą godzinę) w wysokości: 

1) za pierwszą godzinę: 

 800 zł – na liniach nn 0,4 kV; 
 2 000 zł – na liniach SN 15 kV; 
 2 500 zł – na liniach WN. 

2) za każdą kolejną godzinę jako iloczyn stawki ryczałtowej zgodnej z lit. a) (powyżej) i liczby odpowiadającej kolejnej 
przekroczonej godzinie. 

Przykłady wyliczenia kar: 

W przypadku przekroczenia czasów wyłączeń o 3 godziny na liniach nn wartość kary wyniesie: 
800 zł + 800 zł x 2 + 800 zł x 3 = 4 800 zł. 

W przypadku przekroczenia czasów wyłączeń o 4 godziny na liniach SN wartość kary wyniesie:  
2 000 zł + 2 000 zł x 2 + 2 000 zł x 3 + 2 000 zł x 4 = 20 000 zł. 

Kara umowna nie będzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu będzie wynikało z przyczyn zawinionych 
przez Zamawiającego. 

W przypadku przekroczenia czasu w wyniku sytuacji niezależnych od Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje prawo  
do odwołania od naliczonej kary w formie pisemnej. Zamawiający rozpatrzy wniosek Wykonawcy w tym zakresie  
w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych.  

3. Wykonawca, z tytułu powtórnego odbioru elementów lub powtórnego odbioru technicznego, ponosi koszty powołania 
komisji odbiorowej w wysokości 0,25% wartości Umowy lub etapu/elementu Umowy, jednakże nie mniej niż 400 zł 
netto i nie więcej niż 2 000 zł netto. 
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4. Całkowita wartość naliczonych kar umownych może wynieść: 

1) dla Umów o wartości do 5 mln zł – 30% wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, z zastrzeżeniem § 53 ust. 
1 pkt 7, 

2) dla Umów o wartości powyżej 5 mln zł – 20% wynagrodzenia netto określonego w Umowie, jednakże nie mniej  
niż 1 mln zł, z zastrzeżeniem § 53 ust. 1 pkt 3, 4 i 7, chyba że Umowa stanowi inaczej. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 
naliczonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi 
w Kodeksie cywilnym. 

6. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje więcej niż jeden podmiot, podmioty te, niezależnie od odmiennych 
postanowień zawartych w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą solidarną odpowiedzialność względem 
Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub zaniechania każdego z tych podmiotów, w tym w szczególności  
z tytułu nienależytego wykonania Umowy, szkody, kar umownych lub przekroczenia wymiaru czasu wyłączeń urządzeń 
sieciowych związanych z wyłączeniem odbiorców, określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych i/lub wytycznych projektowych/wytycznych programowych/warunkach przebudowy. 

7. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności Stron przewidziane w Umowie nie mają zastosowania w odniesieniu  
do szkód wynikających z naruszenia zasad Programu Zgodności. 

8. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę, z jego winy, obowiązków określonych w Programie Zgodności, 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 
złotych) za każdy wykazany przypadek naruszenia. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty 
otrzymania noty obciążeniowej. 

10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie wierzytelności z należnego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia  
za realizację innych Umów, od dnia ich wymagalności. 

11. Zapłata lub potrącenie należności Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 
z wyłączeniem przypadków, dla których została naliczona kara umowna zgodnie z § 53 ust. 1 pkt 3 i 4. 

 
§ 54  

UMOWNE ROZWIĄZANIE I UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa 
Zamawiający może rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia, 
zachowując dotychczas wykonaną część przedmiotu Umowy i płacąc odpowiednią część wynagrodzenia, w przypadku 
gdy: 

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania Umowy lub opóźnia się z realizacją 
poszczególnych elementów prac, z przyczyn leżących po jego stronie, w stosunku do postanowień Umowy oraz 
przyjętego harmonogramu w taki sposób, że wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest 
nieprawdopodobne. Zamawiający nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczęcie albo 
zakończenie wykonania przedmiotu Umowy.  

2) Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy bądź jego części podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego, 
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3) Wykonawca realizuje zamówienie odmiennie, niż zostało to określone w przedmiocie Umowy, 

4) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – 
dotyczy Umów o wartości powyżej 2 500 tys. zł, 

5) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuje realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego, 

6) Wykonawca naruszył zobowiązanie wskazane w § 38 pkt 13 lub § 43 ust. 3 pkt 18. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku 
zwłoki w zapłacie należności przekraczającej 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia wymagalności. 

3. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie się niemożliwa lub niezgodna 
z jego interesem (umowne prawo odstąpienia). Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 
30 (trzydziestu) dni od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia i dowiedzenia się o tej przyczynie przez Zamawiającego. 
W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnie odpowiadającej 
dotychczas należycie wykonanej części przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo 
dochodzenia utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego. 

5. Strony zgodnie uznają, że Umowa ulegnie rozwiązaniu bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń 
pisemnych lub ustnych w dniu, w którym Wykonawca stanie się niewypłacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia 
28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.). O osiągnięciu 
stanu niewypłacalności Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego. Strony mogą przedłużyć 
obowiązywanie Umowy w drodze odrębnego aneksu. 

 
§ 55  

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Z uwagi na fakt, że Wykonawca występuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiający w celu zawarcia i wykonania 
Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i będzie je przetwarzał w celu i zakresie wskazanym w Umowie oraz 
w związku z jej wykonaniem, zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych 
Wykonawcy, (zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
– RODO), stanowiącą Załącznik nr 6 do OWU, a Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią tego załącznika 
do Umowy przed jej zawarciem. 

 
§ 551  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Strony oświadczają, że wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe swoich reprezentantów, pracowników  
lub współpracowników zaangażowanych w realizację Umowy, w zakresie obejmującym ich służbowe dane kontaktowe 
jak np. imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu służbowego, adres służbowego e-mail, miejsce 
wykonywania pracy, a także dane dotyczące wykonywanego zawodu czy formy działalności gospodarczej. Obowiązek 
zachowania tajemnicy będzie zachowany przez czas nieoznaczony.  
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2. Wykonawca Strony, ich pracownicy oraz wszystkie osoby związane w jakikolwiek sposób z wykonywaniem Umowy 
zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z dostępem do danych 
osobowych które są przetwarzane przez drugą Stronę (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych). 

3. Wykonawca będzie przetwarzał w imieniu Zamawiającego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach 
określonych w Tomie I OWU oraz bezpośrednio przyjętych w zawartej Umowie z Wykonawcą. Umowa oraz zapisy 
Tomu I OWU stanowią udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 28  
ust. 3 lit. a w zw. z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).  

4. Wykonawca potwierdza swoją gotowość do przetwarzania powierzonych danych osobowych związanych z realizacją 
Umowy, poprzez spełnienie poniższych minimalnych wymagań: 

1) organizacyjnych: 

a) posiadanie doświadczenia w świadczeniu usług związanych z przetwarzaniem powierzonych danych 
osobowych, 

b) delegowanie do wykonania Umowy osób posiadających upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, 
które odbyły przeszkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, 

c) zapewnienie, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, w tym wyznaczone do kontaktów 
z Zamawiającym, zostały zobowiązane do zachowania poufności w zakresie realizacji Umowy, 

d) wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia, odpowiedniego  
do zagrożenia, poziomu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, 

e) prowadzenie ewidencji naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych, 
f) okresowego szacowania ryzyka pod kątem ochrony danych i dobierania środków technicznych oraz 

organizacyjnych stosownych do wyników analizy, 
g) wdrożenie zasad zarządzania bezpieczeństwem informacji, 
h) stosowanie wydzielonej sieci informatycznej, 
i) określenie zasad użytkowania sprzętu oraz dokumentacji poza ich siedzibą, 
j) nieprzetwarzanie danych poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

2) technicznych: 

a) zapewnienie przetwarzania danych osobowych wyłącznie na sprzęcie elektronicznym wyposażonym 
w oprogramowanie posiadające prawne i aktualne licencje do ich użytkowania, 

b) delegowanie do wykonania Umowy osób przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczeństwa informacji 
i bezpiecznego korzystania z systemów informatycznych, 

c) aktualizowanie na bieżąco systemu operacyjnego i oprogramowania komputerów przetwarzających dane 
osobowe, 

d) ochrona komputerów przetwarzających dane osobowe za pomocą odpowiedniej ochrony antywirusowej,  
w tym przed atakami z sieci publicznej, 

e) zabezpieczenie komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe na wypadek zaniku napięcia  
(UPS, szyny zasilające i/lub zdublowane zasilacze serwerów, nadmiarowe źródła zasilania), 

f) stosowanie zasad tworzenia i zmiany haseł (długość i złożoność, wymuszanie okresowych zmian i zmiany 
przed pierwszym użyciem) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony, 

g) wdrożenie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych i dostępu do nich w razie incydentu 
fizycznego lub technicznego, 

h) prowadzenie regularnych przeglądów zabezpieczeń w systemach informatycznych i oprogramowaniu, wraz  
z oceną ich skuteczności, 

i) monitorowanie ruchu w sieci i zapewnienie możliwości blokowania ruchu sieciowego z określonych adresów IP. 
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W zakresie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zapewni, że kolejni kontrahenci o ile 
występują lub wystąpią, a z których usług Wykonawca korzysta lub będzie korzystał jako podmiot przetwarzający 
w celu realizacji zadań na rzecz Zamawiającego i którym powierza przetwarzanie powierzonych danych osobowych, 
są przez Wykonawcę weryfikowani pod względem obowiązku zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia 
odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, by przetwarzane odpowiadało wymogom rozporządzenia 
RODO i chroniło prawa osób których dane dotyczą. Ze wszystkimi dalszymi podmiotami przetwarzającymi współpraca 
Wykonawcy w zakresie powierzenia danych jest regulowana poprzez pisemną umowę. 

W celu weryfikacji spełnienia w/w wymogów organizacyjnych i technicznych Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
zobowiązany będzie dostarczyć do wglądu dowody ich spełnienia, na warunkach wskazanych w Tomie I OWU 
§ 5 (PRAWO AUDYTU W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH). W przypadku braku 
odpowiedzi lub niespełnienia w/w wymogów Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej zgodnie z Tomem 
I OWU § 6 ust. 6 pkt 6 oraz wezwania do uzupełnienia braków w terminie i ze skutkiem określonym w Tomie I OWU 
§ 7 ust. 1. 

5. W przypadku powstania szkody związanej z niewykonaniem postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron może 
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, bez względu na inne roszczenia służące Stronie na podstawie 
Umowy lub przepisów prawa. Ponadto każda ze Stron ma prawo zażądać i dochodzić od drugiej Strony zwrotu 
wszelkich kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, bez względu na inne roszczenia służące Stronie  
na podstawie Umowy lub przepisów prawa. 

6. Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których dane 
osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania 
Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga Strona jest administratorem ich danych osobowych 
w rozumieniu RODO oraz że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania. 

7. Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych drugiej Strony znajduje się pod 
adresem: www.energa-operator.pl/dane-osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci 

8. Udostępnienie przez Strony danych osobowych osób, o których mowa powyżej, nie następuje w celu ich powierzenia 
do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmują do wiadomości, że jeśli będą dokonywać dalszego przetwarzania 
udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych lub będą zbierać od ww. osób inne dane osobowe lub je 
przetwarzać, będą w tym zakresie administratorem danych i zobowiązane będą wypełnić wszystkie obowiązki 
administratora danych wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Strony nie będą ponosić 
odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony. 

 
§ 56  

INFORMACJE CHRONIONE 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje chronione Zamawiającego,  
tj.: informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane 
osobowe, wszelkiego rodzaju dokumenty, notatki, mapy, schematy, akta, materiały utrwalone za pomocą 
elektronicznych nośników informacji lub innych środków technicznych dotyczące lub należące do Zamawiającego, 
uzyskane w trakcie realizacji Umowy oraz uzgodnień wstępnych – niezależnie od formy przekazania tych informacji, 
jak również ich źródła i sposobu przetwarzania. 

2. Wykonawca może wykorzystać otrzymane informacje chronione wyłącznie dla celów związanych z przygotowaniem  
i realizacją Umowy. Wykorzystanie informacji chronionych do jakichkolwiek innych celów stanowi naruszenie 
postanowień Umowy 
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3. Strony zobowiązują się do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczących przebiegu, treści i rezultatu 
prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozmów pozostających w związku z realizacją Umowy. 

4. Ujawnienie przez Zamawiającego jakichkolwiek informacji chronionych jednocześnie odnoszących się do Wykonawcy  
i związanych z realizacją Umowy, na rzecz spółek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiającego 
powyższego zobowiązania do nieujawniania informacji chronionych drugiej Strony.  

5. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi, a następnie przechowywane w formie 
zapewniającej brak dostępu podmiotów trzecich niebiorących udziału w realizacji przedmiotu Umowy.  
W szczególności każda ze Stron zobowiązana jest w sposób należyty zabezpieczyć przed udostępnieniem osobom 
trzecim wszelkiego rodzaju dokumenty drugiej Strony, w których posiadaniu się znajduje, w tym również dokumenty 
utrwalone za pomocą elektronicznych nośników informacji lub innych środków technicznych. Strony zapewniają,  
że informacje związane z realizacją przedmiotu Umowy nie będą przekazywane i przechowywane poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej lub jeśli to konieczne, wyłącznie za zgodą Zamawiającego zostaną udostępnione  
i zabezpieczone przy użyciu algorytmu szyfrującego minimum SSL128bit. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, 
Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania oraz przechowywania jakichkolwiek informacji obejmujących dane 
osobowe lub informacje chronione Zamawiającego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Powyższe dotyczy 
również lokalizacji serwerów, na których przechowywane będą informacje chronione Zamawiającego. 

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ochrony informacji, Strona której informacje 
ujawniono może żądać naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody na ogólnych zasadach przewidzianych 
w obowiązujących przepisach prawa. 

7. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi w formie zapewniającej ich poufność. 

8. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie  
obowiązku zachowania poufności przez swoich pracowników oraz osoby, którymi posługują się przy wykonaniu 
Umowy. 

9. Postanowienia o poufności, nie będą stanowiły przeszkody w ujawnianiu informacji, która została zaaprobowana  
na piśmie przez obie Strony, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie 
znanych. 

10. Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie 
obowiązek zagwarantowania poufności informacji Zamawiającego określonych w § 56 ust. 1, ust. 2, ust. 3 przez  
te osoby trzecie oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania w zakresie zachowania obowiązku poufności  
jak za własne działania lub zaniechania. 

11. Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia Wykonawca zwróci wszystkie 
otrzymane od Zamawiającego dokumenty, określone w § 56 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych  
od dnia zakończenia realizacji Umowy, natomiast informacje określone w ust. 1 przechowywane elektronicznie, usunie 
ze swoich zasobów elektronicznych oraz nośników informacji w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty 
zakończenia Umowy. Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały osoby trzecie, którymi 
Wykonawca posługuje się przy realizacji Umowy. Wykonawca będzie każdorazowo oświadczał, na etapie odbioru 
końcowego, że powyższe czynności zostały wykonane. Strony mogą odstąpić od tej czynności w odniesieniu  
do informacji, które są niezbędne w celu ewidencji i rozliczenia działalności w zakresie uregulowanym obowiązującymi 
przepisami prawa lub Strona, która jest właścicielem informacji, wyraża na to zgodę. 

12. Prowadzenie pracy w środowisku informatycznym Zamawiającego w oparciu o zdalny dostęp wymaga zgody 
Koordynatora ze strony Zamawiającego, która może zostać uzależniona od spełnienia przez Wykonawcę określonych 
warunków, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. 
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13. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony informacji 
przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419, z późn. zm.). Informacje, o których mowa  
w § 56 ust. 1 i ust. 3, należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa chronioną w myśl ustawy wymienionej w zdaniu 
poprzednim. 

14. Zobowiązania wynikające z niniejszego artykułu pozostają w mocy przez okres obowiązywania Umowy oraz 5 (pięciu) 
lat po jej zakończeniu, niezależnie od powodu jej zakończenia. 

15. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku określonego w § 56 ust. 2 przez Wykonawcę,  
w tym w szczególności w przypadku: 

a) nieuprawnione przekazanie lub ujawnienie informacji chronionej osobie trzeciej bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego, 

b) nieuprawnione udostępnienie czy powielenie informacji chronionej w jakiejkolwiek innej formie, 
c) wykorzystywanie informacji chronionej w innym celu niż określony w § 56 ust. 1 powyżej, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto za każde naruszenie. 

16. Wykonawca oświadcza, że zobowiąże swoich pracowników, specjalistów oraz wszelkie inne podmioty, przy pomocy 
których prowadzi swoją działalność do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zarówno w trakcie trwania, 
jak i po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z tymi podmiotami. 

17. Wykonawca nie ma prawa do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz opisu jej przedmiotu, w swoich materiałach 
marketingowych oraz referencjach chyba, że uzyskał odrębną zgodę Zamawiającego na upublicznianie faktu 
współpracy. 

18. Obowiązek, o którym mowa w § 56 ust. 1, ust. 2, ust. 3 dotyczy również: 

a) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodności,  
b) niedyskryminacyjnego i równego traktowania użytkowników systemu w rozumieniu Programu Zgodności, 
c) uzyskania zgody na wykorzystywanie znaku towarowego Zamawiającego dla celów promocyjnych. 

 
§ 57  

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
 

W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowiązywania Strony będą dążyły do jego 
polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku porozumienia, spór poddany zostanie pod rozstrzygniecie właściwego 
rzeczowo sądu miejsca siedziby Zamawiającego. 

 
§ 58  

PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI 
 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przenieść na osoby trzecie 
wierzytelności bądź jakichkolwiek uprawnień wynikających z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiającym. 
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DZIAŁ V  
 

OWU DLA UMÓW O WYKONYWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  
W ZAKRESIE BUDOWY, PRZEBUDOWY OBIEKTÓW WN (LINII 

NAPOWIETRZNYCH I KABLOWYCH WN, STACJI WN/SN, PZ) WRAZ  
Z BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ I USUNIĘCIEM KOLIZJI SIECI SN, nn ORAZ 

ŁĄCZNIE SIECI SN i nn, Z REALIZOWANYMI OBIEKTAMI WN 
 

§ 59  
PRZEDMIOT REALIZACJI 

 

1. Przedmiot realizacji Dokumentacji projektowej obejmuje: 

1) wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii, 
uzgodnień i decyzji oraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót,  

2) pozyskanie/potwierdzenie statusu tytułów prawnych do nieruchomości, na podstawie:  

a) pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego w związku z zawartą Umową, zgodnie z Wytycznymi  
dla Wykonawców określającymi zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości,  

b) Zasad określania powierzchni służebności przesyłu niezbędnej do właściwego korzystania z urządzeń. 

2. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z:  

1) postanowieniami Umowy oraz OWU, 

2) zapytaniem ofertowym, w tym Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych,  

3) warunkami przyłączenia, warunkami budowy sieci i/lub wytycznymi projektowymi/wytycznymi programowymi/ 
warunkami przebudowy, 

4) Prawem budowlanym oraz Rozporządzeniem, 

5) w części dotyczącej pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości – zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawców 
określającymi zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości. Zmiana przez Zamawiającego postanowień 
Wytycznych dla Wykonawców określających zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości w zakresie, 
który dotyczy wykonania obowiązków z Umowy, jest dla Wykonawcy obowiązująca od dnia przedstawienia 
Wykonawcy przez Zamawiającego informacji w formie pisemnej o wprowadzeniu do stosowania nowych 
Wytycznych dla Wykonawców. W stosunku do nieruchomości w zakresie, których Wykonawca podjął już 
negocjacje z jej właścicielem mają zastosowanie dotychczasowe Wytyczne dla Wykonawców, chyba, że Strony  
w toku realizacji Umowy uzgodnią inaczej. 

6) innymi niż określone w § 59 ust. 2 pkt 4 przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczącymi prowadzenia Robót budowlanych oraz przepisami BHP i ppoż. 
obowiązującymi na placu budowy i w rejonie wykonywania robót, 

7) obowiązującymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A.. 
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§ 60  
TERMINY 

 

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy określony jest każdorazowo w Umowie. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wyłącznie w przypadku zaistnienia Siły 
Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności i zdarzeń zewnętrznych, niezależnych od woli Stron, których nie były 
one w stanie przewidzieć przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania 
aneksu pod rygorem nieważności. Wykonawca dotknięty działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie niezbędne 
czynności zmierzające do ograniczenia skutków działania Siły Wyższej w zakresie wykonania Umowy. 

3. Wykonawca, który stwierdzi wystąpienie okoliczności określonych w § 60 ust. 2, ma obowiązek pisemnie poinformować 
o tym Zamawiającego bez zbędnej zwłoki. W przypadku, gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji przedmiotu 
Umowy, Wykonawca ma obowiązek złożyć wniosek o aneks przed datą realizacji przedmiotu Umowy, na wzorze 
zgodnie z Załącznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien zostać podpisany przed terminem realizacji przedmiotu 
Umowy. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają postanowień wewnętrznych Zamawiającego dotyczących 
udzielania zamówień.  

4. Złożenie wniosku o aneks, o którym mowa w § 60 ust. 3, po terminie realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za datę 
złożenia uznaje się datę wpływu do Zamawiającego, może być podstawą do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy 
przez Zamawiającego. 

5. W przypadku niepoinformowania Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności określonych w § 60 ust. 2 oraz złożenia 
przez Wykonawcę wniosku o aneks, o którym mowa w § 60 ust. 3, po terminie realizacji przedmiotu Umowy, 
Zamawiający ma prawo naliczyć karę za nieterminowe przekazywanie informacji zgodnie z § 68 ust. 1 pkt 7. 

 
§ 61  

OBOWIĄZKI WYKONAWCY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy Dokumentacji projektowej należy: 

1) wykonanie Dokumentacji projektowej w sposób zapewniający spełnienie wszelkich mających zastosowanie 
wymogów określonych prawem polskim, w szczególności zgodnie z Prawem budowlanym, Specustawą 
przesyłową, polskimi i europejskimi normami, obowiązującymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-
Operator S.A., Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych, Wytycznymi dla Wykonawców 
określającymi zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości, Zasadami określania powierzchni 
służebności przesyłu niezbędnej do właściwego korzystania z urządzeń oraz zasadami wiedzy technicznej  
i Rozporządzeniem oraz prawem Unii Europejskiej, z uwzględnieniem materiałów które zostały pozytywnie 
zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostały ujęte w Wykazie Wyrobów Dopuszczonych  
do Stosowania w Energa-Operator S.A. (Załącznik nr 1) dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego  
pod adresem: www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja 

2) zapewnienie: 

a) wystarczającego potencjału ludzkiego, w tym również posiadającego wiedzę prawną i umiejętności 
negocjacyjne w zakresie pozyskania tytułów prawnych do nieruchomości (jeśli jest to wymagane dla realizacji 
przedmiotu Umowy), 

b) udziału w razie potrzeby w opracowaniu Dokumentacji projektowej osób posiadających uprawnienia budowlane 
do projektowania odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez  
te osoby opracowań projektowych, 

gwarantujących terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie przedmiotu Umowy. 
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3) cykliczne, to jest nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące, informowanie Zamawiającego o postępach w realizacji 
Dokumentacji projektowej w formie pisemnej lub elektronicznej, na wzorze zgodnie z Załącznikiem nr 4 do OWU 
w szczególności o: 

a) postępie prac projektowych, 
b) postępie procesu nabywania praw do nieruchomości wraz z kompletem informacji w zakresie występujących 

problemów z pozyskaniem prawa do nieruchomości, zgód i pozwoleń. 

Brak pisemnej cyklicznej informacji o postępach w realizacji Dokumentacji projektowej może być podstawą  
do odmowy przez Zamawiającego zmiany terminu realizacji Umowy lub naliczenia odpowiednich kar za brak 
realizacji postanowień OWU.  

4) uzyskanie wszelkich wymaganych:  

a) opinii,  
b) uzgodnień, 
c) decyzji, w tym decyzji środowiskowych, w szczególności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody 

na realizację przedsięwzięcia (przed wystąpieniem o zgodę budowlaną), odpowiednich zgód wodnoprawnych, 
zgody na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej, zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, zezwoleń 
na odstępstwa od zakazów dot. postępowania z gatunkami objętymi ochroną, zgłoszeń instalacji lub urządzeń  
w zakresie emisji pól elektromagnetycznych,  

d) pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót,  
e) na obszarach objętych ochroną archeologiczną, uzyskanie opinii archeologicznej i pozwolenia Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w drodze decyzji administracyjnej, 
f) uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów,  

oraz przekazanie oryginałów tych dokumentów Zamawiającemu. 

Wykonawca sporządzi pisemne zestawienie pozyskanych opinii, uzgodnień i decyzji wraz ze wskazaniem daty ich 
obowiązywania oraz skutkami finansowymi dla Zamawiającego. Pozyskane przez Wykonawcę opinie, uzgodnienia 
i decyzje w dacie odbioru Dokumentacji projektowej powinny mieć termin obowiązywania co najmniej 18 miesięcy 
licząc od dnia przekazania Dokumentacji projektowej do Zamawiającego. 

5) wykonanie KIP lub ROŚ, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia lub będzie to niezbędne  
do wykonania Robót budowlanych, przy czym dla ROŚ z zachowaniem poniższych dodatkowych wymagań: 

a) ROŚ musi zostać wykonany przez osobę lub podmiot legitymujący się odpowiednim przygotowaniem 
teoretycznym i zawodowym oraz posiadający doświadczenie praktyczne w zakresie wykonywania 
przedmiotowych raportów dla przedsięwzięć wielko przestrzennych lub liniowych. Poprzez wymagane 
doświadczenie praktyczne rozumie się przygotowanie, w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat, co najmniej jednego 
raportu oddziaływania na środowisko, który został przyjęty przez właściwy organ, w celu wydania decyzji 
środowiskowej, 

b) ROŚ powinien zostać wykonany przez osobę lub podmiot dający rękojmię starannego działania – 
potwierdzeniem spełniania tego warunku może być w szczególności, choć niewyłącznie, udokumentowanie 
wykonania co najmniej 3 raportów dotyczących przedsięwzięcia o podobnym charakterze do będącego 
przedmiotem Umowy/oferty, ich przyjęcia przez właściwy organ administracji (jak np. regionalnego dyrektora 
ochrony środowiska, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) oraz wydania na ich podstawie ostatecznych 
decyzji zezwalających na realizację przedsięwzięcia, 

c) projekt ROŚ musi zostać przedłożony Zamawiającemu do konsultacji przed przekazaniem właściwym organom 
administracji publicznej oraz musi być zapewniony udział wykonawcy opracowania, o którym mowa  
w niniejszym ustępie, w procesie konsultacyjnym prowadzonym przez Zamawiającego, 
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d) Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, osobisty udział Wykonawcy 
opracowania, o którym mowa w niniejszym ustępie, w postępowaniach administracyjnych związanych  
z wykorzystaniem ROŚ lub będących konsekwencją jego przyjęcia, w tym przygotowywanie projektów pism, 
odpowiedzi oraz innych wystąpień jak również składanie wyjaśnień i udziału w rozprawach administracyjnych. 

6) niezwłoczne wyjaśnienie Zamawiającemu wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań –  
na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi wyjaśnienia w formie pisemnej, 

7) przeniesienie na rzecz Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, wszystkich autorskich 
praw majątkowych do Dokumentacji projektowej przewidzianych w Prawie autorskim oraz własności nośników,  
na których dokumentacja ta zostanie zapisana, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych,  
na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie  
lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym, 

d) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych, 
e) dokonywanie skrótów, cięć, przemontowań, tłumaczeń, 
f) modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, 

zmian i adaptacji, 
g) łączenie fragmentów z innymi utworami,  
h) swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów, 
i) wprowadzanie do sieci, Internetu, Intranetu. 

Ponadto w ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie 
zależnych Praw autorskich do wszelkich opracowań Utworów (lub jego poszczególnych elementów), tj. prawo 
zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej. 

8) stosowanie w procesie pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości zasad oraz wzorów dokumentów 
zawartych w Wytycznych dla Wykonawców określających zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości 
wraz z załącznikami, będącymi wewnętrznym dokumentem Zamawiającego, regulującym zasady pozyskiwania 
tytułów prawnych do nieruchomości dla urządzeń elektroenergetycznych. Odstępstwa od wzorów dokumentów 
mogą następować wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wymagają uzyskania uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem braku akceptacji danego tytułu prawnego przez Zamawiającego  
w procesie uzgadniania dokumentacji. W przypadku, gdy w procesie pozyskiwania tytułów prawnych  
do nieruchomości zaistnieje potrzeba sporządzenia operatu szacunkowego, wszelkie czynności zmierzające  
do zlecenia rzeczoznawcy majątkowemu jego opracowania oraz pozyskania tego operatu dla potrzeb 
Zamawiającego, spoczywają po stronie Wykonawcy chyba, że Zamawiający w Umowie postanowi inaczej. 
Uzgodnienie kosztu operatu szacunkowego powinno nastąpić przed zleceniem rzeczoznawcy majątkowemu 
sporządzenia operatu szacunkowego. 

9) na wniosek Zamawiającego sprawowanie nadzoru autorskiego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, 
w zakresie: 

a) stwierdzenia w toku wykonywania Robót budowlanych niezgodności w realizacji z projektem, 
b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 

zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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10) reprezentowanie interesów Zamawiającego w ewentualnych sporach, postępowaniach i procesach dotyczących 
przedmiotu Umowy, w tym także związanych z pozyskiwaniem tytułów prawnych do nieruchomości związanych 
z realizacją przedmiotu Umowy. Dotyczy to zarówno reprezentowania w postępowaniach administracyjnych  
i sądowo-administracyjnych o wydanie decyzji koniecznych dla wykonania przedmiotu Umowy, jak również 
postępowań karnych i cywilnych. W takim przypadku, po natychmiastowym poinformowaniu Zamawiającego  
o konieczności lub możliwości wszczęcia danego postępowania, Zamawiający udzieli Wykonawcy osobie przez 
niego wskazanej lub wybranemu przez Zamawiającego pełnomocnikowi stosownego pisemnego pełnomocnictwa 
uwzględniając w powyższym zakresie zasady obowiązujące u Zamawiającego w tym Zasady koordynacji oraz 
obsługi prawnej w Linii Biznesowej Dystrybucja. Koszty wynikające z takich postępowań, w tym koszty z tytułu 
wynagrodzeń profesjonalnych pełnomocników, z pomocą których Wykonawca będzie prowadził te postępowania, 
obciążają Stronę zgodnie z postanowieniem Umowy. Zamawiający może na piśmie oświadczyć, z wiążącym 
skutkiem dla Wykonawcy, że będzie prowadził dane postępowanie we własnym zakresie. 

11) dokonywanie uzgodnień z Zamawiającym w zakresie wykonania Dokumentacji projektowej w formie pisemnej 
(papierowo lub elektronicznie), 

12) niezatrudnianie Pracownika Zamawiającego lub Osoby Powiązanej i niepowierzanie Pracownikowi Zamawiającego 
lub Osobie Powiązanej jakichkolwiek prac związanych z realizacją Umowy, 

W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania informacji przedkładanych do RKW  
wraz z wnioskiem zgłoszeniowym (o ile nie uczynił już tego wcześniej, na etapie ubiegania się o wpis do RKW)  
lub złożenia oświadczenia, o treści zgodnej z treścią Załącznika nr 3 do OWU.  

Nieprzedstawienie przedmiotowego oświadczenia skutkuje odmową podpisania Umowy. W przypadku gdy okaże 
się, że złożone oświadczenie jest nieprawdziwe Zamawiający uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania 
Umowy. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić  
od wymagań określonych powyżej. 

13) w przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, zawarcie w niej zapisów dotyczących 
stosowania przez podwykonawcę postanowień określonych w § 65 ust. 1, z sankcją za naruszenie tych 
postanowień, w postaci kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia podwykonawcy oraz możliwością 
rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, 

14) w sytuacji zaistnienia Siły Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności mających wpływ na realizację przedmiotu 
Umowy, w szczególności zmianę terminu realizacji i/lub kosztów Umowy bezzwłoczne informowanie o tym fakcie 
Zamawiającego i występowanie z wnioskiem przed datą realizacji Umowy. Brak pisemnej informacji i wystąpienie 
o aneks po dacie realizacji Umowy może być podstawą do odmowy przez Zamawiającego zmiany terminu  
jej realizacji i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowień OWU. 

15) opracowanie szczegółowych wytycznych organizacji zaplecza terenu budowy, komunikacji i harmonogramu robót 
– Wytyczne Realizacji Inwestycji (WRI), 

16) natychmiastowe przekazanie Zamawiającemu oryginałów, a gdy jest to niemożliwe – kopii otrzymanych decyzji, 
postanowień lub innych rozstrzygnięć albo informacji lub uwag właściwych organów administracji publicznej,  
w szczególności takich, które swoim zakresem mogą powodować dodatkowe koszty lub obowiązki dla 
Zamawiającego na etapie rozruchu, eksploatacji albo likwidacji przedsięwzięcia, związanego z wykonywaniem 
przedmiotu Umowy. Jeśli natychmiastowe przekazanie oryginałów lub kopii tych dokumentów okaże się 
niemożliwe, Wykonawca prześle Zamawiającemu drogą elektroniczną skany tych dokumentów natychmiast po ich 
otrzymaniu, a następnie w terminie nie późniejszym niż 3 (trzy) dni od dnia wysłania skanów drogą elektroniczną, 
doręczy ich oryginały, przy czym przez oryginały Strony rozumieją także wszelkie odpisy wydane przez organ 
administracji lub sąd. 
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17) przetwarzanie powierzonych w ramach Umowy danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi  
w Tomie I OWU, 

18) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie, 
skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem działań (w tym wykroczeń lub przestępstw karnych i karno-
skarbowych) związanych (bezpośrednio lub pośrednio) z wykonaniem przedmiotu Umowy, 

19) prowadzenie ksiąg i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z wykonaniem przedmiotu 
Umowy, 

20) w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakichkolwiek z informacji, o których mowa 
w § 61 pkt 18, umożliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wglądu do ksiąg i ewidencji Wykonawcy, 
o których mowa w § 61 pkt 19 oraz wykonywania kopii tych dokumentów w zakresie dozwolonym prawem. 

 
§ 62  

TYTUŁY PRAWNE DO NIERUCHOMOŚCI 
 

1. Wykonawca będzie pozyskiwał tytuły prawne do nieruchomości na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 
Zamawiającego w związku z zawartą Umową, na zasadach określonych w Wytycznych dla Wykonawców 
określających zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości. Pozyskiwanie tytułów prawnych  
do nieruchomości obejmuje wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do pozyskania tytułu prawnego  
do nieruchomości, w tym w szczególności weryfikację stanu prawnego nieruchomości na podstawie zdobytych przez 
Wykonawcę dokumentów, przeprowadzenie negocjacji z właścicielem nieruchomości, zawieranie Umów dotyczących 
pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości a także prowadzenie postępowania administracyjnego, w takich 
przypadkach, w których Zamawiający uzna prowadzenie postępowania za uzasadnione – w celu uzyskania decyzji  
w trybie art. 124 i art. następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) lub na podstawie Specustawy przesyłowej. 

2. Koszty postępowań administracyjnych ponosi Wykonawca, z wyłączeniem kosztów operatów szacunkowych  
dla potrzeb określenia wysokości odszkodowania przysługującego właścicielom, użytkownikom wieczystym  
lub osobom, którym przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości objętych wydaną decyzją 
administracyjną w trybie Specustawy przesyłowej, które ponosi Zamawiający.  

3. Koszty postępowań sądowych oraz koszty wynagrodzeń i odszkodowań na rzecz właścicieli i użytkowników 
wieczystych nieruchomości wraz z kosztami dodatkowymi, wynikającymi z ustanawiania Umów dotyczących 
pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości, obciążają Zamawiającego, chyba, że Umowa stanowi inaczej. 

4. Wypłata wynagrodzeń i odszkodowań oraz kosztów aktów notarialnych w związku z pozyskaniem tytułu prawnego  
do nieruchomości dla obiektów przebudowywanych jest dokonywana przez Zamawiającego zgodnie z właściwością 
terytorialną Oddziałów Spółki. 

 
§ 63  

PROCES UZGODNIENIOWY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
 

1. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu budowlanego albo kompletnej Dokumentacji projektowej wymaga 
dostarczenia Zamawiającemu dokumentu, potwierdzającego zatwierdzenie tytułów prawnych do nieruchomości, 
pozyskanego wcześniej od Zamawiającego zgodnie z § 62. Przed złożeniem właściwemu organowi administracji 
wniosku lub wniosków o wydanie pozwolenia na budowę, bądź przed dokonaniem zgłoszenia, Wykonawca uzyska  
od Zamawiającego uzgodnienie projektu budowlanego albo przekaże Zamawiającemu kompletną Dokumentację 
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projektową (1 egzemplarz w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na płycie CD/DVD) celem przeprowadzenia 
u Zamawiającego procesu uzgodnieniowego i uzyska zatwierdzenie przedłożonego opracowania projektowego, 
uwzględniając w tym opracowaniu wszelkie uwagi wskazane w protokole uzgodnieniowym o ile takie zostały przez 
Zamawiającego wniesione. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu wykonawczego, wymaga dostarczenia 
Zamawiającemu projektu wykonawczego wraz z u dokumentem, potwierdzającym uzgodnienie projektu budowlanego, 
udzielonym wcześniej przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zakończenia procesu uzgodnieniowego Dokumentacji projektowej, w terminach 
określonych w poniższej tabeli (w dniach roboczych). 

Terminy uzgodnienia Dokumentacji projektowych [liczba dni roboczych] 

Dokumentacja projektowa dotycząca sieci dystrybucyjnej 
Pozostałe 

dokumentacje Stacje WN/SN, linie WN, 
(GPZ sieciowy) 

Linie SN Linie nn 
Stacje 

transformatorowe SN/nn 

30 15 15 15 30 

3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przekaże mu dodatkowe egzemplarze zarówno w formie elektronicznej jak 
i papierowej – za dodatkowym wynagrodzeniem, przy czym wynagrodzenie to stanowić będzie równowartość 
nośników, na których Dokumentacja projektowa zostanie zapisana. 

4. Wady Dokumentacji projektowej Zamawiający stwierdzi sporządzonym przez siebie protokołem i przedstawi 
Wykonawcy jako pisemne uwagi. 

5. Stwierdzone wady Dokumentacji projektowej Wykonawca usunie w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych  
od daty otrzymania uwag chyba, że biorąc pod uwagę możliwości techniczne usunięcia wady Strony ustalą termin 
dłuższy. 

6. Stwierdzone wady Dokumentacji projektowej w zakresie pozyskania tytułów prawnych do nieruchomości Wykonawca 
usunie: 

1) w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia ich wykrycia w przypadku zawarcia Umowy dotyczącej 
pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości zawartej z Właścicielem nieruchomości, 

2) w terminach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w przypadku tytułu prawnego 
uzyskiwanego na drodze administracyjnej. 

Zamawiający zweryfikuje prawidłowości uzyskania ww. tytułów prawnych bez zbędnej zwłoki lecz nie później niż w terminie 
określonym w § 63 ust. 2.  

 
§ 64  

OCHRONA PRAW AUTORSKICH 
 

1. Dokumentacja projektowa podlega ochronie przewidzianej w Prawie autorskim oraz innych powszechnie 
obowiązujących przepisach prawa. 

2. Na podstawie Umowy Zamawiający nabywa, w ramach wynagrodzenia określonego w ww. Umowie, wszelkie 
przewidziane w Prawie autorskim autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot 
Umowy oraz prawo własności nośników, na których dokumentacja ta przekazana zostanie Zamawiającemu. 

3. Wykonawca jest obowiązany złożyć wraz z Dokumentacją projektową oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 7  
do OWU.  
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§ 65  

PODWYKONAWCY 
 

1. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą niezakwalifikowanym 
do RKW Zamawiającego wymagane jest przedstawienie oświadczenia podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy, 
na Załączniku nr 3 do OWU, że do realizacji Umowy nie będzie zatrudniał Pracownika Zamawiającego, Osoby 
Powiązanej, bądź powierzał w ramach jej realizacji wykonanie jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego lub 
Osobie Powiązanej.  

2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić umowę zawartą z podwykonawcą lub jej 
projekt. 

3. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji jakichkolwiek prac podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy,  
z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie łączącej go z podwykonawcą. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych prac objętych Umową, niezależnie od tego, czy 
były one wykonywane przez podwykonawców. Zlecenie wykonania części zadania podwykonawcom, nie zmienia 
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy, 
niezależnie od odmiennych postanowień w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą solidarną 
odpowiedzialność względem Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub zaniechania każdego z tych 
podmiotów, w tym w szczególności z tytułu wszelkich szkód, kar umownych. 

5. Udzielona gwarancja jakości obejmuje także prace wykonane przez podwykonawców. 

 
§ 66  

ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
 

1. Wykonawca powinien złożyć Dokumentację projektową do odbioru końcowego, co najmniej 14 (czternaście) dni 
kalendarzowych przed terminem realizacji określonym w Umowie. Niedotrzymanie powyższego wymagania jest 
podstawą do naliczenia kary umownej zgodnie z § 68 ust. 1 pkt 8. 

2. Dokumentację projektową Wykonawca wykona i przekaże do siedziby Zamawiającego w formie elektronicznej oraz  
w formie papierowej w 3 egzemplarzach, a poza tym, przekaże również 1 egzemplarz kosztorysu inwestorskiego  
i przedmiaru robót. Do egzemplarzy odbiorowych nie wlicza się dokumentacji przekazanej w ramach uzgodnienia. 

3. Odbiór końcowy Dokumentacji projektowej potwierdzony zostanie podpisaniem przez Zamawiającego bez uwag 
protokołu odbioru końcowego, co będzie stanowiło zakończenie przedmiotu Umowy.  

4. Odbiór końcowy Dokumentacji projektowej nastąpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia  
na budowę lub dla zgłoszenia zamiaru wykonania robót po upłynięciu terminu, dla którego organ administracji 
architektoniczno-budowlanej może wnieść w drodze decyzji sprzeciw, jak też wszelkich innych decyzji, pozwoleń, 
uzgodnień i zgłoszeń, koniecznych do przystąpienia do wykonania Robót budowlanych. Odbiór końcowy tej 
dokumentacji nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości  
do obioru i przekazania Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji projektowej. Na wniosek Zamawiającego 
przekazanie Dokumentacji projektowej może nastąpić przed uprawomocnieniem się decyzji o udzieleniu pozwolenia 
na budowę, jednak nie jest ono równoznaczne z odbiorem końcowym dokumentacji. 
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5. W przypadku gdy zgodnie z postanowieniem Umowy koszty wynagrodzeń na rzecz właścicieli i użytkowników 
wieczystych nieruchomości wraz z kosztami dodatkowymi, wynikającymi z ustanawiania Umów dotyczących 
pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości, włącznie z kosztami postępowań sądowych i zawarcia Umów w formie 
aktów notarialnych obciążają Wykonawcę, po uzyskaniu prawidłowych tytułów prawnych do wszystkich nieruchomości 
objętych Robotami budowlanymi, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do ich odbioru; odbiór nastąpi 
w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

 
§ 67  

GWARANCJE 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji prawidłowego wykonania Dokumentacji projektowej. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania końcowego odbioru Dokumentacji 
projektowej i nie może zakończyć się przed upływem 3 (trzech) lat od dnia końcowego odbioru Robót budowlanych 
wykonanych na podstawie Dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę. 

3. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 5 (pięciu) dni kalendarzowych od daty 
powiadomienia o nich przez Zamawiającego chyba, że Zamawiający biorąc pod uwagę możliwości techniczne 
usunięcia wady, wyznaczy inny termin. 

4. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres gwarancji liczony jest 
ponownie począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiającego, że zostały one usunięte. Wykaz prac 
(elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad 
i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu. 

5. Niezależnie od terminu gwarancji wskazanego w § 67 ust. 2, Wykonawca obowiązany jest usunąć na własny koszt 
wady obiektów budowlanych wykonanych na podstawie Dokumentacji projektowej, będące następstwem wad tej 
dokumentacji w terminie określonym przez Zamawiającego. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę 
z wyżej wymienionego obowiązku Zamawiający powierzy usunięcie wad innemu wykonawcy, a całością kosztów tych 
prac obciąży Wykonawcę. 

 
§ 68  

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 
 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości: 

1) 0,1% całkowitego wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu 
Umowy, licząc od następnego dnia po upływie określonego w Umowie terminu realizacji przedmiotu Umowy  
do dnia pozytywnego odbioru prac projektowych, 

2) 0,1% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, 
o których jest mowa w § 63 ust. 5 i 6 lub stwierdzonych przy odbiorze – licząc od terminu realizacji przedmiotu 
Umowy lub w okresie gwarancji lub rękojmi - licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednakże nie mniej 
niż 50 zł dziennie, do dnia pisemnego zgłoszenia gotowości odbioru, 

3) 30% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy 
przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących  
po stronie Wykonawcy, przed pierwotnym terminem realizacji Umowy, 
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4) 30% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy 
przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących  
po stronie Wykonawcy, po pierwotnym terminie realizacji Umowy, 

5) 10% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia postanowień Umowy poprzez 
powierzanie realizacji Umowy podwykonawcom z naruszeniem wymagań, o których mowa w § 61 pkt 13 i nie 
ujęciem w umowie/umowach z podwykonawcą/podwykonawcami zapisów dotyczących kary umownej w wysokości 
100% wynagrodzenia podwykonawcy i możliwości rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, 
w przypadku zatrudnienia przez podwykonawcę Pracownika Zamawiającego, Osoby Powiązanej, bądź 
powierzenia w ramach umowy/umów jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego lub Osobie Powiązanej, 

6) 100% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia postanowień, o których mowa 
powyżej w § 61 pkt 12 i/lub § 65 ust. 1 niniejszych OWU, w zakresie zatrudniania Pracownika Zamawiającego, 
Osoby Powiązanej, bądź powierzenia w ramach Umowy jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego  
lub Osobie Powiązanej, przez Wykonawcę lub podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

7) 3% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie za zwłokę w złożeniu z winy Wykonawcy 
uzasadnionego wniosku o aneks wobec terminu określonego w § 60 ust. 5,  

8) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawcę innych 
istotnych obowiązków określonych w Umowie za każdy przypadek takiego naruszenia, w tym terminowego 
przekazania informacji o postępach w realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Całkowita wartość naliczonych kar umownych może wynieść: 

1) dla Umów o wartości do 5 mln zł – 30% wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, z zastrzeżeniem § 68  
ust. 1 pkt 6, 

2) dla Umów o wartości powyżej 5 mln zł – 20% wynagrodzenia netto określonego w Umowie, jednakże nie mniej 
niż 1 mln zł, z zastrzeżeniem § 68 ust. 1 pkt 3, 4 i 6, chyba że Umowa stanowi inaczej. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 
naliczonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogólnymi 
przewidzianymi w Kodeksie cywilnym. 

4. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje więcej niż jeden podmiot, podmioty te, niezależnie od odmiennych 
postanowień zawartych w umowie, będącej podstawą ich współpracy, ponoszą względem Zamawiającego oraz osób 
trzecich solidarną odpowiedzialność za działania lub zaniechania każdego z tych podmiotów, w tym w szczególności 
z tytułu nienależytego wykonania Umowy, szkody lub kar umownych, a w przypadku Robót budowlanych, także  
za przekroczenia wymiaru czasu wyłączeń urządzeń sieciowych związanych z wyłączeniem odbiorców, określonych  
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Projektowych i/lub wytycznych projektowych/wytycznych 
programowych/warunkach przebudowy. 

5. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności Stron przewidziane w Umowie nie mają zastosowania w odniesieniu  
do szkód wynikających z naruszenia zasad Programu Zgodności. 

6. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę, z jego winy, obowiązków określonych w Programie Zgodności, 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 
złotych) za każdy wykazany przypadek naruszenia. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty 
otrzymania noty obciążeniowej. 
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8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie wierzytelności z należnego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia  
za realizację innych Umów, od dnia ich wymagalności. 

9. Zapłata lub potrącenie należności Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 
z wyłączeniem przypadków, dla których została naliczona kara umowna zgodnie z § 68 ust. 1 pkt 3 i 4. 

 
§ 69  

UMOWNE ROZWIĄZANIE I UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa 
Zamawiający może rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia, 
zachowując dotychczas wykonaną część przedmiotu Umowy i płacąc odpowiednią część wynagrodzenia, w przypadku 
gdy: 

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania Umowy lub opóźnia się z realizacją 
poszczególnych elementów prac, z przyczyn leżących po jego stronie, w stosunku do postanowień Umowy oraz 
przyjętego harmonogramu w taki sposób, że wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest 
nieprawdopodobne. Zamawiający nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczęcie albo 
zakończenie wykonania przedmiotu Umowy.  

2) Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy bądź jego części podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego, 

3) Wykonawca realizuje zamówienie odmiennie, niż zostało to określone w przedmiocie Umowy, 

4) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

5) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuje realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego, 

6)  Wykonawca naruszył zobowiązanie wskazane w § 61 pkt 12 i pkt 13 OWU. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku 
zwłoki w zapłacie należności przekraczającej 60 (sześćdziesiąt) dni kalendarzowych od dnia wymagalności. 

3. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie się niemożliwa lub niezgodna 
z jego interesem (umowne prawo odstąpienia). Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 
30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia i dowiedzenia się o tej przyczynie przez 
Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnie 
odpowiadającej dotychczas należycie wykonanej części przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo 
dochodzenia utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego. 

5. Strony zgodnie uznają, że Umowa ulegnie rozwiązaniu bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń 
pisemnych lub ustnych w dniu, w którym Wykonawca stanie się niewypłacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia 
28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.). O osiągnięciu 
stanu niewypłacalności Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego. Strony mogą przedłużyć 
obowiązywanie Umowy w drodze odrębnego aneksu.  
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§ 70  
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Z uwagi na fakt, że Wykonawca występuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiający w celu zawarcia i wykonania 
Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i będzie je przetwarzał w celu i zakresie wskazanym w Umowie 
oraz w związku z jej wykonaniem, zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych 
Wykonawcy, (zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
– RODO), stanowiącą Załącznik nr 6 do OWU, a Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią tego załącznika 
do Umowy przed jej zawarciem. 

 
§ 701  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Strony oświadczają, że wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe swoich reprezentantów, pracowników  
lub współpracowników zaangażowanych w realizację Umowy, w zakresie obejmującym ich służbowe dane kontaktowe 
jak np. imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu służbowego, adres służbowego e-mail, miejsce 
wykonywania pracy, a także dane dotyczące wykonywanego zawodu czy formy działalności gospodarczej. Obowiązek 
zachowania tajemnicy będzie zachowany przez czas nieoznaczony.  

2. Wykonawca Strony, ich pracownicy oraz wszystkie osoby związane w jakikolwiek sposób z wykonywaniem Umowy 
zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z dostępem do danych 
osobowych które są przetwarzane przez drugą Stronę (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych). 

3. Wykonawca będzie przetwarzał w imieniu Zamawiającego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach 
określonych w Tomie I OWU oraz bezpośrednio przyjętych w zawartej Umowie z Wykonawcą. Umowa oraz zapisy 
Tomu I OWU stanowią udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 28 ust. 
3 lit. a w zw. z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).  

4. Wykonawca potwierdza swoją gotowość do przetwarzania powierzonych danych osobowych związanych z realizacją 
Umowy, poprzez spełnienie poniższych minimalnych wymagań: 

1) organizacyjnych: 

a) posiadanie doświadczenia w świadczeniu usług związanych z przetwarzaniem powierzonych danych 
osobowych, 

b) delegowanie do wykonania Umowy osób posiadających upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, 
które odbyły przeszkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, 

c) zapewnienie, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, w tym wyznaczone do kontaktów 
z Zamawiającym, zostały zobowiązane do zachowania poufności w zakresie realizacji Umowy, 

d) wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia, odpowiedniego  
do zagrożenia, poziomu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, 

e) prowadzenie ewidencji naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych, 
f) okresowego szacowania ryzyka pod kątem ochrony danych i dobierania środków technicznych oraz 

organizacyjnych stosownych do wyników analizy, 
g) wdrożenie zasad zarządzania bezpieczeństwem informacji, 
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h) stosowanie wydzielonej sieci informatycznej, 
i) określenie zasad użytkowania sprzętu oraz dokumentacji poza ich siedzibą, 
j) nieprzetwarzanie danych poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

2) technicznych: 

a) zapewnienie przetwarzania danych osobowych wyłącznie na sprzęcie elektronicznym wyposażonym 
w oprogramowanie posiadające prawne i aktualne licencje do ich użytkowania, 

b) delegowanie do wykonania Umowy osób przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczeństwa informacji 
i bezpiecznego korzystania z systemów informatycznych, 

c) aktualizowanie na bieżąco systemu operacyjnego i oprogramowania komputerów przetwarzających dane 
osobowe, 

d) ochrona komputerów przetwarzających dane osobowe za pomocą odpowiedniej ochrony antywirusowej,  
w tym przed atakami z sieci publicznej, 

e) zabezpieczenie komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe na wypadek zaniku napięcia  
(UPS, szyny zasilające i/lub zdublowane zasilacze serwerów, nadmiarowe źródła zasilania), 

f) stosowanie zasad tworzenia i zmiany haseł (długość i złożoność, wymuszanie okresowych zmian i zmiany 
przed pierwszym użyciem) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony, 

g) wdrożenie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych i dostępu do nich w razie incydentu 
fizycznego lub technicznego, 

h) prowadzenie regularnych przeglądów zabezpieczeń w systemach informatycznych i oprogramowaniu,  
wraz z oceną ich skuteczności, 

i) monitorowanie ruchu w sieci i zapewnienie możliwości blokowania ruchu sieciowego z określonych adresów IP. 

W zakresie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zapewni, że kolejni kontrahenci o ile 
występują lub wystąpią, a z których usług Wykonawca korzysta lub będzie korzystał jako podmiot przetwarzający 
w celu realizacji zadań na rzecz Zamawiającego i którym powierza przetwarzanie powierzonych danych osobowych, 
są przez Wykonawcę weryfikowani pod względem obowiązku zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia 
odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, by przetwarzane odpowiadało wymogom rozporządzenia 
RODO i chroniło prawa osób których dane dotyczą. Ze wszystkimi dalszymi podmiotami przetwarzającymi współpraca 
Wykonawcy w zakresie powierzenia danych jest regulowana poprzez pisemną umowę. 

W celu weryfikacji spełnienia w/w wymogów organizacyjnych i technicznych Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
zobowiązany będzie dostarczyć do wglądu dowody ich spełnienia, na warunkach wskazanych w Tomie I OWU 
§ 5 (PRAWO AUDYTU W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH). W przypadku braku 
odpowiedzi lub niespełnienia w/w wymogów Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej zgodnie 
z Tomem I OWU § 6 ust. 6 pkt 6 oraz wezwania do uzupełnienia braków w terminie i ze skutkiem określonym 
w Tomie I OWU § 7 ust. 1. 

5. W przypadku powstania szkody związanej z niewykonaniem postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron może 
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, bez względu na inne roszczenia służące Stronie na podstawie 
Umowy lub przepisów prawa. Ponadto każda ze Stron ma prawo zażądać i dochodzić od drugiej Strony zwrotu 
wszelkich kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, bez względu na inne roszczenia służące Stronie  
na podstawie Umowy lub przepisów prawa. 

6. Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których dane 
osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania 
Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga Strona jest administratorem ich danych osobowych 
w rozumieniu RODO oraz że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania. 

7. Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych drugiej Strony znajduje się pod 
adresem: www.energa-operator.pl/dane-osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci 
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8. Udostępnienie przez Strony danych osobowych osób, o których mowa powyżej, nie następuje w celu ich powierzenia 
do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmują do wiadomości, że jeśli będą dokonywać dalszego przetwarzania 
udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych lub będą zbierać od ww. osób inne dane osobowe lub je 
przetwarzać, będą w tym zakresie administratorem danych i zobowiązane będą wypełnić wszystkie obowiązki 
administratora danych wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Strony nie będą ponosić 
odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony. 

 
§ 71  

INFORMACJE CHRONIONE 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje chronione Zamawiającego,  
tj.: informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane 
osobowe, wszelkiego rodzaju dokumenty, notatki, mapy, schematy, akta, materiały utrwalone za pomocą 
elektronicznych nośników informacji lub innych środków technicznych dotyczące lub należące do Zamawiającego, 
uzyskane w trakcie realizacji Umowy oraz uzgodnień wstępnych – niezależnie od formy przekazania tych informacji, 
jak również ich źródła i sposobu przetwarzania. 

2. Wykonawca może wykorzystać otrzymane informacje chronione wyłącznie dla celów związanych z przygotowaniem  
i realizacją Umowy. Wykorzystanie informacji chronionych do jakichkolwiek innych celów stanowi naruszenie 
postanowień Umowy.  

3. Strony zobowiązują się do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczących przebiegu, treści i rezultatu 
prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozmów pozostających w związku z realizacją Umowy. 

4. Ujawnienie przez Zamawiającego jakichkolwiek informacji chronionych jednocześnie odnoszących się do Wykonawcy 
i związanych z realizacją Umowy, na rzecz spółek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiającego 
powyższego zobowiązania do nieujawniania informacji chronionych drugiej Strony.  

5. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi, a następnie przechowywane w formie 
zapewniającej brak dostępu podmiotów trzecich niebiorących udziału w realizacji przedmiotu Umowy.  
W szczególności każda ze Stron zobowiązana jest w sposób należyty zabezpieczyć przed udostępnieniem osobom 
trzecim wszelkiego rodzaju dokumenty drugiej Strony, w których posiadaniu się znajduje, w tym również dokumenty 
utrwalone za pomocą elektronicznych nośników informacji lub innych środków technicznych. Strony zapewniają,  
że informacje związane z realizacją przedmiotu Umowy nie będą przekazywane i przechowywane poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej lub jeśli to konieczne, wyłącznie za zgodą Zamawiającego zostaną udostępnione  
i zabezpieczone przy użyciu algorytmu szyfrującego minimum SSL128bit. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, 
Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania oraz przechowywania jakichkolwiek informacji obejmujących dane 
osobowe lub informacje chronione Zamawiającego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Powyższe dotyczy 
również lokalizacji serwerów, na których przechowywane będą informacje chronione Zamawiającego. 

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ochrony informacji, Strona której informacje 
ujawniono może żądać naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody na ogólnych zasadach przewidzianych  
w obowiązujących przepisach prawa. 

7. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi w formie zapewniającej ich poufność. 

8. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie  
obowiązku zachowania poufności przez swoich pracowników oraz osoby, którymi posługują się przy wykonaniu 
Umowy. 
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9. Postanowienia o poufności, nie będą stanowiły przeszkody w ujawnianiu informacji, która została zaaprobowana 
na piśmie przez obie Strony, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie 
znanych. 

10. Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie 
obowiązek zagwarantowania poufności informacji Zamawiającego określonych w § 71 ust. 1, ust. 2, ust. 3 przez  
te osoby trzecie oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania w zakresie zachowania obowiązku poufności  
jak za własne działania lub zaniechania. 

11. Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia Wykonawca zwróci wszystkie 
otrzymane od Zamawiającego dokumenty, określone w § 71 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych  
od dnia zakończenia realizacji Umowy, natomiast informacje określone w § 71 ust. 1 przechowywane elektronicznie, 
usunie ze swoich zasobów elektronicznych oraz nośników informacji w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych. 
Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały osoby trzecie, którymi Wykonawca posługuje się przy 
realizacji Umowy. Wykonawca będzie każdorazowo oświadczał, na etapie odbioru końcowego, że powyższe czynności 
zostały wykonane. Strony mogą odstąpić od tej czynności w odniesieniu do informacji, które są niezbędne w celu 
ewidencji i rozliczenia działalności w zakresie uregulowanym obowiązującymi przepisami prawa lub Strona, która jest 
właścicielem informacji wyraża na to zgodę. 

12. Prowadzenie pracy w środowisku informatycznym Zamawiającego w oparciu o zdalny dostęp wymaga zgody 
Koordynatora ze strony Zamawiającego, która może zostać uzależniona od spełnienia przez Wykonawcę określonych 
warunków, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

13. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony informacji 
przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419, z późn. zm.). Informacje, o których mowa 
w § 71 ust. 1 i ust. 3, należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa chronioną w myśl ustawy wymienionej w zdaniu 
poprzednim. 

14. Zobowiązania wynikające z niniejszego artykułu pozostają w mocy przez okres obowiązywania Umowy oraz 5 (pięciu) 
lat po jej zakończeniu, niezależnie od powodu jej zakończenia. 

15. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku określonego w § 71 ust. 2 przez Wykonawcę,  
w tym w szczególności w przypadku: 

a) nieuprawnione przekazanie lub ujawnienie informacji chronionej osobie trzeciej bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego, 

b) nieuprawnione udostępnienie czy powielenie informacji chronionej w jakiejkolwiek innej formie, 
c) wykorzystywanie informacji chronionej w innym celu niż określony w § 71 ust. 1 powyżej, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 3% wynagrodzenia netto za każde naruszenie. 

16. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników, specjalistów oraz wszelkie inne podmioty, przy pomocy których prowadzi 
swoją działalność do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zarówno w trakcie trwania, jak i po ustaniu 
stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z tymi podmiotami. 

17. Wykonawca nie ma prawa do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz opisu jej przedmiotu, w swoich materiałach 
marketingowych oraz referencjach chyba, że uzyskał odrębną zgodę Zamawiającego na upublicznianie faktu 
współpracy. 
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18. Obowiązek, o którym mowa w § 71 ust. 1 i ust. 2, dotyczy również: 

a) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodności,  
b) niedyskryminacyjnego i równego traktowania użytkowników systemu w rozumieniu Programu Zgodności, 
c) uzyskania zgody na wykorzystanie znaku towarowego Zamawiającego dla celów promocyjnych.  

 
§ 72  

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
 

W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowiązywania Strony będą dążyły do jego 
polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku porozumienia, spór poddany zostanie pod rozstrzygniecie właściwego 
rzeczowo sądu miejsca siedziby Zamawiającego. 
 

§ 73  
PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI 

 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przenieść na osoby trzecie 
wierzytelności bądź jakichkolwiek uprawnień wynikających z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiającym. 
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DZIAŁ VI  
 

OWU DLA UMÓW NA WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH  
W ZAKRESIE BUDOWY, PRZEBUDOWY OBIEKTÓW WN (LINII 

NAPOWIETRZNYCH I KABLOWYCH WN, STACJI WN/SN, PZ) WRAZ  
Z BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ I USUNIĘCIEM KOLIZJI SIECI SN, nn  

ORAZ ŁĄCZNIE SIECI SN i nn, Z REALIZOWANYMI OBIEKTAMI WN 
 

§ 74  
PRZEDMIOT REALIZACJI 

 

1. Wykonanie Robót budowlanych, z zastrzeżeniem § 74 ust. 2, nastąpi na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego 
Dokumentacji projektowej. Cześć Dokumentacji mająca charakter utworu w rozumieniu Prawa autorskiego podlega 
pełnej ochronie w rozumieniu tej Ustawy.  

2. Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z: 

1) postanowieniami Umowy oraz niniejszymi OWU, 

2) zapytaniem ofertowym, w tym Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wytycznymi 
projektowymi/wytycznymi programowymi/warunkami przebudowy, 

3) Prawem budowlanym oraz Rozporządzeniem, 

4) innymi niż określone w § 74 ust. 2 pkt 3 przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej,  
w tym dotyczącymi Robót budowlanych związanych z budową obiektów elektroenergetycznych 
wysokiego/średniego/niskiego napięcia oraz wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczącymi prowadzenia 
Robót budowlanych oraz przepisami BHP i ppoż., obowiązującymi na placu budowy i w obszarze oddziaływania 
wykonywanych robót, 

5) obowiązującymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A. z uwzględnieniem materiałów 
które zostały pozytywnie zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostały ujęte w Wykazie  
Wyrobów Dopuszczonych do Stosowania w Energa-Operator S.A. (Załącznik nr 1) dostępnym  
na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-
i-standardy/prekwalifikacja 

3. Zamawiający na uzasadniony wniosek Wykonawcy dla realizacji zamówienia może stosować wyłączenia urządzeń 
sieciowych, związane z wyłączeniem odbiorców i powodujące czasowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej 
z uwzględnieniem wytycznych zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Szczegółowy harmonogram i czasy wyłączeń zostaną ustalone po przekazaniu placu budowy. Wykonawca 
zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń odbiorców energii z tytułu wyłączeń, o których 
mowa w zdaniu pierwszym oraz do naprawienia ewentualnych szkód wynikłych z tego tytułu i pokrytych przez 
Zamawiającego. 
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§ 75  
TERMINY 

 

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy określony jest każdorazowo w Umowie. 

2. Termin rozpoczęcia Robót budowlanych następuje niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wyłącznie w przypadku zaistnienia Siły 
Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności i zdarzeń zewnętrznych, niezależnych od woli Stron, których nie były 
one w stanie przewidzieć przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania 
aneksu pod rygorem nieważności. Wykonawca dotknięty działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie niezbędne 
czynności zmierzające do ograniczenia skutków działania Siły Wyższej w zakresie wykonania Umowy.  

4. Wykonawca, który stwierdzi wystąpienie okoliczności, o których mowa w § 75 ust. 3, ma obowiązek pisemnie 
poinformować o tym Zamawiającego bez zbędnej zwłoki. W przypadku gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji 
przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiązek złożyć wniosek o aneks przed datą realizacji przedmiotu Umowy,  
na wzorze zgodnie z Załącznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien zostać podpisany przed terminem realizacji 
przedmiotu Umowy. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają postanowień wewnętrznych Zamawiającego 
dotyczących udzielania zamówień. 

5. Złożenie wniosku o aneks, o którym mowa w § 75 ust. 4, po terminie realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za datę 
złożenia uznaje się datę wpływu do Zamawiającego, może być podstawą do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy 
przez Zamawiającego. 

6. W przypadku niepoinformowania Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności określonych w § 75 ust. 3 oraz złożenia 
przez Wykonawcę wniosku o aneks, o którym mowa w § 75 ust. 4, po terminie realizacji przedmiotu Umowy, 
Zamawiający ma prawo naliczyć karę za nieterminowe przekazywanie informacji zgodnie z § 85 ust. 1 pkt 6. 

 
§ 76  

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Do obowiązków Zamawiającego przy realizacji przez Wykonawcę Robót budowlanych należy: 

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym, 

2) dokonanie w terminie nie dłuższym niż 5 (pięciu) dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia, sprawdzenia i odbioru 
ilości i jakości Robót budowlanych podlegających zakryciu. 

 
§ 77  

OBOWIĄZKI WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca przejmuje wszelką odpowiedzialność za zdarzenia na terenie 
budowy, w szczególności za szkody w mieniu i na osobie. 

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy Robót budowlanych, z zastrzeżeniem § 77 ust. 3, należy wykonanie Robót 
budowlanych w sposób zapewniający spełnienie wszelkich mających zastosowanie wymogów określonych prawem 
polskim oraz prawem Unii Europejskiej oraz w szczególności z: 

1) przedstawioną ofertą,  

2) przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją, w tym Dokumentacją projektową,  
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3) polskimi i europejskimi normami oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,  

4) Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A.  

3. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy Robót budowlanych należy dodatkowo: 

1) posiadanie pozwolenia właściwego organu administracji publicznej na gospodarowanie odpadami w zakresie 
niezbędnym do wykonania Robót budowlanych i na żądanie Zamawiającego przedłożenie do wglądu, 

2) zagospodarowanie we własnym zakresie, na własny koszt i odpowiedzialność, wszelkich odpadów powstałych 
w związku z wykonywaniem Robót budowlanych – zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.  
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi do wglądu lub skopiowania oryginały dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Materiały z demontażu wskazane w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przeznaczone do zwrotu Zamawiającemu należy dostarczyć  
do wskazanego przez Zamawiającego magazynu. 

3) ubezpieczenie budowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć, w tym szkód na osobie i szkód majątkowych. 
Wykonawca zapewni, by ochrona ubezpieczeniowa obejmowała także zadośćuczynienie za krzywdę na osobie. 

4) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności administracyjno-prawnej i materialnoprawnej za skutki swojego działania 
lub zaniechania, w tym przewidzianej w przepisach dotyczących ochrony środowiska oraz przepisach dotyczących 
utrzymania porządku i czystości na terenie budowy, a także na obszarze objętym oddziaływaniem wykonywanych 
robót. Wykonawca ma obowiązek zwolnić niezwłocznie Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu wszelkich 
roszczeń w tym zakresie. 

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robót, ich części lub urządzeń, z przyczyn leżących  
po stronie Wykonawcy – usunięcie zniszczeń lub uszkodzeń, dokonanie odpowiednich napraw i doprowadzenie  
do stanu poprzedniego na koszt własny Wykonawcy, bez możliwości przedłużenia terminu wykonania przedmiotu 
Umowy, 

6) zapewnienie pełnego bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych Robót budowlanych, poprzez prowadzenie robót 
zgodnie z opracowaną Dokumentacją projektową, uzyskanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami,  
jak również wymogami ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności 
wykonywanie wszystkich prac, w tym pożarowo niebezpiecznych, przez osoby posiadające stosowne uprawnienia 
kwalifikacyjne oraz wymagane przeszkolenie w zakresie bhp i ppoż., 

7) zapewnienie upoważnionym pracownikom Zamawiającego lub jego przedstawicielom (w tym pracownikom 
podmiotów, z którymi Zamawiający zawarł umowy o świadczenie usług polegających na wykonywaniu czynności 
kontrolnych), swobodnego dostępu do terenu robót lub obszaru objętego ich wpływem, w dowolnym miejscu lub 
czasie, dla prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów bhp, przeciwpożarowych lub ochrony środowiska, 
w szczególności sposobu wykonywania robót, dostaw towarów lub podejmowania innych czynności związanych 
z realizacją przedsięwzięcia, 

8) zabezpieczenie wszelkich przyłączy mediów lub linii energetycznych istniejących na terenie budowy, 

9) zapewnienie dostępów do nieruchomości wymaganych do realizacji przez Wykonawcę Robót budowlanych, które 
wykraczają poza teren, do którego Zamawiający nabył tytuł prawny do dysponowania na cele budowlane,  

10) uzyskanie wszelkich uzgodnień, pozwoleń, decyzji i innych niezbędnych dokumentów i warunków w celu ciągłego 
zaopatrzenia terenu budowy w media, odprowadzanie wód pochodzących z odwodnienia wykopów, ścieków 
bytowych na czas realizacji Robót budowlanych, 
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11) wykonanie wszelkich działań mających na celu zabezpieczenie terenu budowy i obszaru oddziaływania budowy, 
w szczególności działek sąsiadujących z terenem budowy, włącznie z działaniami koniecznymi do zabezpieczenia 
i utrzymania ruchu na budowie, koniecznymi blokadami dróg, ustawieniem tablic informacyjnych z własnym logo 
i oświetlenia, uzyskaniem wszelkich koniecznych uprawnień, w tym zezwoleń na korzystanie z dróg publicznych, 
jak też przejęciem związanych z tym kosztów, 

12) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu Robót budowlanych, 

13) cykliczne, to jest nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące, informowanie Zamawiającego o postępach w realizacji 
głównych obowiązków umownych, w szczególności stanu zaawansowania Robót budowlanych. Brak pisemnej 
cyklicznej informacji o postępach w realizacji Robót budowlanych jest podstawą do odmowy przez Zamawiającego 
zmiany terminu realizacji Umowy i naliczenia odpowiednich kar umownych za brak realizacji postanowień OWU, 
zgodnie z § 85 ust. 1 pkt 6. 

14) dokonanie wszelkich opłat związanych z zajęciem nieruchomości, a w szczególności pasa drogowego oraz terenów 
PKP i Lasów Państwowych. Zamawiający obciąży Wykonawcę równowartością kosztów, które poniesie w imieniu 
i na rzecz Wykonawcy Robót budowlanych z tytułu zajęcia nieruchomości, wystawiając fakturę. 

15) zapoznanie się z treścią wszystkich uzgodnień, decyzji i umów pomiędzy Zamawiającym a właścicielami 
nieruchomości, na terenie których będą prowadzone prace oraz spełnienie wszystkich zawartych w nich wymagań 
stawianych Wykonawcy Robót budowlanych. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za przywrócenie 
nieruchomości do stanu pierwotnego, odszkodowania i straty, które mogą wyniknąć z tytułu realizacji Robót 
budowlanych (chyba, że uzgodnienia, umowy z właścicielami nieruchomości stanowią inaczej) oraz naruszenia 
postanowień zawartych w decyzjach, umowach i uzgodnieniach z właścicielami nieruchomości, w szczególności  
w zakresie kar umownych oraz kosztów odszkodowań za wyrządzone szkody lub straty, którymi może zostać 
obciążony Wykonawca lub Zamawiający z tytułu realizowanych przez Wykonawcę prac. Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego o spełnieniu wszystkich wymagań w stosunku do właścicieli nieruchomości, na etapie odbioru 
Robót budowlanych. W przypadku poniesienia jakichkolwiek kosztów, w imieniu i na rzecz Wykonawcy, przez 
Zamawiającego, w związku z niespełnieniem przez Wykonawcę powyższych wymagań, Zamawiający obciąży 
Wykonawcę równowartością poniesionych kosztów, w tym usunięcia szkód, strat lub nałożonych kar, wystawiając 
notę obciążeniową. 

16) dokonywanie uzgodnień z Zamawiającym w zakresie wykonania Robót budowlanych w formie pisemnej (papierowo 
lub elektronicznie), 

17) niezatrudnianie Pracownika Zamawiającego lub Osoby Powiązanej bądź niepowierzenie Pracownikowi 
Zamawiającego lub Osobie Powiązanej jakichkolwiek prac związanych z realizacją Umowy.  

W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania informacji przedkładanych do RKW wraz  
z wnioskiem zgłoszeniowym (o ile nie uczynił już tego wcześniej na etapie ubiegania się o wpis do RKW)  
lub złożenia oświadczenia, o treści zgodnej z treścią Załącznika nr 3 do OWU.  

Nieprzedstawienie przedmiotowego oświadczenia skutkuje odmową dopuszczenia Wykonawcy do realizacji prac 
objętych Umową. W przypadku gdy okaże się, że złożone oświadczenie jest nieprawdziwe Zamawiający 
uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania Umowy. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek 
Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od wymagań określonych powyżej. 

18) uzyskanie zgody Zamawiającego na zatrudnienie podwykonawcy dla prac za wyjątkiem prac pomocniczych. 
W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, zawarcie w niej zapisów dotyczących 
stosowania przez podwykonawcę postanowień określonych w § 80 ust. 2 zdanie trzecie OWU, z sankcją  
za naruszenie tych postanowień w postaci kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia podwykonawcy oraz 
możliwością rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 



 
112 

19) spełnienie warunków wymienionych w art. 54 Prawa budowlanego,  

20) w przypadku przeprowadzenia odbioru częściowego/technicznego robót nowego obiektu budowlanego, dla których 
wymagane jest prowadzenie dziennika budowy i złożenia Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu 
Budowlanego lub uzyskać pozwolenie na użytkowanie po zakończeniu wszystkich robót, gdy przewidywany termin 
zakończenia wszystkich prac lub przeprowadzenia kolejnego odbioru częściowego/technicznego, jest dłuższy  
niż 6 (sześć) miesięcy od przeprowadzonego odbioru częściowego/technicznego, Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu 
budowlanego przed zakończeniem wszystkich robót,  

21) niezwłoczne przekazanie do Zamawiającego kopii Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu Budowlanego 
złożonego w odpowiednim organie administracyjnym na podstawie stosownych pełnomocnictw, wraz 
z potwierdzeniem braku sprzeciwu właściwego organu nadzoru budowlanego lub oświadczeniem wykonawcy 
iż nie otrzymał sprzeciwu do złożonego Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu Budowlanego, 

22) zapewnienie oraz pokrycie kosztów nadzoru lub badań archeologicznych w trakcie robót ziemnych, zgodnie  
z wymaganiami określonymi w decyzji konserwatora zabytków i przekazanie odbierającemu sprawozdania 
przyjętego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  

23) w sytuacji zaistnienia Siły Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności mających wpływ na realizację przedmiotu 
Umowy, w szczególności zmianę terminu realizacji i/lub kosztów Umowy bezzwłoczne informowanie o tym fakcie 
Zamawiającego i występowanie z wnioskiem o aneks nie później niż przed datą realizacji Umowy. Brak pisemnej 
informacji i wystąpienie o aneks po dacie realizacji Umowy może być podstawą do odmowy przez Zamawiającego 
zmiany terminu jej realizacji i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowień OWU. 

24) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz uzgodnienie go z inspektorem nadzoru/prowadzącym 
Umowę u Zamawiającego oraz opracowanie Instrukcji bezpiecznego wykonania Robót budowlanych, zgodnie 
z wymaganiami Prawa budowlanego, 

25) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę, 

26) przetwarzanie powierzonych w ramach Umowy danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi  
w Tomie I OWU, 

27) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie, 
skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem działań (w tym wykroczeń lub przestępstw karnych i karno-
skarbowych) związanych (bezpośrednio lub pośrednio) z wykonaniem przedmiotu Umowy, 

28) prowadzenie ksiąg i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z wykonaniem przedmiotu 
Umowy, 

29) w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakichkolwiek z informacji, o których mowa 
w § 77 ust. 3 pkt 27, umożliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wglądu do ksiąg i ewidencji 
Wykonawcy, o których mowa w § 77 ust. 3 pkt 28 oraz wykonywania kopii tych dokumentów w zakresie dozwolonym 
prawem, 

30) realizacja obowiązku, o którym mowa w § 82 ust. 2, 

31) umożliwienie upoważnionym pracownikom Zamawiającego skorzystania ze sprzętu Wykonawcy (np. podnośnika, 
koparki) na potrzeby dopuszczeń pracowników Wykonawcy w miejscu wykonywania przedmiotu Umowy,  
po pozytywnej weryfikacji dokumentacji Urzędu Dozoru Technicznego i uprawnień operatora przez pracowników 
Zamawiającego, 
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32) niezatrudnianie osób młodocianych, poza udokumentowanym odbywaniem praktyk w ramach przyuczenia  
do zawodu, gdzie pracę należy organizować w oparciu o zapisy określone w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej 
Pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych pkt.3.1.1. ppkt.6 oraz zgodnie z zapisami Działu IX Kodeksu Pracy 
oraz Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania 
przy niektórych z tych prac (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 1509 z późn. zm.) oraz innymi wytycznymi określonymi 
w przepisach prawa obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
§ 78  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie ewentualne szkody wynikłe  
na skutek wykonywania Robót budowlanych. 
 

§ 79  
WYKONYWANIE PRAC W TECHNOLOGII PPN 

 

Prace w technologii prac pod napięciem (PPN) winny być wykonywane zgodnie z „Instrukcjami prac pod napięciem  
przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1kV” oraz innymi 
instrukcjami prac pod napięciem obowiązującymi u Zamawiającego. 
 

§ 80  
PODWYKONAWCY 

 

1. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach może wykonać część robót przy pomocy podwykonawców. 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą wymagana jest każdorazowo 
uprzednia zgoda Zamawiającego, wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgoda Zamawiającego nie 
jest wymagana dla realizacji przez podwykonawcę robót pomocniczych, wykonywanych w trakcie realizacji Umowy, 
obejmujących: usługi geodezyjne, przewierty sterowane, zabruki, budowę dróg tymczasowych, usługi transportowe, 
usługi najmu sprzętu specjalistycznego, instalacji pozalicznikowych (WLZ), wycinkę związaną z przygotowaniem placu 
budowy.  

W przypadku podwykonawców i dalszych podwykonawców niezakwalifikowanych do RKW Zamawiającego 
z wnioskiem o udzielenie zgody, o której mowa powyżej, wymagane jest przedstawienie oświadczenia podwykonawcy 
i/lub dalszego podwykonawcy, na Załączniku nr 3 do OWU, iż do realizacji Umowy nie będzie zatrudniał Pracownika 
Zamawiającego, Osoby Powiązanej, bądź powierzał w ramach jej realizacji wykonanie jakichkolwiek prac 
Pracownikowi Zamawiającego lub Osobie Powiązanej. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek 
Wykonawcy i/lub podwykonawcy, Zamawiający może odstąpić od określonych powyżej wymagań.  

3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić umowę zawartą z podwykonawcą lub jej 
projekt. 

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany 
do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, z zachowaniem terminów 
płatności określonych w umowie łączącej go z podwykonawcą. 

5. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty 
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego w myśl § 80 ust. 2, 
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a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego  
na podstawie art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność tego żądania fakturą i dokumentami 
potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający może zapłacić na rzecz podwykonawcy kwotę 
będącą przedmiotem jego żądania. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy wyłącznie 
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy z podwykonawcą i obejmuje wyłącznie 
należne wynagrodzenie, bez ewentualnie należnych odsetek. 

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, w tym celu Zamawiający 
informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia doręczenia 
informacji o wyznaczeniu terminu. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 80 ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty albo 

2) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

8. W przypadku, o którym mowa w § 80 ust. 7 pkt 2, Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności 
przysługującej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku, gdy podwykonawca zwrócił się  
z żądaniem zapłaty bezpośrednio przez Zamawiającego, a Zamawiający dokonał zapłaty całości wynagrodzenia  
na rzecz Wykonawcy i potrącenie wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie, nie jest możliwe, Wykonawca 
zobowiązany jest zwrócić na rzecz Zamawiającego kwotę zapłaconą przez niego podwykonawcy w terminie  
7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy o dokonaniu zapłaty w formie pisemnej lub 
za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość. Zwrot kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim nastąpi 
bez wezwania na rachunek bankowy Zamawiającego nr 50 1240 5400 1111 0000 4917 9295. 

9. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedstawienia dowodów zapłaty za roboty 
wykonane przez podwykonawcę, przed końcowym rozliczeniem z Zamawiającym. Warunkiem zapłaty kolejnych części 
należnego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wszystkich 
wymagalnych wynagrodzeń podwykonawcom, biorącym udział w realizacji robót. W przypadku nieprzedstawienia 
któregokolwiek z dowodów zapłaty, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy za odebrane Roboty budowlane, których dotyczy brak zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,  
w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych prac objętych Umową, niezależnie od tego, czy 
były one wykonywane przez podwykonawców. Powierzenie wykonania części zadania podwykonawcom, nie zmienia 
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy, 
niezależnie od odmiennych postanowień w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą solidarną 
odpowiedzialność względem Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub zaniechania każdego z tych 
podmiotów, w tym w szczególności z tytułu wszelkich szkód, kar umownych oraz przekroczenia wymiaru czasu 
wyłączeń urządzeń sieciowych związanych z wyłączeniem odbiorców.  

11. Udzielona gwarancja jakości obejmuje także roboty wykonane przez podwykonawców. 
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§ 81  
MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

1. Dla wykonania Robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest zastosować materiały, odpowiadające wymogom 
określonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych 
(t.j. Dz.U. Nr 92, poz. 881, ze zm.) oraz zgodnych ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. Materiały muszą być zarejestrowane w UE (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) 2020/878 z dnia 
18 czerwca 2020 roku zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2002 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 
i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającym dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającym 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE), fabrycznie nowe i nie starsze 
niż 12 miesięcy, licząc od daty ich produkcji.  

2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, zatrudni kompetentne osoby niezależnie od rodzaju umowy, 
będącej podstawą zatrudnienia oraz zapewni materiały niezbędne do sprawdzenia ilości i jakości wykonanych robót 
i materiałów wbudowanych podczas wykonywania przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający zapewni urządzenia i materiały do wbudowania w ramach dostawy inwestorskiej, w zakresie zgodnym 
ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

4. Urządzenia i materiały, o których mowa w § 81 ust. 3 Wykonawca odbierze z magazynu wskazanego przez 
Zamawiającego w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych z zastrzeżeniem § 81 ust. 7.  

5. Za załadunek materiału na terenie magazynu odpowiada obsługa magazynu. 

6. Za rozładunek materiału na placu budowy, w każdym przypadku, odpowiada Wykonawca. 

7. W uzasadnionych przypadkach, gdy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym zadeklaruje odbiór urządzeń 
i materiałów, o których mowa w § 81 ust. 3, na placu budowy, jest zobowiązany dokonać fizycznego sprawdzenia 
zgodności dostawy z otrzymanym wraz z dostawą dokumentem WZ oraz zapotrzebowaniem. Potwierdzeniem 
pozytywnej weryfikacji przez Wykonawcę otrzymanej dostawy jest podpisany przez niego dokument WZ. W przypadku 
niezgodności dostawy z dokumentem WZ i zapotrzebowaniem, bądź w przypadku odmowy przyjęcia dostawy, 
Wykonawca sporządzi notatkę. Podpisany dokument WZ lub notatkę Wykonawca zobowiązany jest przekazać  
w terminie 1 (jednego) dnia (dopuszczalna forma elektroniczna) do pracownika najbliższego magazynu 
Zamawiającego i na adres e-mail: eop-logistyka@energa.pl.  

8. W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego materiałów na bębnie, który nie stanowi własności 
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić bębny Zamawiającemu w terminie do 7 (siedmiu) dni 
kalendarzowych po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, w niepogorszonym stanie technicznym, jak 
odpowiadającym stanowi z dnia wydania, pod rygorem obciążenia Wykonawcy kosztami niezwróconych lub 
uszkodzonych bębnów. W przypadku uszkodzenia bębna Wykonawca zostanie obciążony kosztami wynikającymi 
z wyceny kaucyjnej Właściciela bębna.  

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzone przez Zamawiającego urządzenia i materiały 
od momentu ich odbioru do czasu dokonania odbioru elementów lub odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

10. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie środki transportu dla dostarczenia niezbędnych urządzeń i materiałów 
z magazynu Zamawiającego na plac budowy. 

11. Wykonawca zapewnia właściwe warunki składowania i zabezpieczenia na placu budowy urządzań i materiałów,  
o których mowa w niniejszym paragrafie. 
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12. Koszty czynności, o których mowa powyżej w ust. 2, 4, 6, 10, 11 i § 77 ust. 3 pkt 24 i 25 obciążają Wykonawcę. 

 
§ 82  

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. Wykonawca powinien zgłosić gotowość do odbioru końcowego wraz z kompletem dokumentów wykazanych 
w załączniku nr 1 do Wytycznych dla Wykonawców w Zakresie Odbioru Robót Budowlanych co najmniej 
14 (czternaście) dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy realizacja Robót 
budowlanych jest wykonywana nie dłużej niż przez okres 5 (pięciu) dni roboczych, Wykonawca w uzgodnieniu 
z Zamawiającym, może zgłosić gotowość do odbioru końcowego Robót budowlanych w terminie krótszym,  
niż wynikający ze zdania pierwszego, ale jednocześnie gwarantującym możliwość realizacji prac odbiorczych przed 
terminem realizacji przedmiotu Umowy, lecz nie później niż 2 (dwa) dni robocze przed terminem realizacji przedmiotu 
Umowy. 

2. Rozpoczęcie odbioru częściowego lub odbioru technicznego, poprzedzającego odbiór końcowy, następuje w terminie: 

1) do 14 (czternastu) dni roboczych od doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia 
gotowości obiektu do odbioru zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawców w zakresie Zasad odbioru robót 
budowlanych dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, 

2) dla zadań zgłoszonych do odbioru po 10 grudnia do 21 (dwudziestu jeden) dni kalendarzowych od doręczenia 
przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru.  

Do odbioru częściowego Robót budowlanych Wykonawca może zgłosić wyłącznie wybudowane elementy sieci 
elektroenergetycznej, zdefiniowane jako kompletne i zdatne do użytku części realizowanego przedmiotu Umowy.  

W przypadku Umowy dotyczącej sieci WN i SN (w tym stacji SN/nn) do zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru 
Wykonawca powinien dołączyć wydruk z systemu informatycznego SID-KOMIT Zamawiającego, przedstawiający 
wprowadzoną do cyfrowego modelu sieci wybudowaną infrastrukturę elektroenergetyczną (mapę z lokalizacją 
urządzeń oraz jednokreskowe schematy elektryczne, za wyjątkiem obwodów wtórnych obiektów energetycznych). 
W celu uzyskania przedmiotowego wydruku od Zamawiającego, Wykonawca nie później niż 14 dni kalendarzowych 
przed datą planowanego doręczenia pisemnego zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru powinien dostarczyć 
Zamawiającemu (tj. odpowiedniej obszarowo komórce Dokumentacji Energetycznej w Rejonie Dystrybucji lub siedzibie 
Oddziału) operat powykonawczy potwierdzony przez Ośrodek Geodezyjny lub pomiar powykonawczy zgodnie 
z § 82 ust. 6 (poniżej) oraz schemat połączeń elektrycznych odzwierciedlający stan faktyczny. Komórka właściwa 
Zamawiającego ds. Dokumentacji Energetycznej udostępni Wykonawcy przedmiotowy wydruk z mapą i schematem 
elektrycznym najpóźniej w planowanym dniu zgłoszenia gotowości do odbioru, o ile Wykonawca dotrzyma 14 dniowego 
terminu, o którym mowa powyżej. W przypadku, gdy termin realizacji Robót budowlanych od dnia przekazania placu 
budowy do terminu realizacji Umowy jest krótszy niż 30 dni kalendarzowych, Wykonawca powinien poinformować 
o stanie faktycznym wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej nie później niż 7 dni kalendarzowych przed 
załączeniem. Nieterminowe lub niekompletne przekazanie przez Wykonawcę informacji o stanie faktycznym 
wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej, może być podstawą do zmiany terminu odbioru Robót budowlanych 
z winy Wykonawcy. 

3. Odbioru częściowego, odbioru technicznego lub końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego,  
przy udziale podmiotów określonych Prawem budowlanym, nie później niż w terminie realizacji przedmiotu Umowy,  
z zastrzeżeniem § 82 ust. 8 (poniżej). 

4. Jeżeli przesunięcie terminu odbioru technicznego lub odbioru końcowego nastąpi z winy Zamawiającego kary umowne 
nie będą naliczane. Termin odbioru zostanie ustalony za porozumieniem stron. 
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5. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru technicznego jest potwierdzenie przez inspektora  
w dzienniku budowy zakończenia Robót budowlanych, jeżeli dziennik budowy jest wymagany. 

6. W przypadku braku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierającą wyniki pomiarów 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 
roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne, opatrzoną klauzulą urzędową lub zawierającą oświadczenie wykonawcy 
prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji zgodnie z art. 12b ust. 5a Ustawy Prawo geodezyjne 
i kartograficzne wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji z Ośrodka Geodezyjnego, Wykonawca 
może złożyć do odbioru częściowego lub odbioru technicznego pomiar powykonawczy inwentaryzacji geodezyjnej 
wraz z potwierdzeniem dokonania rejestracji wykonanego pomiaru w odpowiednim urzędzie. 

Wykonawca pisemnie oświadczy Zamawiającemu, że zobowiązuje się dostarczyć operat potwierdzony klauzulą 
urzędową lub zawierający informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią 
potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji) bez zbędnej zwłoki, lecz w terminie nieprzekraczającym 3 (trzech) 
miesięcy od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Zamawiający pobierze kaucję gwarancyjną na wykonanie tej części 
Umowy na zasadach określonych w § 84 OWU.  

7. Z czynności odbioru częściowego lub odbioru technicznego oraz odbioru końcowego zostanie sporządzony 
i podpisany przez Strony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.  

8. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub odbioru technicznego zostaną stwierdzone wady, które potwierdzą 
wykonanie przedmiotu Umowy niezgodnie z treścią Umowy, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych lub niezgodnie z Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A. lub uniemożliwiają 
użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, przepisami prawa lub stwarzają jakiekolwiek zagrożenie 
Zamawiający może dokonać negatywnego odbioru elementów lub negatywnego odbioru technicznego potwierdzając 
tę czynność odpowiednim protokołem. Zamawiający dokona powtórnego odbioru częściowego lub powtórnego odbioru 
technicznego po usunięciu wad przez Wykonawcę i pisemnym zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu. W przypadku 
odmowy lub zaniechania usunięcia wad przez Wykonawcę Zamawiający może usunąć te wady na koszt Wykonawcy. 

9. Pozytywny odbiór techniczny wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą, sporządzoną zgodnie 
z obowiązującymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A., kwalifikuje Roboty budowlane  
do odbioru końcowego. 

 
§ 83  

GWARANCJE 
 

1. O ile w Umowie nie określono inaczej, Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji na wykonane 
Roboty budowlane, od daty odbioru końcowego Robót budowlanych objętych Umową. 

2. Bieg terminu gwarancji na wykonane Roboty budowlane rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania 
końcowego odbioru przedmiotu Umowy, bez konieczności wręczenia odrębnego dokumentu gwarancyjnego. 

3. Dla materiałów dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawcę, które znajdują się w aktualnym Wykazie  
Wyrobów Dopuszczonych do Stosowania w Energa-Operator S.A. dostępnym na stronie Internetowej:  
www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja, obowiązuje gwarancja 
dostawcy/producenta uzgodniona pomiędzy Energa-Operator S.A. a dostawcą/producentem w procesie 
Prekwalifikacji. W przypadku pozostałych materiałów oraz urządzeń nieobjętych procesem Prekwalifikacji 
a dostarczonych i zabudowanych przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją jaką dają ich 
producenci, lecz nie krótszą niż 12 (dwanaście) miesięcy rozpoczynającą się od daty odbioru końcowego Robót 
budowlanych. 
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4. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty 
powiadomienia o nich przez Zamawiającego chyba, że Zamawiający biorąc pod uwagę możliwości techniczne 
usunięcia wady, wyznaczy inny termin. 

5. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres gwarancji liczony jest 
ponownie począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiającego, że zostały one usunięte. Wykaz prac 
(elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad 
i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu. 

6. Nie powoduje utraty gwarancji: 

1) modernizacja urządzeń przesyłowych, 

2) rozbudowa urządzeń przesyłowych. 

7. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający uprawniony jest do realizacji uprawnień z tytułu 
rękojmi za wady, określonych właściwymi w tym zakresie przepisami prawa, przy czym Strony ustalają, że uprawnienia 
z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 5 (pięciu) lat od dnia pozytywnego odbioru końcowego. 

8. W przypadku braku możliwości usunięcia, przez Wykonawcę, w terminach określonych w § 83 ust. 4 (powyżej) wad 
stwierdzonych w okresie gwarancji, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady innemu wykonawcy i obciążyć 
całością kosztów tych prac Wykonawcę. 

9. Jeżeli wada stwierdzona w okresie gwarancji spowodowała przerwy w dostawach energii dla odbiorców 
Zamawiającego, Zamawiający po poinformowaniu Wykonawcy, może bez zbędnej zwłoki, z pominięciem terminów 
określonych w § 83 ust. 4, przystąpić do usunięcia awarii, kosztami prac naprawczych obciążając Wykonawcę.  

10. Jeżeli wada stwierdzona po wykonaniu Robót budowlanych przez Wykonawcę a przed dokonaniem odbioru, zgodnie  
z zapisami § 83, spowodowała przerwy w dostawach energii lub niewłaściwe parametry zasilania w energię elektryczną 
odbiorców Zamawiającego, Zamawiający po poinformowaniu Wykonawcy, może bez zbędnej zwłoki, przystąpić  
do usunięcia awarii, kosztami prac naprawczych obciążając Wykonawcę. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z usunięciem wad w okresie gwarancji 
w tym kosztami dopuszczeń, organizacji wyłączeń, podstawienia agregatów prądotwórczych. 

 
§ 84  

KAUCJA GWARANCYJNA 
 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w dniu odbioru końcowego Robót budowlanych geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierającej wyniki pomiarów geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, potwierdzonej klauzulą urzędową lub zawierającej informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez 
Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji), wówczas Wykonawca będzie 
zobowiązany do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie wykonania tego 
zobowiązania wynikającego z  Umowy, zgodnie z określonym przedmiotem zamówienia. 

W przypadku, gdy przez odpowiedni organ administracyjny zostanie nałożony obowiązek, w decyzji o pozwoleniu  
na budowę lub zgłoszeniu Robót budowlanych, pozyskania pozwolenia na użytkowanie, do czasu dostarczenia przez 
Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub upływu terminu spełnienia warunków wymienionych w art. 54 
Prawa budowlanego, Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kaucji gwarancyjnej 
stanowiącej zabezpieczenie wykonania tego zobowiązania wynikającego z Umowy.  
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Kaucja gwarancyjna za niespełnienie warunków wymienionych w art. 54 Prawa budowlanego, w tym za operat 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej opatrzonej klauzulą urzędową lub zawierający informację o pozytywnym 
wyniku weryfikacji przez Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji) wynosi 
20% wartości Umowy. Kaucje zostaną potrącone przez Zamawiającego z płatności za fakturę końcową wystawioną 
przez Wykonawcę. Z chwilą potrącenia, wierzytelności Zamawiającego wynikające z wymaganych roszczeń 
Zamawiającego wobec Wykonawcy, zabezpieczone kaucjami gwarancyjnymi oraz wierzytelności Wykonawcy 
wynikające z wymagalnej faktury końcowej umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej (zostają 
uregulowane w tej części). Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania kaucji gwarancyjnych do czasu dostarczenia 
przez Wykonawcę operatu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej opatrzonej klauzulą urzędową lub zawierającej 
informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią potwierdzenia uzyskania 
pozytywnej weryfikacji), decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub upłynięciu terminu do wniesienia sprzeciwu  
do przystąpienia do użytkowania. Kaucje zatrzymane przez Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w § 84 
ust. 1, zostaną zwrócone Wykonawcy w terminie 14 (czternastu) dni od daty dostarczenia Zamawiającemu operatu 
geodezyjnego inwentaryzacji powykonawczej spełniającej wymagania, o których mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 
17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub upłynięciu terminu 
wniesienia sprzeciwu do przystąpienia do użytkowania obiektu. 

2. Pobranie kaucji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia operatu geodezyjnego 
potwierdzonego przez Ośrodek Geodezyjny lub spełnienia warunków wymienionych w art. 54 Prawa budowlanego. 
Zwłoka w dostarczeniu ww. dokumentów dłuższa niż 3 miesiące może być traktowane jako brak realizacji przedmiotu 
Umowy. Może to być podstawą do zawieszenia Wykonawcy w prawach wynikających z wpisania do RKW. 

 
§ 85  

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 
 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości: 

1) 0,1% całkowitego wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu 
Umowy licząc od następnego dnia po upływie określonego w Umowie terminu zakończenia przedmiotu Umowy,  

2) 0,1% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze elementów/odbiorze technicznym – licząc od terminu realizacji przedmiotu Umowy  
lub w okresie gwarancji lub rękojmi – licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednakże nie mniej niż 50 zł 
dziennie, do dnia pisemnego zgłoszenia gotowości odbioru, 

3) 30% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy 
przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących  
po stronie Wykonawcy, przed pierwotnym terminem realizacji Umowy, 

4) 30% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy 
przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących  
po stronie Wykonawcy, po pierwotnym terminie realizacji Umowy, 

5) 10% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia postanowień Umowy poprzez 
powierzanie realizacji Umowy podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego (z wyłączeniem robót 
pomocniczych niewymagających zgody Zamawiającego), bądź z naruszeniem wymagań, o których mowa w § 77 
ust. 3 pkt 18 i nie ujęciem w umowie/umowach z podwykonawcą/podwykonawcami zapisów dotyczących kary 
umownej w wysokości 100% wynagrodzenia podwykonawcy i możliwości rozwiązania umowy bez zachowania 
okresu wypowiedzenia, w przypadku zatrudnienia przez podwykonawcę Pracownika Zamawiającego, Osoby 
Powiązanej, bądź powierzenia w ramach umowy/umów jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego  
lub Osobie Powiązanej, 
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6) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawcę innych 
istotnych obowiązków określonych w Umowie za każdy przypadek takiego naruszenia, w tym terminowego 
przekazania informacji o postępach w realizacji przedmiotu Umowy, 

7) 100% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia postanowień, o których mowa 
powyżej w § 77 ust. 3 pkt 17 i/lub § 80 ust. 2 niniejszych OWU, w zakresie zatrudniania Pracownika Zamawiającego, 
Osoby Powiązanej, bądź powierzenia w ramach Umowy jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego  
lub Osobie Powiązanej, przez Wykonawcę lub podwykonawców lub dalszych podwykonawców,  

8) 0,1% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie za każdy dzień zwłoki, z tytułu niedostarczenia  
w terminie określonym w § 82 ust. 6 geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego 
potwierdzonego klauzulą urzędową lub zawierającej informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek 
Geodezyjny, wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji i/lub decyzji o pozwoleniu  
na użytkowanie lub potwierdzenia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu do przystąpienia do użytkowania, 

9) 3% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie za zwłokę w złożeniu z winy Wykonawcy 
uzasadnionego wniosku o aneks wobec terminu określonego w § 75 ust. 6. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy przypadek przekroczenia czasów wyłączeń przyjętych  
w harmonogramie wyłączeń (za każdą rozpoczętą godzinę) w wysokości: 

1) za pierwszą godzinę: 

 800 zł – na liniach nn 0,4 kV; 
 2 000 zł – na liniach SN 15 kV; 
 2 500 zł – na liniach WN. 

2) za każdą kolejną godzinę jako iloczyn stawki ryczałtowej zgodnej z § 85 ust. 2 pkt 1 (powyżej) i liczby 
odpowiadającej kolejnej przekroczonej godzinie. 

Przykłady wyliczenia kar: 

W przypadku przekroczenia czasów wyłączeń o 3 godziny na liniach nn wartość kary wyniesie: 
800 zł + 800 zł x 2 + 800 zł x 3 = 4 800 zł. 

W przypadku przekroczenia czasów wyłączeń o 4 godziny na liniach SN wartość kary wyniesie:  
2 000 zł + 2 000 zł x 2 + 2 000 zł x 3 + 2 000 zł x 4 = 20 000 zł. 

Kara umowna nie będzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu będzie wynikało z przyczyn zawinionych 
przez Zamawiającego.  

W przypadku przekroczenia czasu w wyniku sytuacji niezależnych od Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje prawo  
do odwołania od naliczonej kary w formie pisemnej. Zamawiający rozpatrzy wniosek Wykonawcy w tym zakresie  
w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych.  

3. Wykonawca, z tytułu powtórnego odbioru elementów lub powtórnego odbioru technicznego, ponosi koszty powołania 
komisji odbiorowej w wysokości 0,25% wartości Umowy lub etapu/elementu Umowy, jednakże nie mniej niż 400 zł 
netto i nie więcej niż 2 000 zł netto. 

4. Całkowita wartość naliczonych kar umownych może wynieść: 
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1) dla Umów o wartości do 5 mln zł – 30% wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, z zastrzeżeniem 
§ 85 ust. 1 pkt 7, 

2) dla Umów o wartości powyżej 5 mln zł – 20% wynagrodzenia netto określonego w Umowie, jednakże nie mniej  
niż 1 mln zł, z zastrzeżeniem § 85 ust. 1 pkt 3, 4 i 7, chyba że Umowa stanowi inaczej. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 
naliczonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi 
w Kodeksie cywilnym. 

6. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje więcej niż jeden podmiot, podmioty te, niezależnie od odmiennych 
postanowień zawartych w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą względem Zamawiającego oraz osób 
trzecich solidarną odpowiedzialność za działania lub zaniechania każdego z tych podmiotów, w tym w szczególności 
z tytułu nienależytego wykonania Umowy, szkody lub kar umownych, a w przypadku Robót budowlanych także 
za przekroczenia wymiaru czasu wyłączeń urządzeń sieciowych związanych z wyłączeniem odbiorców, określonych 
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i/lub wytycznych projektowych/wytycznych 
programowych/warunkach przebudowy. 

7. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności Stron przewidziane w Umowie nie mają zastosowania w odniesieniu  
do szkód wynikających z naruszenia zasad Programu Zgodności. 

8. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę, z jego winy, obowiązków określonych w Programie Zgodności, 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 
złotych) za każdy wykazany przypadek naruszenia. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty 
otrzymania noty obciążeniowej. 

10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie wierzytelności z należnego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia 
za realizację innych Umów, od dnia ich wymagalności. 

11. Zapłata lub potrącenie należności Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 
z wyłączeniem przypadków, dla których została naliczona kara umowna zgodnie z § 85 ust. 1 pkt 3 i 4. 

 
§ 86  

UMOWNE ROZWIĄZANIE I UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa 
Zamawiający może rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia, 
zachowując dotychczas wykonaną część przedmiotu Umowy i płacąc odpowiednią część wynagrodzenia, w przypadku 
gdy: 

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania Umowy lub opóźnia się z realizacją 
poszczególnych elementów prac, z przyczyn leżących po jego stronie, w stosunku do postanowień Umowy oraz 
przyjętego harmonogramu w taki sposób, że wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest 
nieprawdopodobne. Zamawiający nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczęcie albo 
zakończenie wykonania przedmiotu Umowy. 

2) Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy bądź jego części podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego, 
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3) Wykonawca realizuje zamówienie odmiennie, niż zostało to określone w przedmiocie Umowy, 

4) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

5) Wykonawca naruszył zobowiązanie wskazane w § 77 ust. 3 pkt 18 OWU, 

6) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuje realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku 
zwłoki w zapłacie należności przekraczającej 60 (sześćdziesiąt) dni kalendarzowych od dnia wymagalności. 

3. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie się niemożliwa lub niezgodna 
z jego interesem (umowne prawo odstąpienia). Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 
30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia i dowiedzenia się o tej przyczynie przez 
Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnie 
odpowiadającej dotychczas należycie wykonanej części przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo 
dochodzenia utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego. 

5. Strony zgodnie uznają, że Umowa ulegnie rozwiązaniu bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń 
pisemnych lub ustnych w dniu, w którym Wykonawca stanie się niewypłacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia 
28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.). O osiągnięciu 
stanu niewypłacalności Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego. Strony mogą przedłużyć 
obowiązywanie Umowy w drodze odrębnego aneksu.  

6. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która 
wypowiedziała Umowę lub od niej odstąpiła. 

 
§ 87  

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Z uwagi na fakt, że Wykonawca występuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiający w celu zawarcia i wykonania 
Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i będzie je przetwarzał w celu i zakresie wskazanym w Umowie oraz  
w związku z jej wykonaniem, zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych 
Wykonawcy, (zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
– RODO), stanowiącą Załącznik nr 6 do OWU, a Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią tego załącznika 
do Umowy przed jej zawarciem. 

§ 871  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Strony oświadczają, że wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe swoich reprezentantów, pracowników 
lub współpracowników zaangażowanych w realizację Umowy, w zakresie obejmującym ich służbowe dane kontaktowe 
jak np. imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu służbowego, adres służbowego e-mail, miejsce 
wykonywania pracy, a także dane dotyczące wykonywanego zawodu czy formy działalności gospodarczej. Obowiązek 
zachowania tajemnicy będzie zachowany przez czas nieoznaczony.  
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2. Wykonawca Strony, ich pracownicy oraz wszystkie osoby związane w jakikolwiek sposób z wykonywaniem Umowy 
zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z dostępem do danych 
osobowych które są przetwarzane przez drugą Stronę (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych). 

3. Wykonawca będzie przetwarzał w imieniu Zamawiającego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach 
określonych w Tomie I OWU oraz bezpośrednio przyjętych w zawartej Umowie z Wykonawcą. Umowa oraz zapisy 
Tomu I OWU stanowią udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 28 ust. 
3 lit. a w zw. z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).  

4. Wykonawca potwierdza swoją gotowość do przetwarzania powierzonych danych osobowych związanych z realizacją 
Umowy, poprzez spełnienie poniższych minimalnych wymagań: 

1) organizacyjnych: 

a) posiadanie doświadczenia w świadczeniu usług związanych z przetwarzaniem powierzonych danych 
osobowych, 

b) delegowanie do wykonania Umowy osób posiadających upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, 
które odbyły przeszkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, 

c) zapewnienie, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, w tym wyznaczone do kontaktów 
z Zamawiającym, zostały zobowiązane do zachowania poufności w zakresie realizacji Umowy, 

d) wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia, odpowiedniego  
do zagrożenia, poziomu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, 

e) prowadzenie ewidencji naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych, 
f) okresowego szacowania ryzyka pod kątem ochrony danych i dobierania środków technicznych oraz 

organizacyjnych stosownych do wyników analizy, 
g) wdrożenie zasad zarządzania bezpieczeństwem informacji, 
h) stosowanie wydzielonej sieci informatycznej, 
i) określenie zasad użytkowania sprzętu oraz dokumentacji poza ich siedzibą, 
j) nieprzetwarzanie danych poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

2) technicznych: 

a) zapewnienie przetwarzania danych osobowych wyłącznie na sprzęcie elektronicznym wyposażonym 
w oprogramowanie posiadające prawne i aktualne licencje do ich użytkowania, 

b) delegowanie do wykonania Umowy osób przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczeństwa informacji 
i bezpiecznego korzystania z systemów informatycznych, 

c) aktualizowanie na bieżąco systemu operacyjnego i oprogramowania komputerów przetwarzających dane 
osobowe, 

d) ochrona komputerów przetwarzających dane osobowe za pomocą odpowiedniej ochrony antywirusowej,  
w tym przed atakami z sieci publicznej, 

e) zabezpieczenie komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe na wypadek zaniku napięcia  
(UPS, szyny zasilające i/lub zdublowane zasilacze serwerów, nadmiarowe źródła zasilania), 

f) stosowanie zasad tworzenia i zmiany haseł (długość i złożoność, wymuszanie okresowych zmian i zmiany 
przed pierwszym użyciem) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony, 

g) wdrożenie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych i dostępu do nich w razie incydentu 
fizycznego lub technicznego, 

h) prowadzenie regularnych przeglądów zabezpieczeń w systemach informatycznych i oprogramowaniu,  
wraz z oceną ich skuteczności, 

i) monitorowanie ruchu w sieci i zapewnienie możliwości blokowania ruchu sieciowego z określonych adresów IP. 
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W zakresie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zapewni, że kolejni kontrahenci o ile 
występują lub wystąpią, a z których usług Wykonawca korzysta lub będzie korzystał jako podmiot przetwarzający 
w celu realizacji zadań na rzecz Zamawiającego i którym powierza przetwarzanie powierzonych danych osobowych, 
są przez Wykonawcę weryfikowani pod względem obowiązku zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia 
odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, by przetwarzane odpowiadało wymogom rozporządzenia 
RODO i chroniło prawa osób których dane dotyczą. Ze wszystkimi dalszymi podmiotami przetwarzającymi współpraca 
Wykonawcy w zakresie powierzenia danych jest regulowana poprzez pisemną umowę. 

W celu weryfikacji spełnienia w/w wymogów organizacyjnych i technicznych Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
zobowiązany będzie dostarczyć do wglądu dowody ich spełnienia, na warunkach wskazanych w Tomie I OWU 
§ 5 (PRAWO AUDYTU W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH). W przypadku braku 
odpowiedzi lub niespełnienia w/w wymogów Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej zgodnie 
z Tomem I OWU § 6 ust. 6 pkt 6 oraz wezwania do uzupełnienia braków w terminie i ze skutkiem określonym w Tomie 
I OWU § 7 ust. 1.  

5. W przypadku powstania szkody związanej z niewykonaniem postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron może 
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, bez względu na inne roszczenia służące Stronie na podstawie 
Umowy lub przepisów prawa. Ponadto każda ze Stron ma prawo zażądać i dochodzić od drugiej Strony zwrotu 
wszelkich kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, bez względu na inne roszczenia służące Stronie  
na podstawie Umowy lub przepisów prawa. 

6. Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których dane 
osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania 
Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga Strona jest administratorem ich danych osobowych 
w rozumieniu RODO oraz że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania. 

7. Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych drugiej strony znajduje się pod 
adresem: www.energa-operator.pl/dane-osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci 

8. Udostępnienie przez Strony danych osobowych osób, o których mowa powyżej, nie następuje w celu ich powierzenia 
do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmują do wiadomości, że jeśli będą dokonywać dalszego przetwarzania 
udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych lub będą zbierać od ww. osób inne dane osobowe lub je 
przetwarzać, będą w tym zakresie administratorem danych i zobowiązane będą wypełnić wszystkie obowiązki 
administratora danych wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Strony nie będą ponosić 
odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony. 

 
§ 88  

INFORMACJE CHRONIONE 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje chronione Zamawiającego,  
tj.: informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane 
osobowe, wszelkiego rodzaju dokumenty, notatki, mapy, schematy, akta, materiały utrwalone za pomocą 
elektronicznych nośników informacji lub innych środków technicznych dotyczące lub należące do Zamawiającego, 
uzyskane w trakcie realizacji Umowy oraz uzgodnień wstępnych – niezależnie od formy przekazania tych informacji, 
jak również ich źródła i sposobu przetwarzania. 

2. Wykonawca może wykorzystać otrzymane informacje chronione wyłącznie dla celów związanych z przygotowaniem  
i realizacją Umowy. Wykorzystanie informacji chronionych do jakichkolwiek innych celów stanowi naruszenie 
postanowień Umowy. 
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3. Strony zobowiązują się do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczących przebiegu, treści i rezultatu 
prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozmów pozostających w związku z realizacją Umowy. 

4. Ujawnienie przez Zamawiającego jakichkolwiek informacji chronionych jednocześnie odnoszących się do Wykonawcy  
i związanych z realizacją Umowy, na rzecz spółek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiającego 
powyższego zobowiązania do nieujawniania informacji chronionych drugiej Strony.  

5. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi, a następnie przechowywane w formie 
zapewniającej brak dostępu podmiotów trzecich niebiorących udziału w realizacji przedmiotu Umowy.  
W szczególności każda ze Stron zobowiązana jest w sposób należyty zabezpieczyć przed udostępnieniem osobom 
trzecim wszelkiego rodzaju dokumenty drugiej Strony, w których posiadaniu się znajduje, w tym również dokumenty 
utrwalone za pomocą elektronicznych nośników informacji lub innych środków technicznych. Strony zapewniają,  
że informacje związane z realizacją przedmiotu Umowy nie będą przekazywane i przechowywane poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej lub jeśli to konieczne, wyłącznie za zgodą Zamawiającego zostaną udostępnione  
i zabezpieczone przy użyciu algorytmu szyfrującego minimum SSL128bit. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, 
Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania oraz przechowywania jakichkolwiek informacji obejmujących dane 
osobowe lub informacje chronione Zamawiającego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Powyższe dotyczy 
również lokalizacji serwerów, na których przechowywane będą informacje chronione Zamawiającego. 

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ochrony informacji, Strona, której informacje 
ujawniono może żądać naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody na ogólnych zasadach przewidzianych 
w obowiązujących przepisach prawa. 

7. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi w formie zapewniającej ich poufność. 

8. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie  
obowiązku zachowania poufności przez swoich pracowników oraz osoby, którymi posługują się przy wykonaniu 
Umowy. 

9. Postanowienia o poufności, nie będą stanowiły przeszkody w ujawnianiu informacji, która została zaaprobowana  
na piśmie przez obie Strony, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie 
znanych. 

10. Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie 
obowiązek zagwarantowania poufności informacji Zamawiającego określonych w § 88 ust. 1, ust. 2, ust. 3  przez  
te osoby trzecie oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania w zakresie zachowania obowiązku poufności  
jak za własne działania lub zaniechania. 

11. Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia Wykonawca zwróci wszystkie 
otrzymane od Zamawiającego dokumenty, określone w § 88 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych  
od dnia zakończenia realizacji Umowy, natomiast informacje określone w ust. 1 przechowywane elektronicznie, usunie 
ze swoich zasobów elektronicznych oraz nośników informacji w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty 
zakończenia Umowy. Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały osoby trzecie, którymi wykonawca 
posługuje się przy realizacji Umowy. Wykonawca będzie każdorazowo oświadczał, na etapie odbioru końcowego,  
że powyższe czynności zostały wykonane. Strony mogą odstąpić od tej czynności w odniesieniu do informacji, które 
są niezbędne w celu ewidencji i rozliczenia działalności w zakresie uregulowanym obowiązującymi przepisami prawa 
lub Strona, która jest właścicielem informacji, wyraża na to zgodę. 

12. Prowadzenie pracy w środowisku informatycznym Zamawiającego w oparciu o zdalny dostęp wymaga zgody 
Koordynatora ze strony Zamawiającego, która może zostać uzależniona od spełnienia przez Wykonawcę określonych 
warunków, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. 
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13. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony informacji 
przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419, z późn. zm.). Informacje, o których mowa  
w § 88 ust. 1 i ust. 3, należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa chronioną w myśl ustawy wymienionej w zdaniu 
poprzednim. 

14. Zobowiązania wynikające z niniejszego artykułu pozostają w mocy przez okres obowiązywania Umowy oraz 5 (pięciu) 
lat po jej zakończeniu, niezależnie od powodu jej zakończenia. 

15. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku określonego w § 88 ust. 2 przez Wykonawcę,  
w tym w szczególności w przypadku: 

a) nieuprawnione przekazanie lub ujawnienie informacji chronionej osobie trzeciej bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego, 

b) nieuprawnione udostępnienie czy powielenie informacji chronionej w jakiejkolwiek innej formie, 
c) wykorzystywanie informacji chronionej w innym celu niż określony w § 88 ust. 1 powyżej,  

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 3% wynagrodzenia netto za każde naruszenie. 

16. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników, specjalistów oraz wszelkie inne podmioty, przy pomocy których prowadzi 
swoją działalność do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zarówno w trakcie trwania, jak i po ustaniu 
stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z tymi podmiotami. 

17. Wykonawca nie ma prawa do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz opisu jej przedmiotu, w swoich materiałach 
marketingowych oraz referencjach chyba, że uzyskał odrębną zgodę Zamawiającego na upublicznianie faktu 
współpracy. 

18. Obowiązek, o którym mowa w § 88 ust. 1, ust. 2, ust. 3 dotyczy również: 

a) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodności, 
b) niedyskryminacyjnego i równego traktowania użytkowników systemu w rozumieniu Programu Zgodności, 
c) uzyskania zgody na wykorzystywanie znaku towarowego Zamawiającego dla celów promocyjnych. 

 
§ 89  

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
 

W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowiązywania, Strony będą dążyły do jego 
polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku porozumienia, spór poddany zostanie pod rozstrzygniecie właściwego 
rzeczowo sądu miejsca siedziby Zamawiającego. 

 
§ 90  

PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI 
 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przenieść na osoby trzecie 
wierzytelności bądź jakichkolwiek uprawnień wynikających z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiającym. 
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DZIAŁ VII  
 

OWU DLA UMÓW O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT 
BUDOWLANYCH (REALIZOWANYCH W RAMACH JEDNEJ UMOWY)  

W ZAKRESIE BUDOWY, PRZEBUDOWY OBIEKTÓW WN (LINII 
NAPOWIETRZNYCH I KABLOWYCH WN, STACJI WN/SN, PZ) WRAZ  

Z BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ I USUNIĘCIEM KOLIZJI SIECI SN, nn  
ORAZ ŁĄCZNIE SIECI SN i nn, Z REALIZOWANYMI OBIEKTAMI WN 

 
§ 91  

PRZEDMIOT REALIZACJI 
 

1. Przedmiot Umowy, o którym mowa w niniejszym Dziale, zrealizowany zostanie w dwóch etapach określonych 
każdorazowo w Umowie: 

1) Etap I – obejmuje: 

a) wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii, 
uzgodnień i decyzji oraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem Robót budowlanych,  

b) pozyskiwanie/potwierdzenie statusu tytułów prawnych do nieruchomości, na podstawie:  
- pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego w związku z zawartą Umową, na zasadach określonych 
w Wytycznych dla Wykonawców i Wytycznych dla Wykonawców określających zasady nabywania tytułów 
prawnych do nieruchomości,  
- Zasad określania powierzchni służebności przesyłu niezbędnej do właściwego korzystania z urządzeń. 

2) Etap II – obejmuje: 

a) wykonanie Robót budowlanych według Dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę 
i uzgodnionej przez Zamawiającego w Etapie I. 

2. Rozpoczęcie przez Wykonawcę realizacji Etapu II może nastąpić dopiero po uzgodnieniu i odebraniu przez 
Zamawiającego Dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem Etapu I, jak również po pozyskaniu tytułów prawnych 
do nieruchomości w celu dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz po przekazaniu terenu budowy. 

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z: 

1) postanowieniami Umowy oraz niniejszymi OWU, 

2) zapytaniem ofertowym (w tym Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robót 
Budowlanych,  

3) warunkami przyłączenia, warunkami budowy sieci i/lub wytycznymi projektowymi/wytycznymi programowymi 
warunkami przebudowy,  

4) Prawem budowlanym oraz Rozporządzeniem, 

5) w zakresie Etapu I w części dotyczącej pozyskania/potwierdzenia statusu tytułów prawnych do nieruchomości – 
zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawców określającymi zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości. 
Zmiana przez Zamawiającego postanowień Wytycznych dla Wykonawców określających zasady nabywania 
tytułów prawnych do nieruchomości, w zakresie który dotyczy wykonania obowiązków z Umowy, jest dla 
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Wykonawcy obowiązująca od dnia przedstawienia Wykonawcy przez Zamawiającego informacji w formie pisemnej 
o wprowadzeniu do stosowania nowych Wytycznych dla Wykonawców. W stosunku do nieruchomości w zakresie, 
których Wykonawca podjął już negocjacje z jej właścicielem mają zastosowanie dotychczasowe Wytyczne  
dla Wykonawców, chyba, że Strony w toku realizacji Umowy uzgodnią inaczej. 

6) w zakresie Etapu II – z Dokumentacją projektową uzgodnioną zgodnie z § 95 OWU przez Zamawiającego, 

7) innymi niż określone w § 91 ust. 3 pkt 4 przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczącymi prowadzenia Robót budowlanych oraz przepisami BHP i ppoż. 
obowiązującymi na placu budowy i w obszarze oddziaływania wykonywanych Robót budowlanych, 

8) obowiązującymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A. z uwzględnieniem materiałów 
które zostały pozytywnie zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostały ujęte w Wykazie  
Wyrobów Dopuszczonych do Stosowania w Energa-Operator S.A. (Załącznik nr 1) dostępnym na stronie 
internetowej Zamawiającego pod adresem: www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-
standardy/prekwalifikacja 

4. Zamawiający na uzasadniony wniosek Wykonawcy dla realizacji zamówienia może stosować wyłączenia urządzeń 
sieciowych, związane z wyłączeniem odbiorców, powodujące czasowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej  
z uwzględnieniem wytycznych zawartych w Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych  
oraz Robót Budowlanych. Szczegółowy harmonogram i czasy wyłączeń zostaną ustalone po przekazaniu placu 
budowy. Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń odbiorców energii z tytułu 
wyłączeń, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz do naprawienia ewentualnych szkód wynikłych z tego tytułu  
i pokrytych przez Zamawiającego. 

 
§ 92  

TERMINY 
 

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy zarówno dla Etapu I jak i Etapu II określony jest każdorazowo 
w Umowie. 

2. Wykonawca powinien złożyć dokumentację do odbioru końcowego co najmniej 14 (czternaście) dni kalendarzowych 
przed umownym terminem realizacji przedmiotu Umowy przewidzianym dla Etapu I. Niedotrzymanie powyższego 
wymagania jest podstawą do naliczenia kary umownej zgodnie z § 107 ust. 1 pkt 6. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wyłącznie w przypadku zaistnienia Siły 
Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności i zdarzeń zewnętrznych, niezależnych od woli Stron, których nie były 
one w stanie przewidzieć przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania 
aneksu pod rygorem nieważności. Wykonawca dotknięty działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie niezbędne 
czynności zmierzające do ograniczenia skutków działania Siły Wyższej w zakresie wykonania Umowy. 

4. Wykonawca, który stwierdzi wystąpienie okoliczności określonych w § 92 ust. 3, ma obowiązek pisemnie poinformować 
o tym Zamawiającego bez zbędnej zwłoki. W przypadku gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji danego etapu 
Umowy, Wykonawca ma obowiązek złożyć wniosek o aneks przed datą realizacji danego etapu Umowy, na wzorze 
zgodnie z Załącznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien być podpisany przed terminem realizacji przedmiotu Umowy. 
Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają postanowień wewnętrznych Zamawiającego dotyczących udzielania 
zamówień. 

5. Złożenie wniosku o aneks, o którym mowa w § 92 ust. 4, po terminie realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za datę 
złożenia uznaje się datę wpływu do Zamawiającego, może być podstawą do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy 
przez Zamawiającego. 
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6. W przypadku niepoinformowania Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności określonych w § 92 ust. 3 oraz złożenia 
przez Wykonawcę wniosku o aneks, o którym mowa w § 92 ust. 4, po terminie realizacji przedmiotu Umowy, 
Zamawiający ma prawo naliczyć karę za nieterminowe przekazywanie informacji zgodnie z § 107 ust. 1 pkt 9. 

7. Termin rozpoczęcia Robót budowlanych, stanowiących Etap II przedmiotu Umowy Strony ustalają na: niezwłocznie  
po przekazaniu terenu budowy. 

 

ETAP I REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY: PRACE PROJEKTOWE 
 

§ 93  
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją Etapu I przedmiotu Umowy należy: 

1) wykonanie Etapu I przedmiotu Umowy w sposób zapewniający spełnienie wszelkich mających zastosowanie 
wymogów określonych prawem polskim, w szczególności Prawa budowlanego, Specustawą przesyłową, polskimi 
i europejskimi normami, obowiązującymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A., 
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robót Budowlanych, Wytycznymi  
dla Wykonawców określającymi zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości, Zasadami określania 
powierzchni służebności przesyłu niezbędnej do właściwego korzystania z urządzeń oraz zasadami wiedzy 
technicznej i Rozporządzeniem oraz prawem Unii Europejskiej, z uwzględnieniem materiałów które zostały 
pozytywnie zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostały ujęte w Wykazie  
Wyrobów Dopuszczonych do Stosowania w Energa-Operator S.A. (Załącznik nr 1) dostępnym na stronie 
internetowej Zamawiającego pod adresem: www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-
standardy/prekwalifikacja 

2) zapewnienie:  

a) wystarczającego potencjału ludzkiego, w tym również posiadającego wiedzę prawną i umiejętności 
negocjacyjne w zakresie pozyskania tytułów prawnych do nieruchomości (jeśli jest to wymagane dla realizacji 
przedmiotu Umowy), 

b) udziału w razie potrzeby w opracowaniu Dokumentacji projektowej osób posiadających uprawnienia budowlane  
do projektowania odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez  
te osoby opracowań projektowych, 

gwarantujących terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie przedmiotu Umowy. 

3) cykliczne, to jest nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące, w formie pisemnej lub elektronicznej informowanie 
Zamawiającego o postępach w realizacji głównych obowiązków umownych w zakresie Etapu I Umowy, na wzorze 
zgodnie z Załącznikiem nr 4 do OWU, w szczególności o: 

a) postępie prac projektowych, 
b) postępie procesu nabywania praw do nieruchomości wraz z kompletem informacji w zakresie występujących 

problemów z pozyskaniem prawa do nieruchomości, zgód i pozwoleń. 

Brak pisemnej cyklicznej informacji o postępach w realizacji Dokumentacji projektowej może być podstawą  
do odmowy przez Zamawiającego zmiany terminu realizacji Umowy lub naliczenia odpowiednich kar za brak 
realizacji postanowień OWU. 

4) Wykonawca powinien złożyć Dokumentację projektową do odbioru końcowego co najmniej 14 (czternaście) dni 
kalendarzowych przed terminem realizacji określonym w Umowie, 
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5) uzyskanie wszelkich wymaganych:  

a) opinii, 
b) uzgodnień, 
c) decyzji, w tym wszystkich decyzji środowiskowych jak np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody 

na realizację przedsięwzięcia (przed wystąpieniem o zgodę budowlaną), odpowiednich zgód wodnoprawnych, 
zgody na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej, zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, zezwoleń 
na odstępstwa od zakazów dot. postępowania z gatunkami objętymi ochroną, zgłoszeń instalacji lub urządzeń  
w zakresie emisji pól elektromagnetycznych,  

d) pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót,  
e) na obszarach objętych ochrona archeologiczną, uzyskanie opinii archeologicznej i pozwolenia Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w drodze decyzji administracyjnej, 
f) uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów,  

oraz przekazanie oryginałów tych dokumentów Zamawiającemu. 

Wykonawca sporządzi pisemne zestawienie pozyskanych opinii, uzgodnień i decyzji wraz ze wskazaniem daty ich 
obowiązywania oraz skutkami finansowymi dla Zamawiającego. Pozyskane przez Wykonawcę opinie, uzgodnienia 
i decyzje w dacie odbioru Dokumentacji projektowej powinny mieć termin obowiązywania co najmniej 18 miesięcy 
licząc od dnia przekazania Dokumentacji projektowej do Zamawiającego. 

6) wykonanie KIP lub ROŚ, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia lub będzie to niezbędne  
do wykonania Robót budowlanych, przy czym dla ROŚ, z zachowaniem poniższych dodatkowych wymagań: 

a) ROŚ musi zostać wykonany przez osobę lub podmiot legitymujący się odpowiednim przygotowaniem 
teoretycznym i zawodowym oraz posiadający doświadczenie praktyczne w zakresie wykonywania 
przedmiotowych raportów dla przedsięwzięć wielko przestrzennych lub liniowych. Poprzez wymagane 
doświadczenie praktyczne rozumie się przygotowanie, w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat, co najmniej jednego 
raportu oddziaływania na środowisko, który został przyjęty przez właściwy organ, w celu wydania decyzji 
środowiskowej. 

b) ROŚ powinien zostać wykonany przez osobę lub podmiot dający rękojmię starannego działania – 
potwierdzeniem spełniania tego warunku może być w szczególności, choć niewyłącznie, udokumentowanie 
wykonania co najmniej 3 raportów dotyczących przedsięwzięcia o podobnym charakterze do będącego 
przedmiotem umowy/oferty, ich przyjęcia przez właściwy organ administracji (jak np. regionalnego dyrektora 
ochrony środowiska, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) oraz wydania na ich podstawie ostatecznych 
decyzji zezwalających na realizację przedsięwzięcia, 

c) projekt ROŚ musi zostać przedłożony Zamawiającemu do konsultacji przed przekazaniem właściwym organom 
administracji publicznej oraz musi być zapewniony udział wykonawcy opracowania, o którym mowa 
w niniejszym ustępie, w procesie konsultacyjnym prowadzonym przez Zamawiającego, 

d) Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia określonego Umowie, osobisty udział wykonawcy opracowania, 
o którym mowa w niniejszym ustępie, w postępowaniach administracyjnych związanych z wykorzystaniem ROŚ 
lub będących konsekwencją jego przyjęcia, w tym przygotowywanie projektów pism, odpowiedzi oraz innych 
wystąpień jak również składanie wyjaśnień i udziału w rozprawach administracyjnych.  

7) niezwłoczne wyjaśnienie Zamawiającemu wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań – na 
żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi wyjaśnienia w formie pisemnej, 

8) przeniesienie na rzecz Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, wszystkich autorskich 
praw majątkowych do Dokumentacji projektowej przewidzianych w Prawie autorskim oraz własności nośników,  
na których dokumentacja ta zostanie zapisana, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych,  
na następujących polach eksploatacji: 
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a) utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie  
lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym, 

d) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych, 
e) dokonywanie skrótów, cięć, przemontowań, tłumaczeń, 
f) modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, 

zmian i adaptacji, 
g) łączenie fragmentów z innymi utworami,  
h) swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów, 
i) wprowadzanie do sieci, Internetu, Intranetu. 

Ponadto w ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie 
zależnych Praw autorskich do wszelkich opracowań Utworów (lub jego poszczególnych elementów), tj. prawo 
zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej. 

9) stosowanie w procesie pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości zasad oraz wzorów dokumentów 
zawartych w Wytycznych dla Wykonawców określających zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości 
wraz z załącznikami, będącymi wewnętrznym dokumentem Zamawiającego, regulującym zasady pozyskiwania 
tytułów prawnych do nieruchomości dla urządzeń elektroenergetycznych. Odstępstwa od wzorów dokumentów 
mogą następować wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wymagają uzyskania uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem braku akceptacji danego tytułu prawnego przez Zamawiającego  
w procesie uzgadniania dokumentacji. W przypadku, gdy w procesie pozyskiwania tytułów prawnych  
do nieruchomości zaistnieje potrzeba sporządzenia operatu szacunkowego, wszelkie czynności zmierzające  
do zlecenia rzeczoznawcy majątkowemu jego opracowania oraz pozyskania tego operatu dla potrzeb 
Zamawiającego, spoczywają po stronie Wykonawcy chyba, że Zamawiający w Umowie postanowi inaczej. 
Uzgodnienie kosztu operatu szacunkowego powinno nastąpić przed zleceniem rzeczoznawcy majątkowemu 
sporządzenia operatu szacunkowego.  

10) reprezentowanie interesów Zamawiającego w ewentualnych sporach, postępowaniach i procesach dotyczących 
przedmiotu Umowy, w tym także związanych z pozyskiwaniem tytułów prawnych do nieruchomości związanych 
z realizacją przedmiotu Umowy. Dotyczy to zarówno reprezentowania w postępowaniach administracyjnych  
i sądowo-administracyjnych o wydanie decyzji koniecznych dla wykonania przedmiotu Umowy, jak również 
postępowań karnych i cywilnych. W takim przypadku, po natychmiastowym poinformowaniu Zamawiającego  
o konieczności lub możliwości wszczęcia danego postępowania, Zamawiający udzieli Wykonawcy osobie przez 
niego wskazanej lub wybranemu przez Zamawiającego pełnomocnikowi stosownego pisemnego pełnomocnictwa 
uwzględniając w powyższym zakresie zasady obowiązujące u Zamawiającego w tym Zasady koordynacji oraz 
obsługi prawnej w Linii Biznesowej Dystrybucja. Koszty wynikające z takich postępowań, w tym koszty z tytułu 
wynagrodzeń profesjonalnych pełnomocników, z pomocą których Wykonawca będzie prowadził te postępowania, 
obciążają Stronę zgodnie z postanowieniem Umowy. Zamawiający może na piśmie oświadczyć, z wiążącym 
skutkiem dla Wykonawcy, że będzie prowadził dane postępowanie we własnym zakresie. 

11) dokonywanie uzgodnień z Zamawiającym w zakresie wykonania Dokumentacji projektowej w formie pisemnej 
(papierowo lub elektronicznie), 

12) niezatrudnianie Pracownika Zamawiającego lub Osoby Powiązanej bądź niepowierzenie Pracownikowi 
Zamawiającego lub Osobie Powiązanej jakichkolwiek prac związanych z realizacją Umowy,  
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W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania informacji przedkładanych do RKW wraz 
z wnioskiem zgłoszeniowym (o ile nie uczynił już tego wcześniej na etapie ubiegania się o wpis do RKW) lub 
złożenia oświadczenia, o treści zgodnej z treścią Załącznika nr 3 do OWU.  

Nieprzedstawienie przedmiotowego oświadczenia skutkuje odmową podpisania Umowy. W przypadku gdy okaże 
się, że złożone oświadczenie jest nieprawdziwe Zamawiający uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania 
Umowy. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić  
od wymagań określonych powyżej. 

13) w przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, zawarcie w niej zapisów dotyczących 
stosowania przez podwykonawcę postanowień określonych w § 101 ust. 2 zdanie trzecie OWU, z sankcją  
za naruszenie tych postanowień, w postaci kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia podwykonawcy oraz 
możliwością rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, 

14) w sytuacji zaistnienia Siły Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności mających wpływ na realizację przedmiotu 
Umowy, w szczególności zmianę terminu realizacji i/lub kosztów Umowy bezzwłoczne informowanie o tym fakcie 
Zamawiającego i występowanie z wnioskiem o aneks przed datą realizacji Umowy. Brak pisemnej informacji  
i wystąpienia o aneks w terminie przed datą realizacji Umowy może być podstawą do odmowy przez 
Zamawiającego zmiany terminu realizacji Umowy i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowień 
OWU. 

15) opracowanie szczegółowych wytycznych organizacji zaplecza terenu budowy, komunikacji i harmonogramu robót 
– Wytyczne Realizacji Inwestycji (WRI), 

16) natychmiastowe przekazanie Zamawiającemu oryginałów, a gdy jest to niemożliwe – kopii otrzymanych decyzji, 
postanowień lub innych rozstrzygnięć albo informacji lub uwag właściwych organów administracji publicznej, 
w szczególności takich, które swoim zakresem mogą powodować dodatkowe koszty lub obowiązki dla 
Zamawiającego na etapie rozruchu, eksploatacji albo likwidacji przedsięwzięcia, związanego z wykonywaniem 
przedmiotu Umowy. Jeśli natychmiastowe przekazanie oryginałów lub kopii tych dokumentów okaże się 
niemożliwe, Wykonawca prześle Zamawiającemu drogą elektroniczną skany tych dokumentów natychmiast po ich 
otrzymaniu, a następnie w terminie nie późniejszym niż 3 (trzy) dni od dnia wysłania skanów drogą elektroniczną, 
doręczy ich oryginały, przy czym przez oryginały Strony rozumieją także wszelkie odpisy wydane przez organ 
administracji lub sąd. 

17) przetwarzanie powierzonych w ramach Umowy danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi  
w Tomie I OWU, 

18) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie, 
skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem działań (w tym wykroczeń lub przestępstw karnych i karno-
skarbowych) związanych (bezpośrednio lub pośrednio) z wykonaniem przedmiotu Umowy, 

19) prowadzenie ksiąg i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z wykonaniem przedmiotu 
Umowy, 

20) w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakichkolwiek z informacji, o których mowa 
w § 93 pkt 18, umożliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wglądu do ksiąg i ewidencji Wykonawcy, 
o których mowa w § 93 pkt 19 oraz wykonywania kopii tych dokumentów w zakresie dozwolonym prawem. 
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§ 94  
TYTUŁY PRAWNE DO NIERUCHOMOŚCI 

 

1. Wykonawca będzie pozyskiwał tytuły prawne do nieruchomości na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 
Zamawiającego w związku z zawartą Umową, na zasadach określonych w Wytycznych dla Wykonawców oraz zgodnie 
z Zasadami określania powierzchni służebności przesyłu niezbędnej do właściwego korzystania z urządzeń. 
Pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości obejmuje wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne  
do pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości, w tym w szczególności weryfikację stanu prawnego nieruchomości 
na podstawie zdobytych przez Wykonawcę dokumentów, przeprowadzenie negocjacji z Właścicielem, zawieranie 
Umów dotyczących pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości a także prowadzenie postępowania 
administracyjnego, w takich przypadkach, w których Zamawiający uzna prowadzenie postępowania za uzasadnione – 
w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) lub na podstawie Specustawy przesyłowej. 

2. Koszty postępowań administracyjnych ponosi Wykonawca, z wyłączeniem kosztów operatów szacunkowych dla 
potrzeb określenia wysokości odszkodowania przysługującego właścicielom, użytkownikom wieczystym lub osobom, 
którym przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości objętych wydaną decyzją administracyjną w trybie 
Specustawy przesyłowej, które ponosi Zamawiający.  

3. Koszty postępowań sądowych oraz koszty wynagrodzeń i odszkodowań na rzecz właścicieli i użytkowników 
wieczystych nieruchomości wraz z kosztami dodatkowymi, wynikającymi z ustanawiania Umów dotyczących 
pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości, obciążają Zamawiającego, chyba, że Umowa stanowi inaczej.. 

4. Wypłata wynagrodzeń i odszkodowań oraz kosztów aktów notarialnych w związku z pozyskaniem tytułu prawnego  
do nieruchomości dla obiektów przebudowywanych jest dokonywana przez Zamawiającego zgodnie z właściwością 
terytorialną Oddziałów Spółki. 

5. W przypadku, gdy Umowa z Wykonawcą przewiduje, że wynagrodzenie należne Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty 
pozyskania tytułów prawnych do nieruchomości nabywanych przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego, 
w tym wynagrodzenie wypłacone przez Wykonawcę właścicielowi nieruchomości, i wynagrodzenie to jest określone 
z góry w chwili zawierania Umowy z Wykonawcą, nie maja zastosowania następujące zasady określone w niniejszym 
§: 

- ust. 4 w zakresie obowiązku przekazania przez Wykonawcę do Zamawiającego wykazu wynagrodzeń oczekiwanych 
przez właścicieli ww. nieruchomości, 

- ust. 5 w zakresie obowiązku Zamawiającego polegającego na przekazaniu Wykonawcy ostatecznego wykazu 
wynagrodzeń, do wysokości których Wykonawca uprawniony jest i obowiązany do negocjowania Umów dotyczących 
pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości, 

- ust. 8 w zakresie możliwości wspomagania Wykonawcy w pozyskaniu tytułów prawnych do nieruchomości poprzez 
konsultacje i dyspozycje w zakresie działań, które zobligowany jest podjąć Wykonawca. 

§ 95  
PROCES UZGODNIENIOWY I ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

 

1. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu budowlanego albo kompletnej Dokumentacji projektowej wymaga 
dostarczenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego zatwierdzenie tytułów prawnych do nieruchomości, 
pozyskanego wcześniej od Zamawiającego zgodnie z § 94. Przed złożeniem właściwemu organowi administracji 
wniosku lub wniosków o wydanie pozwolenia na budowę, bądź przed dokonaniem zgłoszenia, Wykonawca uzyska 
od Zamawiającego uzgodnienie projektu budowlanego albo przekaże Zamawiającemu kompletną Dokumentację 
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projektową (1 egzemplarz w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na płycie CD/DVD) celem przeprowadzenia 
u Zamawiającego procesu uzgodnieniowego i uzyska zatwierdzenie przedłożonego opracowania projektowego, 
uwzględniając w tym opracowaniu wszelkie uwagi wskazane w protokole uzgodnieniowym o ile takie zostały przez 
Zamawiającego wniesione. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu wykonawczego, wymaga dostarczenia 
Zamawiającemu projektu wykonawczego wraz z dokumentem, potwierdzającym uzgodnienie projektu budowanego, 
udzielonym wcześniej przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zakończenia procesu uzgodnieniowego Dokumentacji projektowej, w terminach 
określonych w poniższej tabeli (w dniach roboczych). 

Terminy uzgodnienia Dokumentacji projektowych [liczba dni roboczych] 

Dokumentacja projektowa dotycząca sieci dystrybucyjnej 
Pozostałe 

dokumentacje Stacje WN/SN, linie WN, 
(GPZ sieciowy) 

Linie SN Linie nn 
Stacje 

transformatorowe SN/nn 

30 15 15 15 30 

3. Dokumentację projektową, stanowiącą przedmiot Etapu I, Wykonawca wykona i przekaże do siedziby Zamawiającego 
w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w 3 egzemplarzach, a poza tym przekaże również 1 egzemplarz 
kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót. Do egzemplarzy odbiorowych nie wlicza się dokumentacji przekazanej 
w ramach uzgodnienia. 

4. Odbiór końcowy Dokumentacji projektowej (w zakresie Etapu I) potwierdzony zostanie podpisaniem przez 
Zamawiającego bez uwag protokołu odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji w trakcie 
odbioru końcowego Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego. Wówczas odbiór 
uważa się za niedokonany, a termin ponownego odbioru końcowego zostanie ustalony przez Strony. 

5. Odbiór końcowy Dokumentacji projektowej stanowiącej wykonanie Etapu I nastąpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji 
o udzieleniu pozwolenia na budowę lub dla zgłoszenia zamiaru wykonania robót po upłynięciu terminu, dla którego 
organ administracji architektoniczno-budowlanej może wnieść w drodze decyzji sprzeciw, jak też wszelkich innych 
decyzji, pozwoleń, uzgodnień i zgłoszeń, koniecznych do przystąpienia do wykonania Robót budowlanych objętych 
Etapem II. Odbiór końcowy Dokumentacji projektowej nastąpi w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od dnia 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do obioru i przekazania Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji 
projektowej, stanowiącej przedmiot Etapu I. Na wniosek Zamawiającego przekazanie Dokumentacji projektowej może 
nastąpić przed uprawomocnieniem się decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę, jednak nie jest ono równoznaczne 
z odbiorem końcowym Dokumentacji.  

6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przekaże mu dodatkowe egzemplarze zarówno w formie elektronicznej,  
jak i papierowej – za dodatkowym wynagrodzeniem, przy czym wynagrodzenie to stanowić będzie równowartość 
nośników, na których dokumentacja zostanie zapisana. 

7. Wady Etapu I przedmiotu Umowy Zamawiający stwierdzi sporządzonym przez siebie protokołem i przedstawi 
Wykonawcy jako pisemne uwagi. 

8. Stwierdzone wady Etapu I przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji projektowej Wykonawca usunie w terminie 
14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania uwag chyba, że biorąc pod uwagę możliwości techniczne 
usunięcia wady Strony ustalą termin dłuższy. 

9. Stwierdzone wady Etapu I przedmiotu Umowy w zakresie pozyskania tytułów prawnych do nieruchomości Wykonawca 
usunie: 
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1) w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia ich wykrycia w przypadku zawarcia Umowy dotyczącej 
pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości zawartej z Właścicielem nieruchomości, 

2) w terminach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa w przypadku tytułu prawnego 
uzyskiwanego na drodze administracyjnej. 

Zamawiający zweryfikuje prawidłowości uzyskania ww. tytułów prawnych bez zbędnej zwłoki lecz nie później  
niż w terminie określonym w § 95 ust. 2. 

10. W przypadku gdy zgodnie z postanowieniem Umowy Koszty wynagrodzeń na rzecz właścicieli i użytkowników 
wieczystych nieruchomości wraz z kosztami dodatkowymi, wynikającymi z ustanawiania Umów dotyczących 
pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości, włącznie z kosztami postępowań sądowych i zawarcia umów w formie 
aktów notarialnych, obciążają Wykonawcę, po uzyskaniu prawidłowych tytułów prawnych do wszystkich 
nieruchomości objętych robotami budowlanymi wskazanymi w Etapie II, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość 
do ich odbioru; odbiór nastąpi w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

 
§ 96  

OCHRONA PRAW AUTORSKICH 
 

1. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot Etapu I Umowy podlega ochronie przewidzianej w Prawie autorskim 
oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

2. Na podstawie Umowy Zamawiający nabywa w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w Umowie, wszelkie 
przewidziane w Prawie autorskim autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot 
Etapu I oraz prawo własności nośników, na których dokumentacja ta przekazana zostanie Zamawiającemu. 

3. Wykonawca jest obowiązany złożyć wraz z dokumentacją, o której mowa w ust. 1, oświadczenie zgodnie 
z Załącznikiem nr 7 do OWU.  

 
ETAP II REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY: ROBOTY BUDOWLANE 

 
§ 97  

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Do obowiązków Zamawiającego przy realizacji przez Wykonawcę Etapu II przedmiotu Umowy należy: 

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym, 

2) dokonanie w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia, sprawdzenia i odbioru 
ilości i jakości Robót budowlanych podlegających zakryciu, lecz nie później niż w terminie realizacji przedmiotu 
Umowy przewidzianym dla Etapu II. 

 
§ 98  

OBOWIĄZKI WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca przejmuje wszelką odpowiedzialność za zdarzenia na terenie 
budowy, w szczególności za szkody w mieniu i na osobie. 
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2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu Umowy należy wykonanie 
Etapu II przedmiotu Umowy zgodnie z przedstawioną ofertą, uzgodnioną przez Zamawiającego dokumentacją oraz 
w sposób zapewniający spełnienie wszelkich mających zastosowanie wymogów określonych prawem polskim 
w szczególności zgodnie z Prawem budowlanym, polskimi i europejskimi normami, obowiązującymi Instrukcjami 
i Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A., z uwzględnieniem materiałów które zostały pozytywnie 
zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostały ujęte w Wykazie Wyrobów Dopuszczonych do Stosowania 
w Energa-Operator S.A. (Załącznik nr 1) dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: 
www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja oraz prawem Unii Europejskiej. 

3. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy Robót budowlanych należy dodatkowo: 

1) posiadanie pozwolenia właściwego organu administracji publicznej na gospodarowanie odpadami w zakresie 
niezbędnym do wykonania Robót budowlanych i na żądanie Zamawiającego przedłożenie do wglądu, 

2) zagospodarowanie we własnym zakresie, na własny koszt i odpowiedzialność, wszelkich odpadów powstałych 
w związku z wykonywaniem Robót budowlanych – zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. 
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi do wglądu lub skopiowania oryginały dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Materiały z demontażu wskazane w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przeznaczone do zwrotu Zamawiającemu należy dostarczyć  
do wskazanego przez Zamawiającego magazynu. 

3) ubezpieczenie budowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć, w tym szkód na osobie i szkód majątkowych. 
Wykonawca zapewni, by ochrona ubezpieczeniowa obejmowała także zadośćuczynienie za krzywdę na osobie. 

4) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności administracyjno-prawnej i materialnoprawnej za skutki swojego działania 
lub zaniechania, w tym przewidzianej w przepisach dotyczących ochrony środowiska oraz przepisach dotyczących 
utrzymania porządku i czystości na terenie budowy, a także na obszarze objętym oddziaływaniem wykonywanych 
robót. Wykonawca ma obowiązek zwolnić niezwłocznie Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu wszelkich 
roszczeń w tym zakresie. 

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robót, ich części lub urządzeń, z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy – usunięcie zniszczeń lub uszkodzeń, dokonanie odpowiednich napraw i doprowadzenie 
do stanu poprzedniego na koszt własny Wykonawcy, bez możliwości przedłużenia terminu wykonania przedmiotu 
Umowy, 

6) zapewnienie pełnego bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych Robót budowlanych, poprzez prowadzenie robót 
zgodnie z opracowaną Dokumentacją projektową, uzyskanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami,  
jak również wymogami ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności 
wykonywanie wszystkich prac, w tym pożarowo niebezpiecznych, przez osoby posiadające stosowne uprawnienia 
kwalifikacyjne oraz wymagane przeszkolenie w zakresie bhp i ppoż., 

7) zapewnienie upoważnionym pracownikom Zamawiającego lub jego przedstawicielom (w tym pracownikom 
podmiotów, z którymi Zamawiający zawarł umowy o świadczenie usług polegających na wykonywaniu czynności 
kontrolnych), swobodnego dostępu do terenu robót lub obszaru objętego ich wpływem, w dowolnym miejscu lub 
czasie, dla prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów bhp, przeciwpożarowych lub ochrony środowiska, 
w szczególności sposobu wykonywania robót, dostaw towarów lub podejmowania innych czynności związanych 
z realizacją przedsięwzięcia, 

8) zabezpieczenie wszelkich przyłączy mediów lub linii energetycznych istniejących na terenie budowy,  

9) zapewnienie dostępów do nieruchomości wymaganych do realizacji przez Wykonawcę Robót budowlanych, które 
wykraczają poza teren, do którego Zamawiający nabył tytuł prawny do dysponowania na cele budowlane, 
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10) uzyskanie wszelkich uzgodnień, pozwoleń, decyzji i innych niezbędnych dokumentów i warunków w celu ciągłego 
zaopatrzenia terenu budowy w media, odprowadzanie wód pochodzących z odwodnienia wykopów, ścieków 
bytowych oraz realizacji Robót budowlanych, 

11) wykonanie wszelkich działań mających na celu zabezpieczenie terenu budowy i obszaru oddziaływania budowy, 
w szczególności działek sąsiadujących z terenem budowy, włącznie z działaniami koniecznymi do zabezpieczenia 
i utrzymania ruchu na budowie, koniecznymi blokadami dróg, ustawieniem tablic informacyjnych z własnym logo 
i oświetlenia, uzyskaniem wszelkich koniecznych uprawnień, w tym zezwoleń na korzystanie z dróg publicznych, 
jak też przejęciem związanych z tym kosztów, 

12) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu Robót budowlanych, 

13) cykliczne, to jest nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące, informowanie Zamawiającego o postępach w realizacji 
głównych obowiązków umownych, w szczególności stanu zaawansowania Robót budowlanych. Brak pisemnej 
cyklicznej informacji o postępach w realizacji Robót budowlanych jest podstawą do odmowy przez Zamawiającego 
zmiany terminu realizacji Umowy i naliczenia odpowiednich kar umownych za brak realizacji postanowień OWU, 
§ 107 ust. 1 pkt 6.  

14) dokonanie wszelkich opłat związanych z zajęciem nieruchomości, a w szczególności pasa drogowego oraz terenów 
PKP i Lasów Państwowych. Zamawiający obciąży Wykonawcę równowartością kosztów, które poniesie w imieniu 
i na rzecz Wykonawcy Robót budowlanych z tytułu zajęcia nieruchomości, wystawiając fakturę. 

15) zapoznanie się z treścią wszystkich uzgodnień, decyzji i umów pomiędzy Zamawiającym a właścicielami 
nieruchomości, na terenie których będą prowadzone prace oraz spełnienie wszystkich zawartych w nich wymagań 
stawianych Wykonawcy Robót budowlanych. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za przywrócenie 
nieruchomości do stanu pierwotnego, odszkodowania i straty, które mogą wyniknąć z tytułu realizacji Robót 
budowlanych (chyba, że uzgodnienia, umowy z właścicielami nieruchomości stanowią inaczej) oraz naruszenia 
postanowień zawartych w decyzjach, umowach i uzgodnieniach z właścicielami nieruchomości, w szczególności 
w zakresie kar umownych oraz kosztów odszkodowań za wyrządzone szkody lub straty, którymi może zostać 
obciążony Wykonawca lub Zamawiający z tytułu realizowanych przez Wykonawcę prac. Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego o spełnieniu wszystkich wymagań w stosunku do właścicieli nieruchomości, na etapie odbioru 
Robót budowlanych. W przypadku poniesienia jakichkolwiek kosztów, w imieniu i na rzecz Wykonawcy, przez 
Zamawiającego, w związku z niespełnieniem przez Wykonawcę powyższych wymagań, Zamawiający obciąży 
Wykonawcę równowartością poniesionych kosztów, w tym usunięcia szkód, strat lub nałożonych kar, wystawiając 
notę obciążeniową. 

16) dokonywanie uzgodnień z Zamawiającym w zakresie wykonania Robót budowlanych w formie pisemnej (papierowo 
lub elektronicznie), 

17) niezatrudnianie Pracownika Zamawiającego lub Osoby Powiązanej bądź niepowierzenie Pracownikowi 
Zamawiającego lub Osobie Powiązanej jakichkolwiek prac związanych z realizacją Umowy.  

W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania informacji przedkładanych do RKW wraz 
z wnioskiem zgłoszeniowym (o ile nie uczynił już tego wcześniej na etapie ubiegania się o wpis do RKW)  
lub złożenia oświadczenia, o treści zgodnej z treścią Załącznika nr 3 do OWU.  

Nieprzedstawienie przedmiotowego oświadczenia skutkuje odmową dopuszczenia Wykonawcy do realizacji prac 
objętych Umową. W przypadku gdy okaże się, że złożone oświadczenie jest nieprawdziwe Zamawiający 
uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania Umowy. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek 
Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od wymagań określonych powyżej. 
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18) uzyskanie zgody Zamawiającego na zatrudnienie podwykonawcy dla prac za wyjątkiem prac pomocniczych. 
W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, zawarcie w niej zapisów dotyczących 
stosowania przez podwykonawcę postanowień określonych w §101 ust. 2 zdanie trzecie OWU, z sankcją  
za naruszenie tych postanowień, w postaci kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia podwykonawcy oraz 
możliwością rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

19) spełnienie warunków wymienionych w art. 54 Prawa budowlanego,  

20) w przypadku przeprowadzenia odbioru częściowego/technicznego robót nowego obiektu budowlanego, dla których 
wymagane jest prowadzenie dziennika budowy i złożenia Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu 
Budowlanego lub uzyskać pozwolenie na użytkowanie po zakończeniu wszystkich robót, gdy przewidywany termin 
zakończenia wszystkich prac lub przeprowadzenia kolejnego odbioru częściowego/technicznego jest dłuższy  
niż 6 (sześć) miesięcy od przeprowadzonego odbioru częściowego/technicznego, Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu 
budowlanego przed zakończeniem wszystkich robót, 

21) niezwłoczne przekazanie do Zamawiającego kopii Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu Budowlanego 
złożonego w odpowiednim organie administracyjnym na podstawie stosownych pełnomocnictw, wraz 
z potwierdzeniem braku sprzeciwu właściwego organu nadzoru budowlanego lub oświadczeniem Wykonawcy 
iż nie otrzymał sprzeciwu do złożonego Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu Budowlanego, 

22) zapewnienie oraz pokrycie kosztów nadzoru lub badań archeologicznych w trakcie robót ziemnych zgodnie  
z wymaganiami określonymi w decyzji konserwatora zabytków i przekazanie odbierającemu sprawozdania 
przyjętego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

23) w sytuacji zaistnienia Siły Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności mających wpływ na realizację przedmiotu 
Umowy, w szczególności zmianę terminu realizacji i/lub kosztów Umowy bezzwłoczne informowanie o tym fakcie 
Zamawiającego i występowanie z wnioskiem o aneks przed datą realizacji Umowy. Brak pisemnej informacji  
i wystąpienia o aneks przed datą realizacji Umowy może być podstawą do odmowy przez Zamawiającego zmiany 
terminu realizacji Umowy i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowień OWU. 

24) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz uzgodnienie go z inspektorem nadzoru/prowadzącym 
Umowę u Zamawiającego oraz opracowanie Instrukcji bezpiecznego wykonania Robót budowlanych, zgodnie 
z wymaganiami Prawa budowlanego, 

25) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę, 

26) przetwarzanie powierzonych w ramach Umowy danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi w Tomie 
I OWU, 

27) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie, 
skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem działań (w tym wykroczeń lub przestępstw karnych i karno-
skarbowych) związanych (bezpośrednio lub pośrednio) z wykonaniem przedmiotu Umowy, 

28) prowadzenie ksiąg i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z wykonaniem przedmiotu 
Umowy, 

29) w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakichkolwiek z informacji, o których mowa 
w § 98 ust. 3 pkt 26, umożliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wglądu do ksiąg i ewidencji 
Wykonawcy, o których mowa w § 98 ust. 3 pkt 27 oraz wykonywania kopii tych dokumentów w zakresie dozwolonym 
prawem, 
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30) realizacja obowiązku, o którym mowa w § 104 ust. 2, 

31) umożliwienie upoważnionym pracownikom Zamawiającego skorzystania ze sprzętu Wykonawcy (np. podnośnika, 
koparki) na potrzeby dopuszczeń pracowników Wykonawcy w miejscu wykonywania przedmiotu Umowy,  
po pozytywnej weryfikacji dokumentacji Urzędu Dozoru Technicznego i uprawnień operatora przez pracowników 
Zamawiającego, 

32) niezatrudnianie osób młodocianych, poza udokumentowanym odbywaniem praktyk w ramach przyuczenia  
do zawodu, gdzie pracę należy organizować w oparciu o zapisy określone w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej 
Pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych pkt.3.1.1. ppkt.6 oraz zgodnie z zapisami Działu IX Kodeksu Pracy 
oraz Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania 
przy niektórych z tych prac (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 1509 z późn. zm.) oraz innymi wytycznymi określonymi 
w przepisach prawa obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
§ 99  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie ewentualne szkody wynikłe  
na skutek prowadzenia Robót budowlanych, stanowiących Etap II przedmiotu Umowy. 
 

§ 100  
WYKONYWANIE PRAC W TECHNOLOGII PPN 

 

Prace w technologii prac pod napięciem (PPN) winny być wykonywane zgodnie z „Instrukcjami prac pod napięciem przy 
elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1kV” oraz innymi 
instrukcjami prac pod napięciem obowiązującymi u Zamawiającego. 
 
 

§ 101  
PODWYKONAWCY 

 

1. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach może wykonać część robót przy pomocy podwykonawców. 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą wymagana jest każdorazowo 
uprzednia zgoda Zamawiającego, wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgoda Zamawiającego nie 
jest wymagana dla realizacji przez podwykonawcę robót pomocniczych, wykonywanych w trakcie realizacji Umowy, 
obejmujących: prace projektowe, usługi geodezyjne, przewierty sterowane, zabruki, budowę dróg tymczasowych, 
usługi transportowe, usługi najmu sprzętu specjalistycznego, instalacji pozalicznikowych (WLZ), wycinkę związaną 
z przygotowaniem placu budowy.  

W przypadku podwykonawców i dalszych podwykonawców niezakwalifikowanych do RKW Zamawiającego 
z wnioskiem o udzielenie zgody, o której mowa powyżej, wymagane jest przedstawienie oświadczenia podwykonawcy 
i/lub dalszego podwykonawcy, na Załączniku nr 3 do OWU, iż do realizacji Umowy nie będzie zatrudniał Pracownika 
Zamawiającego lub Osoby Powiązanej, bądź powierzał w ramach jej realizacji wykonanie jakichkolwiek prac 
Pracownikowi Zamawiającego lub Osobie Powiązanej.  

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy i/lub podwykonawcy, Zamawiający może odstąpić 
od określonych powyżej wymagań.  
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3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić umowę zawartą z podwykonawcą lub jej 
projekt. 

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany  
do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, z zachowaniem terminów 
płatności określonych w umowie łączącej go z podwykonawcą. 

5. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty 
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego w myśl § 101 ust. 2,  
a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego 
na podstawie art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność tego żądania fakturą i dokumentami 
potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający może zapłacić na rzecz podwykonawcy kwotę 
będącą przedmiotem jego żądania. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy wyłącznie 
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy z podwykonawcą i obejmuje wyłącznie 
należne wynagrodzenie, bez ewentualnie należnych odsetek. 

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, w tym celu Zamawiający 
informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia doręczenia 
informacji o wyznaczeniu terminu. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 101 ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty albo, 

2) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

8. W przypadku, o którym mowa w § 101 ust. 7 pkt 2, Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności 
przysługującej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku, gdy podwykonawca zwrócił się  
z żądaniem zapłaty bezpośrednio przez Zamawiającego, a Zamawiający dokonał zapłaty całości wynagrodzenia  
na rzecz Wykonawcy i potrącenie wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie, nie jest możliwe, Wykonawca 
zobowiązany jest zwrócić na rzecz Zamawiającego kwotę zapłaconą przez niego podwykonawcy w terminie  
7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy o dokonaniu zapłaty w formie pisemnej lub  
za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość. Zwrot kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim nastąpi 
bez wezwania na rachunek bankowy Zamawiającego nr 50 1240 5400 1111 0000 4917 9295. 

9. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedstawienia dowodów zapłaty za roboty 
wykonane przez podwykonawcę, przed końcowym rozliczeniem z Zamawiającym. Warunkiem zapłaty kolejnych części 
należnego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wszystkich 
wymagalnych wynagrodzeń podwykonawcom, biorącym udział w realizacji robót. W przypadku nieprzedstawienia 
któregokolwiek z dowodów zapłaty, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy za odebrane Roboty budowlane, których dotyczy brak zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, 
w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych prac objętych Umową, niezależnie od tego, czy 
były one wykonywane przez podwykonawców. Powierzenie wykonania części zadania podwykonawcom, nie zmienia 
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy, 
niezależnie od odmiennych postanowień w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą solidarną 
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odpowiedzialność względem Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub zaniechania każdego z tych 
podmiotów, w tym w szczególności z tytułu wszelkich szkód, kar umownych oraz przekroczenia wymiaru czasu 
wyłączeń urządzeń sieciowych związanych z wyłączeniem odbiorców.  

11. Udzielona gwarancja jakości obejmuje także roboty wykonane przez podwykonawców. 

 
§ 102  

MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. Dla wykonania Etapu II przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest zastosować materiały, odpowiadające 
wymogom określonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach 
budowlanych (t.j. Dz.U. Nr 92, poz. 881, z późn. zm.) oraz zgodnych ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 
Prac Projektowych oraz Robót Budowlanych. Materiały muszą być zarejestrowane w UE (zgodnie z Rozporządzeniem 
Komisji (WE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 roku zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń 
w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającym dyrektywę 
1999/45/WE oraz uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak 
również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE), 
fabrycznie nowe i nie starsze niż 12 miesięcy, licząc od daty ich produkcji. 

2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, zatrudni kompetentne osoby niezależnie od rodzaju umowy, 
będącej podstawą zatrudnienia oraz zapewni materiały niezbędne do sprawdzenia ilości i jakości wykonanych robót  
i materiałów wbudowanych podczas wykonywania Etapu II realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający zapewni urządzenia i materiały do wbudowania w ramach dostawy inwestorskiej, w zakresie zgodnym 
ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robót Budowlanych.  

4. Urządzenia i materiały, o których mowa w § 102 ust. 3, Wykonawca odbierze z magazynu wskazanego przez 
Zamawiającego w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robót Budowlanych 
z zastrzeżeniem § 102 ust. 7.  

5. Za załadunek materiału na terenie magazynu odpowiada obsługa magazynu. 

6. Za rozładunek materiału na placu budowy, w każdym przypadku, odpowiada Wykonawca. 

7. W uzasadnionych przypadkach, gdy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym zadeklaruje odbiór urządzeń 
i materiałów, o których mowa w § 102 ust. 3, na placu budowy, jest zobowiązany dokonać fizycznego sprawdzenia 
zgodności dostawy z otrzymanym wraz z dostawą dokumentem WZ oraz zapotrzebowaniem. Potwierdzeniem 
pozytywnej weryfikacji przez Wykonawcę otrzymanej dostawy jest podpisany przez niego dokument WZ. W przypadku 
niezgodności dostawy z dokumentem WZ i zapotrzebowaniem, bądź w przypadku odmowy przyjęcia dostawy, 
Wykonawca sporządzi notatkę. Podpisany dokument WZ lub notatkę Wykonawca zobowiązany jest przekazać w ciągu 
1 dnia (dopuszczalna forma elektroniczna) do pracownika najbliższego magazynu Zamawiającego i na adres e-mail: 
eop-logistyka@energa.pl. 

8. W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego materiałów na bębnie, który nie stanowi własności 
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić bębny Zamawiającemu w terminie do 7 (siedmiu) dni 
kalendarzowych po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, w niepogorszonym stanie technicznym, 
odpowiadającym stanowi z dnia wydania, pod rygorem obciążenia Wykonawcy kosztami niezwróconych lub 
uszkodzonych bębnów. W przypadku uszkodzenia bębna Wykonawca zostanie obciążony kosztami wynikającymi 
z wyceny kaucyjnej Właściciela bębna.  
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9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzone przez Zamawiającego urządzenia i materiały 
od momentu ich odbioru do czasu dokonania odbioru elementów lub odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

10. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie środki transportu dla dostarczenia niezbędnych urządzeń i materiałów 
z magazynu Zamawiającego na plac budowy. 

11. Wykonawca zapewnia właściwe warunki składowania i zabezpieczenia na placu budowy materiałów, o których mowa 
w niniejszym paragrafie. 

12. Koszty czynności, o których mowa powyżej w ust. 2, 4, 6, 10, 11 i § 98 ust. 3 pkt 24 i 25 obciążają Wykonawcę. 

 
§ 103  

ROZPOCZĘCIE ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Rozpoczęcie odbioru elementów, odbioru technicznego lub odbioru końcowego Etapu II przedmiotu Umowy następuje 
w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia 
o osiągnięciu gotowości do odbioru. 
 

§ 104  
ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

1. Wykonawca powinien zgłosić gotowość do odbioru końcowego Etapu II przedmiotu Umowy, tj. Robót budowlanych 
wraz z kompletem dokumentów wykazanych w załączniku nr 1 do Wytycznych dla Wykonawców w Zakresie Odbioru 
Robót Budowlanych co najmniej 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy. 
W przypadku, gdy realizacja Robót budowlanych jest wykonywana nie dłużej niż przez okres 5 (pięć) dni roboczych, 
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym, może zgłosić odbiór końcowy Robót budowlanych w terminie krótszym, 
niż wynikający ze zdania pierwszego, ale jednocześnie gwarantującym możliwość realizacji prac odbiorczych przed 
terminem realizacji przedmiotu Umowy, lecz nie później niż 2 (dwa) dni robocze przed terminem realizacji przedmiotu 
Umowy.  

2. Rozpoczęcie odbioru częściowego lub odbioru technicznego, poprzedzającego odbiór końcowy, następuje w terminie: 

1) do 14 (czternastu) dni roboczych od doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego Zgłoszenia 
gotowości obiektu do odbioru zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawców w zakresie Zasad odbioru robót 
budowlanych dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, 

2) dla zadań zgłoszonych do odbioru po 10 grudnia do 21 (dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych od doręczenia 
przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru. 

Do odbioru częściowego Robót budowlanych Wykonawca może zgłosić wyłącznie wybudowane elementy sieci 
elektroenergetycznej, zdefiniowane jako kompletne i zdatne do użytku części realizowanego przedmiotu Umowy.  

W przypadku Umowy dotyczącej sieci WN i SN (w tym stacji SN/nn) do zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru 
Wykonawca powinien dołączyć wydruk z systemu informatycznego SID-KOMIT Zamawiającego, przedstawiający 
wprowadzoną do cyfrowego modelu sieci wybudowaną infrastrukturę elektroenergetyczną (mapę z lokalizacją 
urządzeń oraz jednokreskowe schematy elektryczne, za wyjątkiem obwodów wtórnych obiektów energetycznych). 
W celu uzyskania przedmiotowego wydruku od Zamawiającego, Wykonawca nie później niż 14 dni kalendarzowych 
przed datą planowanego doręczenia pisemnego zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru powinien dostarczyć 
Zamawiającemu (tj. odpowiedniej obszarowo komórce Dokumentacji Energetycznej w Rejonie Dystrybucji lub siedzibie 
Oddziału) operat powykonawczy potwierdzony przez Ośrodek Geodezyjny lub pomiar powykonawczy zgodnie 
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z § 104 ust. 6 (poniżej) oraz schemat połączeń elektrycznych odzwierciedlający stan faktyczny. Komórka właściwa 
Zamawiającego ds. Dokumentacji Energetycznej udostępni Wykonawcy przedmiotowy wydruk z mapą i schematem 
elektrycznym najpóźniej w planowanym dniu zgłoszenia gotowości do odbioru, o ile Wykonawca dotrzyma 14 dniowego 
terminu, o którym mowa powyżej. W przypadku, gdy termin realizacji Robót budowlanych od dnia przekazania placu 
budowy do terminu realizacji Umowy jest krótszy niż 30 dni kalendarzowych, Wykonawca powinien poinformować 
o stanie faktycznym wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej nie później niż 7 dni kalendarzowych przed 
załączeniem. Nieterminowe lub niekompletne przekazanie przez Wykonawcę informacji o stanie faktycznym 
wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej, może być podstawą do zmiany terminu odbioru Robót budowlanych 
z winy Wykonawcy. 

3. Odbioru częściowego, odbioru technicznego lub odbioru końcowego Etapu II przedmiotu Umowy, tj. Robót 
budowlanych dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego, przy udziale podmiotów określonych Prawem 
budowlanym, nie później niż w terminie realizacji przedmiotu Umowy przewidzianym dla Etapu II, z zastrzeżeniem 
§ 104 ust. 8 (poniżej). 

4. Jeżeli przesunięcie terminu odbioru technicznego lub końcowego nastąpi z winy Zamawiającego kary umowne  
nie będą naliczane. Termin odbioru zostanie ustalony za porozumieniem stron. 

5. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru technicznego Etapu II przedmiotu Umowy jest 
potwierdzenie przez inspektora w dzienniku budowy zakończenia Robót budowlanych, jeżeli dziennik budowy jest 
wymagany. 

6. W przypadku braku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierającą wyniki pomiarów 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 
roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne, opatrzoną klauzulą urzędową lub zawierającą oświadczenie wykonawcy 
prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji zgodnie z art. 12b ust. 5a Ustawy Prawo geodezyjne 
i kartograficzne wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji z Ośrodka Geodezyjnego, Wykonawca 
może złożyć do odbioru częściowego lub odbioru technicznego pomiar powykonawczy inwentaryzacji geodezyjnej 
wraz z potwierdzeniem dokonania rejestracji wykonanego pomiaru w odpowiednim urzędzie. 

Wykonawca pisemnie oświadczy Zamawiającemu, że zobowiązuje się dostarczyć operat potwierdzony klauzulą 
urzędową lub zawierający informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią 
potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji) bez zbędnej zwłoki, lecz w terminie nie przekraczającym 3 (trzech) 
miesięcy od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Zamawiający pobierze kaucję gwarancyjną na wykonanie tej części 
Umowy na zasadach określonych w § 106 OWU. 

7. Z czynności odbioru częściowego lub odbioru technicznego oraz odbioru końcowego Etapu II przedmiotu Umowy 
zostanie sporządzony i podpisany przez Strony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.  

8. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub odbioru technicznego Etapu II zostaną stwierdzone wady, które 
potwierdzą wykonanie przedmiotu Umowy niezgodnie z treścią Umowy, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 
Prac Projektowych oraz Robót Budowlanych lub niezgodnie z Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-
Operator S.A. lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, przepisami prawa lub 
stwarzają jakiekolwiek zagrożenie Zamawiający może dokonać negatywnego odbioru elementów lub negatywnego 
odbioru technicznego Etapu II potwierdzając tę czynność odpowiednim protokołem. Zamawiający dokona powtórnego 
odbioru częściowego lub powtórnego odbioru technicznego Etapu II po usunięciu wad przez Wykonawcę i pisemnym 
zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu. W przypadku odmowy lub zaniechania usunięcia wad przez Wykonawcę 
Zamawiający może usunąć te wady na koszt Wykonawcy. 
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9. Pozytywny odbiór techniczny Etapu II przedmiotu Umowy wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą 
sporządzoną zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A. kwalifikuje 
Roboty budowlane do odbioru końcowego Etapu II przedmiotu Umowy. 

10. Odbiór końcowy Etapu II przedmiotu Umowy będzie jednocześnie odbiorem końcowym przedmiotu Umowy. 

 
§ 105  

GWARANCJE 
 

1. O ile w Umowie nie określono inaczej, Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji, od daty odbioru 
końcowego Robót budowlanych – objętych Etapem II realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu 
Umowy, bez konieczności wręczenia odrębnego dokumentu gwarancyjnego. 

3. Dla materiałów dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawcę, które znajdują się w aktualnym Wykazie  
Wyrobów Dopuszczonych do Stosowania w Energa-Operator S.A. dostępnym na stronie Internetowej:  
www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja, obowiązuje gwarancja 
dostawcy/producenta uzgodniona pomiędzy Energa-Operator S.A. a dostawcą/producentem w procesie 
Prekwalifikacji. W przypadku pozostałych materiałów oraz urządzeń nieobjętych procesem Prekwalifikacji 
a dostarczonych i zabudowanych przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją jaką dają ich 
producenci, lecz nie krótszą niż 12 (dwanaście) miesięcy rozpoczynającą się od daty odbioru końcowego Robót 
budowlanych. 

4. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty 
powiadomienia o nich przez Zamawiającego chyba, że Zamawiający biorąc pod uwagę możliwości techniczne 
usunięcia wady, wyznaczy dłuższy termin. 

5. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres gwarancji liczony jest 
ponownie począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiającego, że wady usunięto. Wykaz prac 
(elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia 
wad i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu. 

6. Nie powoduje utraty gwarancji: 

1) modernizacja urządzeń przesyłowych, 

2) rozbudowa urządzeń przesyłowych. 

7. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający uprawniony jest do realizacji uprawnień z tytułu 
rękojmi za wady, określonych właściwymi w tym zakresie przepisami prawa, przy czym Strony ustalają, że uprawnienia 
z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 5 (pięciu) lat od dnia pozytywnego odbioru końcowego. 

8. W przypadku braku możliwości usunięcia, przez Wykonawcę, w terminach określonych w ust. 4 (powyżej) wad 
stwierdzonych w okresie gwarancji, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady innemu wykonawcy i obciążyć 
kosztami tych prac Wykonawcę. 

9. Jeżeli wada stwierdzona w okresie gwarancji spowodowała przerwy w dostawach energii dla odbiorców 
Zamawiającego, Zamawiający po poinformowaniu Wykonawcy, może bez zbędnej zwłoki, z pominięciem terminów 
określonych w § 105 ust. 4, przystąpić do usunięcia awarii, kosztami prac naprawczych obciążając Wykonawcę.  
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10. Strony zgodnie uznają, że okres rękojmi za wykonanie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem Etapu I Umowy 
kończy się z upływem 3 (trzech) lat od daty ostatecznego odbioru. 

11. Jeżeli wada stwierdzona po wykonaniu Robót budowlanych przez Wykonawcę a przed dokonaniem odbioru, zgodnie 
z zapisami § 105, spowodowała przerwy w dostawach energii lub niewłaściwe parametry zasilania w energię 
elektryczną odbiorców Zamawiającego, Zamawiający po poinformowaniu Wykonawcy, może bez zbędnej zwłoki, 
przystąpić do usunięcia awarii, kosztami prac naprawczych obciążając Wykonawcę. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z usunięciem wad w okresie gwarancji 
w tym kosztami dopuszczeń, organizacji wyłączeń, podstawienia agregatów prądotwórczych. 

 
§ 106  

KAUCJA GWARANCYJNA 
 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w dniu odbioru końcowego Robót budowlanych geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierającej wyniki pomiarów geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, potwierdzonej klauzulą urzędową lub zawierającej informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez 
Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji), wówczas Wykonawca będzie 
zobowiązany do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie wykonania tego 
zobowiązania wynikającego z  Umowy, zgodnie z określonym przedmiotem zamówienia. 

W przypadku, gdy przez odpowiedni organ administracyjny zostanie nałożony obowiązek, w decyzji o pozwoleniu  
na budowę lub zgłoszeniu Robót budowlanych, pozyskania pozwolenia na użytkowanie, do czasu dostarczenia przez 
Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub upływu terminu spełnienia warunków wymienionych w art. 54 
Prawa budowlanego, Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kaucji gwarancyjnej 
stanowiącej zabezpieczenie wykonania tego zobowiązania wynikającego z  Umowy. 

Kaucja gwarancyjna za niespełnienie warunków wymienionych w art. 54 Prawa budowlanego, w tym za operat 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej opatrzonej klauzulą urzędową lub zawierający informację o pozytywnym 
wyniku weryfikacji przez Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji) wynosi 
20% wartości Umowy. Kaucje zostaną potrącone przez Zamawiającego z płatności za fakturę końcową wystawioną 
przez Wykonawcę. Z chwilą potrącenia, wierzytelności Zamawiającego wynikające z wymaganych roszczeń 
Zamawiającego wobec Wykonawcy, zabezpieczone kaucjami gwarancyjnymi oraz wierzytelności Wykonawcy 
wynikające z wymagalnej faktury końcowej umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej (zostają 
uregulowane w tej części). Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania kaucji gwarancyjnych do czasu dostarczenia 
przez Wykonawcę operatu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej opatrzonej klauzulą urzędową lub zawierającej 
informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią potwierdzenia uzyskania 
pozytywnej weryfikacji), decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub upłynięciu terminu do wniesienia sprzeciwu  
do przystąpienia do użytkowania. Kaucje zatrzymane przez Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi  
w § 106 ust. 1, zostaną zwrócone Wykonawcy w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty dostarczenia 
Zamawiającemu operatu geodezyjnego inwentaryzacji powykonawczej spełniającej wymagania o których mowa  
w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne lub decyzji o pozwoleniu  
na użytkowanie lub upłynięciu terminu wniesienia sprzeciwu do przystąpienia do użytkowania obiektu. 

2. Pobranie kaucji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia operatu geodezyjnego 
potwierdzonego przez Ośrodek Geodezyjny lub pełnienia warunków wymienionych w art. 54 Prawa budowlanego. 
Zwłoka w dostarczeniu ww. dokumentów dłuższa niż 3 miesiące może być traktowana jako brak realizacji przedmiotu 
Umowy. Może to być podstawą do zawieszenia Wykonawcy w prawach wynikających z wpisania do RKW. 
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§ 107  
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 

 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości: 

1) 0,1% całkowitego wynagrodzenia netto nieodebranych końcowo etapów, określonego w Umowie, za każdy dzień 
zwłoki w oddaniu przedmiotu Umowy licząc od następnego dnia po upływie terminu zakończenia poszczególnych 
etapów określonych w Umowie, 

2) 0,1% wynagrodzenia netto (Etap II), określonego w Umowie, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych 
przy odbiorze elementów lub odbiorze technicznym Etapu II – licząc od terminu realizacji przedmiotu Umowy  
lub w okresie gwarancji lub rękojmi – licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednakże nie mniej niż 50 zł 
dziennie, do dnia pisemnego zgłoszenia gotowości odbioru, 

3) 30% całkowitego wynagrodzenia netto (łącznie za Etap I i II), określonego w Umowie, w razie rozwiązania  
lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przed pierwotnym terminem realizacji Umowy, 

4) 30% całkowitego wynagrodzenia netto (łącznie za Etap I i II), określonego w Umowie, w razie rozwiązania  
lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po pierwotnym terminie realizacji Umowy, 

5) 10% całkowitego wynagrodzenia netto (łącznie za Etap I i II), określonego w Umowie, w razie naruszenia 
postanowień Umowy poprzez powierzenie realizacji Umowy podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego 
(z wyłączeniem robót pomocniczych niewymagających zgody Zamawiającego), bądź z naruszeniem  
wymagań, o których mowa w § 93 pkt 13 lub § 98 ust. 3 pkt 18 i nie ujęciem w umowie/umowach 
z podwykonawcą/podwykonawcami zapisów dotyczących kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia 
podwykonawcy i możliwości rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku 
zatrudnienia przez podwykonawcę Pracownika Zamawiającego, Osoby Powiązanej, bądź powierzenia w ramach 
umowy/umów jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego lub Osobie Powiązanej, 

6) 0,5% wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawcę innych istotnych 
obowiązków określonych w Umowie za każdy przypadek takiego naruszenia, w tym terminowego przekazania 
informacji o postępach w realizacji przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, że kara naliczana jest w zależności  
od tego czy naruszenie wystąpiło na Etapie opracowywania Dokumentacji projektowej – wówczas naliczana jest 
od wartości określonej w Umowie dla Etapu I, a jeżeli na etapie Robót budowlanych – wówczas naliczana jest  
od wartości określonej w umowie dla Etapu II, 

7) 100% całkowitego wynagrodzenia netto (łącznie za Etap I i II), określonego w Umowie, w razie naruszenia 
postanowień, o których mowa powyżej w § 93 pkt 12 lub § 98 ust. 3 pkt 17 i/lub § 101 ust. 2 niniejszych OWU, 
w zakresie zatrudniania Pracownika Zamawiającego, Osoby Powiązanej, bądź powierzenia w ramach Umowy 
jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego lub Osobie Powiązanej, przez Wykonawcę lub podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców, 

8) 0,1% całkowitego wynagrodzenia netto (łącznie za Etap I i II) określonego w Umowie, za każdy dzień zwłoki,  
z tytułu niedostarczenia w terminie określonym w § 104 ust. 6 geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu 
budowlanego potwierdzonego klauzulą urzędową lub zawierającej informację o pozytywnym wyniku weryfikacji 
przez Ośrodek Geodezyjny, wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji i/lub decyzji  
o pozwoleniu na użytkowanie lub potwierdzenia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu do przystąpienia  
do użytkowania, 
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9) 3% całkowitego wynagrodzenia netto (łącznie za Etap I i II), określonego w Umowie za zwłokę w złożeniu 
z winy Wykonawcy uzasadnionego wniosku o aneks wobec terminu określonego w § 92 ust. 6. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy przypadek przekroczenia czasów wyłączeń przyjętych 
w harmonogramie wyłączeń (za każdą rozpoczętą godzinę) w wysokości: 

1) za pierwszą godzinę: 

 800 zł – na liniach nn 0,4 kV; 
 2 000 zł – na liniach SN 15 kV; 
 2 500 zł – na liniach WN. 

2) za każdą kolejną godzinę jako iloczyn stawki ryczałtowej zgodnej z lit. a) (powyżej) i liczby odpowiadającej kolejnej 
przekroczonej godzinie. 

Przykłady wyliczenia kar: 

W przypadku przekroczenia czasów wyłączeń o 3 godziny na liniach nn wartość kary wyniesie: 
800 zł + 800 zł x 2 + 800 zł x 3 = 4 800 zł. 

W przypadku przekroczenia czasów wyłączeń o 4 godziny na liniach SN wartość kary wyniesie:  
2 000 zł + 2 000 zł x 2 + 2 000 zł x 3 + 2 000 zł x 4 = 20 000 zł. 

Kara umowna nie będzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu będzie wynikało z przyczyn zawinionych 
przez Zamawiającego. 

W przypadku przekroczenia czasu w wyniku sytuacji niezależnych od Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje prawo 
do odwołania od naliczonej kary w formie pisemnej. Zamawiający rozpatrzy wniosek Wykonawcy w tym zakresie 
w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych.  

3. Wykonawca, z tytułu powtórnego odbioru elementów lub powtórnego odbioru technicznego, ponosi koszty powołania 
komisji odbiorowej w wysokości 0,25% wartości Umowy lub etapu/elementu Umowy, jednakże nie mniej niż 400 zł 
netto i nie więcej niż 2 000 zł netto. 

4. Całkowita wartość naliczonych kar umownych może wynieść: 

1) dla Umów o wartości do 5 mln zł – 30% wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, z zastrzeżeniem § 107  
ust. 1 pkt 7, 

2) dla Umów o wartości powyżej 5 mln zł – 20% wynagrodzenia netto określonego w Umowie, jednakże nie mniej  
niż 1 mln zł, z zastrzeżeniem § 107 ust. 1 pkt 3, 4 i 7, chyba że Umowa stanowi inaczej. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 
naliczonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi 
w Kodeksie cywilnym. 

6. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje więcej niż jeden podmiot, podmioty te, niezależnie od odmiennych 
postanowień zawartych w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą solidarną odpowiedzialność względem 
Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub zaniechania każdego z tych podmiotów, w tym w szczególności 
z tytułu nienależytego wykonania Umowy, szkody, kar umownych lub przekroczenia wymiaru czasu wyłączeń urządzeń 
sieciowych związanych z wyłączeniem odbiorców, określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych i/lub wytycznych projektowych/wytycznych programowych/warunkach przebudowy. 
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7. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności Stron przewidziane w Umowie nie mają zastosowania w odniesieniu  
do szkód wynikających z naruszenia zasad Programu Zgodności. 

8. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę, z jego winy, obowiązków określonych w Programie Zgodności, 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 
złotych) za każdy wykazany przypadek naruszenia. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty 
otrzymania noty obciążeniowej. 

10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie wierzytelności z należnego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia  
za realizację innych Umów, od dnia ich wymagalności. 

11. Zapłata lub potrącenie należności Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 
z wyłączeniem przypadków, dla których została naliczona kara umowna zgodnie z § 107 ust. 1 pkt 3 i 4. 

 
§ 108  

UMOWNE ROZWIĄZANIE I UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa 
Zamawiający może rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia, 
zachowując dotychczas wykonaną część przedmiotu Umowy i płacąc odpowiednią część wynagrodzenia, w przypadku 
gdy: 

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania Umowy lub opóźnia się z realizacją 
poszczególnych elementów prac, z przyczyn leżących po jego stronie, w stosunku do postanowień Umowy oraz 
przyjętego harmonogramu w taki sposób, że wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest 
nieprawdopodobne. Zamawiający nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczęcie albo 
zakończenie wykonania przedmiotu Umowy.  

2) Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy bądź jego części podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego, 

3) Wykonawca realizuje zamówienie odmiennie, niż zostało to określone w przedmiocie Umowy, 

4) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

5) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuje realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego, 

6) Wykonawca naruszył zobowiązanie wskazane w § 93 pkt 13 lub § 98 ust. 3 pkt 18. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku 
zwłoki w zapłacie należności przekraczającej 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia wymagalności. 

3. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie się niemożliwa lub niezgodna 
z jego interesem (umowne prawo odstąpienia). Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 
30 (trzydziestu) dni od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia i dowiedzenia się o tej przyczynie przez Zamawiającego. 
W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnie odpowiadającej 
dotychczas należycie wykonanej części przedmiotu Umowy. 
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4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo 
dochodzenia utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego. 

5. Strony zgodnie uznają, że Umowa ulegnie rozwiązaniu bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń 
pisemnych lub ustnych w dniu, w którym Wykonawca stanie się niewypłacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia 
28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.). O osiągnięciu 
stanu niewypłacalności Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego. Strony mogą przedłużyć 
obowiązywanie Umowy w drodze odrębnego aneksu.  

6. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która 
wypowiedziała Umowę lub od niej odstąpiła. 

 
§ 109  

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Z uwagi na fakt, że Wykonawca występuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiający w celu zawarcia i wykonania 
Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i będzie je przetwarzał w celu i zakresie wskazanym w Umowie oraz 
w związku z jej wykonaniem, zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych 
Wykonawcy, (zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
– RODO), stanowiącą Załącznik nr 6 do OWU, a Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią tego załącznika 
do Umowy przed jej zawarciem. 

 
§ 1091  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Strony oświadczają, że wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe swoich reprezentantów, pracowników 
lub współpracowników zaangażowanych w realizację Umowy, w zakresie obejmującym ich służbowe dane kontaktowe 
jak np. imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu służbowego, adres służbowego e-mail, miejsce 
wykonywania pracy, a także dane dotyczące wykonywanego zawodu czy formy działalności gospodarczej. Obowiązek 
zachowania tajemnicy będzie zachowany przez czas nieoznaczony.  

2. Wykonawca Strony, ich pracownicy oraz wszystkie osoby związane w jakikolwiek sposób z wykonywaniem Umowy 
zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z dostępem do danych 
osobowych które są przetwarzane przez drugą Stronę (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych). 

3. Wykonawca będzie przetwarzał w imieniu Zamawiającego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach 
określonych w Tomie I OWU oraz bezpośrednio przyjętych w zawartej Umowie z Wykonawcą. Umowa oraz zapisy 
Tomu I OWU stanowią udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 28 ust. 
3 lit. a w zw. z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).  

4. Wykonawca potwierdza swoją gotowość do przetwarzania powierzonych danych osobowych związanych z realizacją 
Umowy, poprzez spełnienie poniższych minimalnych wymagań: 

1) organizacyjnych: 

a) posiadanie doświadczenia w świadczeniu usług związanych z przetwarzaniem powierzonych danych 
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osobowych, 
b) delegowanie do wykonania Umowy osób posiadających upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, 

które odbyły przeszkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, 
c) zapewnienie, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, w tym wyznaczone do kontaktów 

z Zamawiającym, zostały zobowiązane do zachowania poufności w zakresie realizacji Umowy, 
d) wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia, odpowiedniego  

do zagrożenia, poziomu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, 
e) prowadzenie ewidencji naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych, 
f) okresowego szacowania ryzyka pod kątem ochrony danych i dobierania środków technicznych oraz 

organizacyjnych stosownych do wyników analizy, 
g) wdrożenie zasad zarządzania bezpieczeństwem informacji, 
h) stosowanie wydzielonej sieci informatycznej, 
i) określenie zasad użytkowania sprzętu oraz dokumentacji poza ich siedzibą, 
j) nieprzetwarzanie danych poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

2) technicznych: 

a) zapewnienie przetwarzania danych osobowych wyłącznie na sprzęcie elektronicznym wyposażonym 
w oprogramowanie posiadające prawne i aktualne licencje do ich użytkowania, 

b) delegowanie do wykonania Umowy osób przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczeństwa informacji 
i bezpiecznego korzystania z systemów informatycznych, 

c) aktualizowanie na bieżąco systemu operacyjnego i oprogramowania komputerów przetwarzających dane 
osobowe, 

d) ochrona komputerów przetwarzających dane osobowe za pomocą odpowiedniej ochrony antywirusowej,  
w tym przed atakami z sieci publicznej, 

e) zabezpieczenie komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe na wypadek zaniku napięcia  
(UPS, szyny zasilające i/lub zdublowane zasilacze serwerów, nadmiarowe źródła zasilania), 

f) stosowanie zasad tworzenia i zmiany haseł (długość i złożoność, wymuszanie okresowych zmian i zmiany 
przed pierwszym użyciem) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony, 

g) wdrożenie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych i dostępu do nich w razie incydentu 
fizycznego lub technicznego, 

h) prowadzenie regularnych przeglądów zabezpieczeń w systemach informatycznych i oprogramowaniu,  
wraz z oceną ich skuteczności, 

i) monitorowanie ruchu w sieci i zapewnienie możliwości blokowania ruchu sieciowego z określonych adresów IP. 

 

W zakresie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zapewni, że kolejni kontrahenci o ile 
występują lub wystąpią, a z których usług Wykonawca korzysta lub będzie korzystał jako podmiot przetwarzający 
w celu realizacji zadań na rzecz Zamawiającego i którym powierza przetwarzanie powierzonych danych osobowych, 
są przez Wykonawcę weryfikowani pod względem obowiązku zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia 
odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, by przetwarzane odpowiadało wymogom rozporządzenia 
RODO i chroniło prawa osób których dane dotyczą. Ze wszystkimi dalszymi podmiotami przetwarzającymi współpraca 
Wykonawcy w zakresie powierzenia danych jest regulowana poprzez pisemną umowę. 

W celu weryfikacji spełnienia w/w wymogów organizacyjnych i technicznych Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
zobowiązany będzie dostarczyć do wglądu dowody ich spełnienia, na warunkach wskazanych w Tomie I OWU 
§ 5 (PRAWO AUDYTU W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH). W przypadku braku 
odpowiedzi lub niespełnienia w/w wymogów Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej zgodnie 
z Tomem I OWU § 6 ust. 6 pkt 6 oraz wezwania do uzupełnienia braków w terminie i ze skutkiem określonym w Tomie 
I OWU § 7 ust. 1.  
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5. W przypadku powstania szkody związanej z niewykonaniem postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron może 
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, bez względu na inne roszczenia służące Stronie na podstawie 
Umowy lub przepisów prawa. Ponadto każda ze Stron ma prawo zażądać i dochodzić od drugiej Strony zwrotu 
wszelkich kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, bez względu na inne roszczenia służące Stronie  
na podstawie Umowy lub przepisów prawa. 

6. Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których dane 
osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania 
Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga Strona jest administratorem ich danych osobowych 
w rozumieniu RODO oraz że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania. 

7. Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych drugiej strony znajduje się pod 
adresem: www.energa-operator.pl/dane-osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci 

8. Udostępnienie przez Strony danych osobowych osób, o których mowa powyżej, nie następuje w celu ich powierzenia 
do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmują do wiadomości, że jeśli będą dokonywać dalszego przetwarzania 
udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych lub będą zbierać od ww. osób inne dane osobowe lub je 
przetwarzać, będą w tym zakresie administratorem danych i zobowiązane będą wypełnić wszystkie obowiązki 
administratora danych wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Strony nie będą ponosić 
odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony. 

 
§ 110  

INFORMACJE CHRONIONE 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje chronione Zamawiającego,  
tj.: informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane 
osobowe, wszelkiego rodzaju dokumenty, notatki, mapy, schematy, akta, materiały utrwalone za pomocą 
elektronicznych nośników informacji lub innych środków technicznych dotyczące lub należące do Zamawiającego, 
uzyskane w trakcie realizacji Umowy oraz uzgodnień wstępnych – niezależnie od formy przekazania tych informacji, 
jak również ich źródła i sposobu przetwarzania. 

2. Wykonawca może wykorzystać otrzymane informacje chronione wyłącznie dla celów związanych z przygotowaniem  
i realizacją Umowy. Wykorzystanie informacji chronionych do jakichkolwiek innych celów stanowi naruszenie 
postanowień Umowy. 

3. Strony zobowiązują się do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczących przebiegu, treści i rezultatu 
prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozmów pozostających w związku z realizacją Umowy. 

4. Ujawnienie przez Zamawiającego jakichkolwiek informacji chronionych jednocześnie odnoszących się do Wykonawcy 
i związanych z realizacją Umowy, na rzecz spółek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiającego 
powyższego zobowiązania do nieujawniania informacji chronionych drugiej Strony.  

5. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi, a następnie przechowywane w formie 
zapewniającej brak dostępu podmiotów trzecich niebiorących udziału w realizacji przedmiotu Umowy.  
W szczególności każda ze Stron zobowiązana jest w sposób należyty zabezpieczyć przed udostępnieniem osobom 
trzecim wszelkiego rodzaju dokumenty drugiej Strony, w których posiadaniu się znajduje, w tym również dokumenty 
utrwalone za pomocą elektronicznych nośników informacji lub innych środków technicznych. Strony zapewniają,  
że informacje związane z realizacją przedmiotu Umowy nie będą przekazywane i przechowywane poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej lub jeśli to konieczne, wyłącznie za zgodą Zamawiającego zostaną udostępnione  
i zabezpieczone przy użyciu algorytmu szyfrującego minimum SSL128bit. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, 
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Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania oraz przechowywania jakichkolwiek informacji obejmujących dane 
osobowe lub informacje chronione Zamawiającego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Powyższe dotyczy 
również lokalizacji serwerów, na których przechowywane będą informacje chronione Zamawiającego. 

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ochrony informacji, Strona której informacje 
ujawniono może żądać naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody na ogólnych zasadach przewidzianych 
w obowiązujących przepisach prawa. 

7. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi w formie zapewniającej ich poufność. 

8. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie  
obowiązku zachowania poufności przez swoich pracowników oraz osoby, którymi posługują się przy wykonaniu 
Umowy. 

9. Postanowienia o poufności, nie będą stanowiły przeszkody w ujawnianiu informacji, która została zaaprobowana 
na piśmie przez obie Strony, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie 
znanych. 

10. Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie 
obowiązek zagwarantowania poufności informacji Zamawiającego określonych w § 110 ust. 1, ust. 2, ust. 3 przez  
te osoby trzecie oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania w zakresie zachowania obowiązku poufności jak  
za własne działania lub zaniechania. 

11. Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia Wykonawca zwróci wszystkie 
otrzymane od Zamawiającego dokumenty, określone w § 110 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych 
od dnia zakończenia realizacji Umowy, natomiast informacje określone w ust. 1 przechowywane elektronicznie, usunie 
ze swoich zasobów elektronicznych oraz nośników informacji w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty 
zakończenia Umowy. Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały osoby trzecie, którymi 
Wykonawca posługuje się przy realizacji Umowy. Wykonawca będzie każdorazowo oświadczał, na etapie odbioru 
końcowego, że powyższe czynności zostały wykonane. Strony mogą odstąpić od tej czynności w odniesieniu  
do informacji, które są niezbędne w celu ewidencji i rozliczenia działalności w zakresie uregulowanym obowiązującymi 
przepisami prawa lub Strona, która jest właścicielem informacji, wyraża na to zgodę. 

12. Prowadzenie pracy w środowisku informatycznym Zamawiającego w oparciu o zdalny dostęp wymaga zgody 
Koordynatora ze strony Zamawiającego, która może zostać uzależniona od spełnienia przez Wykonawcę określonych 
warunków, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

13. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony informacji 
przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419, z późn. zm.). Informacje, o których mowa  
w § 110 ust. 1 i ust. 3, należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa chronioną w myśl ustawy wymienionej 
w zdaniu poprzednim. 

14. Zobowiązania wynikające z niniejszego artykułu pozostają w mocy przez okres obowiązywania Umowy oraz 5 (pięciu) 
lat po jej zakończeniu, niezależnie od powodu jej zakończenia. 

15. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku określonego w § 110 ust. 2 przez Wykonawcę,  
w tym w szczególności w przypadku: 

a) nieuprawnione przekazanie lub ujawnienie informacji chronionej osobie trzeciej bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego, 
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b) nieuprawnione udostępnienie czy powielenie informacji chronionej w jakiejkolwiek innej formie, 
c) wykorzystywanie informacji chronionej w innym celu niż określony w § 110 ust. 1 powyżej, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 3% wynagrodzenia netto za każde naruszenie. 

16. Wykonawca oświadcza, że zobowiąże swoich pracowników, specjalistów oraz wszelkie inne podmioty, przy pomocy 
których prowadzi swoją działalność do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zarówno w trakcie trwania, 
jak i po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z tymi podmiotami. 

17. Wykonawca nie ma prawa do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz opisu jej przedmiotu, w swoich materiałach 
marketingowych oraz referencjach chyba, że uzyskał odrębną zgodę Zamawiającego na upublicznianie faktu 
współpracy. 

18. Obowiązek, o którym mowa w § 110 ust. 1, ust. 2, ust. 3 dotyczy również: 

a) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodności,  
b) niedyskryminacyjnego i równego traktowania użytkowników systemu w rozumieniu Programu Zgodności, 
c) uzyskania zgody na wykorzystywanie znaku towarowego Zamawiającego dla celów promocyjnych. 

 
§ 111  

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
 

W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowiązywania Strony będą dążyły do jego 
polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku porozumienia, spór poddany zostanie pod rozstrzygniecie właściwego 
rzeczowo sądu miejsca siedziby Zamawiającego. 

 
§ 112  

PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI 
 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przenieść na osoby trzecie 
wierzytelności bądź jakichkolwiek uprawnień wynikających z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiającym. 
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DZIAŁ VIII  
 

OWU DLA UMÓW NA WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANO-
MONTAŻOWYCH W ZAKRESIE OGÓLNOBUDOWLANYM  

 
§ 113  

PRZEDMIOT REALIZACJI 
 

1. Wykonanie Robót budowlanych, z zastrzeżeniem § 113 ust. 2, nastąpi na podstawie dostarczonej przez 
Zamawiającego Dokumentacji projektowej. Cześć Dokumentacji mająca charakter utworu w rozumieniu Prawa 
autorskiego podlega pełnej ochronie w rozumieniu tej Ustawy.  

2. Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z: 

1) postanowieniami Umowy oraz niniejszymi OWU, 

2) zapytaniem ofertowym, w tym Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wytycznymi 
projektowymi/wytycznymi programowymi/warunkami przebudowy, 

3) Prawem budowlanym oraz Rozporządzeniem, 

4) dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją, 

5) innymi niż określone w § 113 ust. 2 pkt 3 przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej,  
w tym dotyczącymi robót budowlano-montażowych oraz wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczącymi 
prowadzenia Robót budowlanych oraz przepisami BHP i ppoż., obowiązującymi na placu budowy i w obszarze 
oddziaływania wykonywanych robót, 

6) obowiązującymi u Zamawiającego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A. 
z uwzględnieniem materiałów które zostały pozytywnie zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostały ujęte 
w Wykazie Wyrobów Dopuszczonych do Stosowania w Energa-Operator S.A. (Załącznik nr 1) dostępnym  
na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-
i-standardy/prekwalifikacja 

 
§ 114  

TERMINY 
 

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy określony jest każdorazowo w Umowie. 

2. Termin rozpoczęcia Robót budowlanych następuje niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wyłącznie w przypadku zaistnienia Siły 
Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności i zdarzeń zewnętrznych, niezależnych od woli Stron, których nie były 
one w stanie przewidzieć przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania 
aneksu pod rygorem nieważności. Wykonawca dotknięty działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie niezbędne 
czynności zmierzające do ograniczenia skutków działania Siły Wyższej w zakresie wykonania Umowy.  

4. Wykonawca, który stwierdzi wystąpienie okoliczności, o których mowa w § 114 ust. 3, ma obowiązek pisemnie 
poinformować o tym Zamawiającego bez zbędnej zwłoki. W przypadku gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji 
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przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiązek złożyć wniosek o aneks przed datą realizacji przedmiotu Umowy, 
na wzorze zgodnie z Załącznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien zostać podpisany przed terminem realizacji 
przedmiotu Umowy. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają postanowień wewnętrznych Zamawiającego 
dotyczących udzielania zamówień. 

5. Złożenie wniosku o aneks, o którym mowa w § 114 ust. 4, po terminie realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za datę 
złożenia uznaje się datę wpływu do Zamawiającego, może być podstawą do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy 
przez Zamawiającego. 

6. W przypadku niepoinformowania Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności określonych w § 114 ust. 3 oraz złożenia 
przez Wykonawcę wniosku o aneks, o którym mowa w § 114 ust. 4, po terminie realizacji przedmiotu Umowy, 
Zamawiający ma prawo naliczyć karę za nieterminowe przekazywanie informacji zgodnie z § 124 ust. 1 pkt 9. 

 
§ 115  

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Do obowiązków Zamawiającego przy realizacji przez Wykonawcę Robót budowlanych należy: 

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym, 

2) dokonanie w terminie nie dłuższym niż 7 (siedmiu) dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia, sprawdzenia i odbioru 
ilości i jakości Robót budowlanych podlegających zakryciu. 

 
§ 116  

OBOWIĄZKI WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca przejmuje wszelką odpowiedzialność za zdarzenia na terenie 
budowy, w szczególności za szkody w mieniu i na osobie. 

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy Robót budowlanych, z zastrzeżeniem § 116 ust. 3, należy wykonanie 
Robót budowlanych w sposób zapewniający spełnienie wszelkich mających zastosowanie wymogów określonych 
prawem polskim oraz prawem Unii Europejskiej oraz w szczególności z: 

1) przedstawioną ofertą,  

2) przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją, w tym Dokumentacją projektową,  

3) polskimi i europejskimi normami oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,  

4) Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A.,  

3. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy Robót budowlanych należy dodatkowo: 

1) posiadanie pozwolenia właściwego organu administracji publicznej na gospodarowanie odpadami w zakresie 
niezbędnym do wykonania Robót budowlanych i na żądanie Zamawiającego przedłożenie do wglądu, 

2) zagospodarowanie we własnym zakresie, na własny koszt i odpowiedzialność, wszelkich odpadów powstałych 
w związku z wykonywaniem Robót budowlanych – zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. 
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi do wglądu lub skopiowania oryginały dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Materiały z demontażu wskazane w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przeznaczone do zwrotu Zamawiającemu należy dostarczyć  
do wskazanego przez Zamawiającego magazynu. 
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3) ubezpieczenie budowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć, w tym szkód na osobie i szkód majątkowych. 
Wykonawca zapewni, by ochrona ubezpieczeniowa obejmowała także zadośćuczynienie za krzywdę na osobie. 

4) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności administracyjno-prawnej i materialnoprawnej za skutki swojego działania 
lub zaniechania, w tym przewidzianej w przepisach dotyczących ochrony środowiska oraz przepisach dotyczących 
utrzymania porządku i czystości na terenie budowy, a także na obszarze objętym oddziaływaniem wykonywanych 
robót. Wykonawca ma obowiązek zwolnić niezwłocznie Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu wszelkich 
roszczeń w tym zakresie. 

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robót, ich części lub urządzeń, z przyczyn leżących  
po stronie Wykonawcy – usunięcie zniszczeń lub uszkodzeń, dokonanie odpowiednich napraw i doprowadzenie  
do stanu poprzedniego na koszt własny Wykonawcy, bez możliwości przedłużenia terminu wykonania przedmiotu 
Umowy, 

6) zapewnienie pełnego bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych Robót budowlanych, poprzez prowadzenie robót 
zgodnie z opracowaną Dokumentacją projektową, uzyskanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, jak 
również wymogami ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności 
wykonywanie wszystkich prac, w tym pożarowo niebezpiecznych, przez osoby posiadające stosowne uprawnienia 
kwalifikacyjne oraz wymagane przeszkolenie w zakresie bhp i ppoż., 

7) zapewnienie upoważnionym pracownikom Zamawiającego lub jego przedstawicielom (w tym pracownikom 
podmiotów, z którymi Zamawiający zawarł umowy o świadczenie usług polegających na wykonywaniu czynności 
kontrolnych), swobodnego dostępu do terenu robót lub obszaru objętego ich wpływem, w dowolnym miejscu  
lub czasie, dla prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów bhp, przeciwpożarowych lub ochrony środowiska, 
w szczególności sposobu wykonywania robót, dostaw towarów lub podejmowania innych czynności związanych 
z realizacją przedsięwzięcia, 

8) zabezpieczenie wszelkich przyłączy mediów lub linii energetycznych istniejących na terenie budowy, 

9) zapewnienie dostępów do nieruchomości wymaganych do realizacji przez Wykonawcę Robót budowlanych, które 
wykraczają poza teren, do którego Zamawiający nabył tytuł prawny do dysponowania na cele budowlane,  

10) uzyskanie wszelkich uzgodnień, pozwoleń, decyzji i innych niezbędnych dokumentów i warunków w celu ciągłego 
zaopatrzenia terenu budowy w media, odprowadzanie wód pochodzących z odwodnienia wykopów, ścieków 
bytowych oraz realizacji Robót budowlanych, 

11) wykonanie wszelkich działań mających na celu zabezpieczenie terenu budowy i obszaru oddziaływania budowy, 
w szczególności działek sąsiadujących z terenem budowy, włącznie z działaniami koniecznymi do zabezpieczenia 
i utrzymania ruchu na budowie, koniecznymi blokadami dróg, ustawieniem tablic informacyjnych z własnym logo 
i oświetlenia, uzyskaniem wszelkich koniecznych uprawnień, w tym zezwoleń na korzystanie z dróg publicznych, 
jak też przejęciem związanych z tym kosztów, 

12) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu Robót budowlanych, 

13) cykliczne, to jest nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie, informowanie Zamawiającego o postępach w realizacji 
głównych obowiązków umownych, w szczególności stanu zaawansowania Robót budowlanych. Brak pisemnej 
cyklicznej informacji o postępach w realizacji Robót budowlanych jest podstawą do odmowy przez Zamawiającego 
zmiany terminu realizacji Umowy i naliczenia odpowiednich kar umownych za brak realizacji postanowień OWU, 
zgodnie z § 124 ust. 1 pkt 6. 

14) zapoznanie się z treścią wszystkich uzgodnień, decyzji i umów pomiędzy Zamawiającym a właścicielami 
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nieruchomości, na terenie których będą prowadzone prace oraz spełnienie wszystkich zawartych w nich wymagań, 
stawianych Wykonawcy Robót budowlanych. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za przywrócenie 
nieruchomości do stanu pierwotnego, odszkodowania i straty, które mogą wyniknąć z tytułu realizacji Robót 
budowlanych (chyba, że uzgodnienia, umowy z właścicielami nieruchomości stanowią inaczej) oraz naruszenia 
postanowień zawartych w decyzjach, umowach i uzgodnieniach z właścicielami nieruchomości, w szczególności 
w zakresie kar umownych oraz kosztów odszkodowań za wyrządzone szkody lub straty, którymi może zostać 
obciążony Wykonawca lub Zamawiający z tytułu realizowanych przez Wykonawcę prac. Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego o spełnieniu wszystkich wymagań w stosunku do właścicieli nieruchomości, na etapie odbioru 
Robót budowlanych. W przypadku poniesienia jakichkolwiek kosztów, w imieniu i na rzecz Wykonawcy, przez 
Zamawiającego, w związku z niespełnieniem przez Wykonawcę powyższych wymagań, Zamawiający obciąży 
Wykonawcę równowartością poniesionych kosztów, w tym usunięcia szkód, strat lub nałożonych kar, wystawiając 
notę obciążeniową. 

15) dokonywanie uzgodnień z Zamawiającym w zakresie wykonania Robót budowlanych w formie pisemnej (papierowo 
lub elektronicznie), 

16) niezatrudnianie Pracownika Zamawiającego lub Osoby Powiązanej bądź niepowierzenie Pracownikowi 
Zamawiającego lub Osobie Powiązanej jakichkolwiek prac związanych z realizacją Umowy.  

W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, o treści zgodnej z treścią Załącznika  
nr 3 do OWU.  

Nieprzedstawienie przedmiotowego oświadczenia skutkuje odmową dopuszczenia Wykonawcy do realizacji prac 
objętych Umową. W przypadku gdy okaże się, że złożone oświadczenie jest nieprawdziwe Zamawiający 
uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania Umowy. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek 
Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od wymagań określonych powyżej. 

17) uzyskanie zgody Zamawiającego na zatrudnienie podwykonawcy dla prac za wyjątkiem prac pomocniczych. 
W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, zawarcie w niej zapisów dotyczących 
stosowania przez podwykonawcę postanowień określonych w § 118 ust. 2 zdanie trzecie OWU, z sankcją  
za naruszenie tych postanowień w postaci kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia podwykonawcy oraz 
możliwością rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

18) spełnienie warunków wymienionych w art. 54 Prawa budowlanego,  

19) niezwłoczne przekazanie do Zamawiającego kopii Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu Budowlanego 
złożonego w odpowiednim organie administracyjnym na podstawie stosownych pełnomocnictw, wraz 
z potwierdzeniem braku sprzeciwu właściwego organu nadzoru budowlanego lub oświadczeniem wykonawcy 
iż nie otrzymał sprzeciwu do złożonego Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu Budowlanego, 

20) zapewnienie oraz pokrycie kosztów nadzoru lub badań archeologicznych w trakcie robót ziemnych, zgodnie 
z wymaganiami określonymi w decyzji konserwatora zabytków i przekazanie odbierającemu sprawozdania 
przyjętego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  

21) w sytuacji zaistnienia Siły Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności mających wpływ na realizację przedmiotu 
Umowy, w szczególności zmianę terminu realizacji i/lub kosztów Umowy bezzwłoczne informowanie o tym fakcie 
Zamawiającego i występowanie z wnioskiem o aneks nie później niż 21 (dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych 
przed datą realizacji Umowy. Brak pisemnej informacji i wystąpienia o aneks w terminie krótszym niż 21 dni przed 
datą realizacji Umowy może być podstawą do odmowy przez Zamawiającego zmiany terminu realizacji Umowy  
i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowień OWU. 

22) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę, 
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23) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz uzgodnienie go z inspektorem nadzoru/prowadzącym 
Umowę u Zamawiającego oraz opracowanie Instrukcji bezpiecznego wykonania Robót budowlanych, zgodnie 
z wymaganiami Prawa budowlanego, 

24) zawarcie na swój koszt umowy ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowlano–montażowych, przy zachowaniu 
poniższych warunków:  
a) zakres Ubezpieczenia powinien obejmować wszystkie wytworzone w ramach Umowy obiekty budowlane  

i roboty budowlano-montażowe, materiały dostarczane w związku z realizacją Umowy choćby nie były ujęte  
w niniejszej Umowie, 

b) okres objęcia ochroną ubezpieczenia powinien być zgodny z terminem realizacji przedmiotu Umowy  
tj. do momentu dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem postanowień, 

c) suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 100% wynagrodzenia umownego brutto, 
d) w terminie do 7 dni od zawarcia Umowy, lecz przed przejęciem terenu budowy, Wykonawca przedstawi 

następujące dokumenty: 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem, kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia 
składki za cały planowany okres realizacji przedmiotu Umowy, 
oświadczenie (zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 10 do OWU), w którym Wykonawca potwierdza 
spełnienie wymagań określonych w § 116 OWU, 

e) jeżeli Wykonawca nie przedstawi w wymaganym terminie dokumentów, o których mowa w § 116 ust. 3 pkt 24 
lit. d, Zamawiający we własnym imieniu może zawrzeć umowę ubezpieczeniową na warunkach określonych  
w Umowie. W takim przypadku składka ubezpieczeniowa opłacona przez Zamawiającego zostanie potrącona 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

f) w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca przedłuży na własny koszt umowę 
ubezpieczeniową, zapewniając ciągłość ubezpieczenia dla pełnego, wydłużonego okresu realizacji przedmiotu 
Umowy. W terminie nie krótszym niż 7 dni przed upływem okresu ochrony wynikającego z umowy 
ubezpieczeniowej, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie (zgodne ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 10 do OWU). 

g) jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu w terminie dokumentów, o których mowa w § 116 ust. 3  
pkt 24 lit. f, to odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia § 116 ust. 3 pkt 24 lit. e, 

h) zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane wyłącznie za uprzednią pisemną, pod rygorem 
nieważności, zgodą Zamawiającego albo, jako zmiany wprowadzone przez ubezpieczyciela w ramach zmian 
ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych danego ryzyka, o czym Wykonawca jest zobowiązany 
zawiadomić Zamawiającego w terminie 7 dni przed wejściem w życie nowych postanowień tych ogólnych 
warunków umów ubezpieczeniowych, przy czym jeżeli taka zmiana zagraża uprawnieniom Zamawiającego  
ma on prawo żądać dokonania zmiany ubezpieczyciela, 

25) w przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową i dokonania przez ubezpieczyciela potrącenia 
z wypłacanego odszkodowania, kwota potrącona zostanie pokryta w całości przez Wykonawcę, przetwarzanie 
powierzonych w ramach Umowy danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi w Tomie I OWU, 

26) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie, 
skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem działań (w tym wykroczeń lub przestępstw karnych i karno-
skarbowych) związanych (bezpośrednio lub pośrednio) z wykonaniem przedmiotu Umowy, 

27) prowadzenie ksiąg i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z wykonaniem przedmiotu 
Umowy, 

28) w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakichkolwiek z informacji, o których mowa 
w § 116 ust. 3 pkt 25, umożliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wglądu do ksiąg i ewidencji 
Wykonawcy, o których mowa w § 116 ust. 3 pkt 26 oraz wykonywania kopii tych dokumentów w zakresie 
dozwolonym prawem, 
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29) realizacja obowiązku, o którym mowa w § 120 ust 2, 

30) umożliwienie upoważnionym pracownikom Zamawiającego skorzystania ze sprzętu Wykonawcy (np. podnośnika, 
koparki) na potrzeby dopuszczeń pracowników Wykonawcy w miejscu wykonywania przedmiotu Umowy,  
po pozytywnej weryfikacji dokumentacji Urzędu Dozoru Technicznego i uprawnień operatora przez pracowników 
Zamawiającego, 

31) niezatrudnianie osób młodocianych, poza udokumentowanym odbywaniem praktyk w ramach przyuczenia  
do zawodu, gdzie pracę należy organizować w oparciu o zapisy określone w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej 
Pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych pkt 3.1.1. ppkt. 6 oraz zgodnie z zapisami Działu IX Kodeksu Pracy 
oraz Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania 
przy niektórych z tych prac (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 1509 z późn. zm.) oraz innymi wytycznymi określonymi 
w przepisach prawa obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
§ 117  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie ewentualne szkody wynikłe 
na skutek wykonywania Robót budowlanych. 
 

§ 118  
PODWYKONAWCY 

 

1. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach może wykonać część robót przy pomocy podwykonawców. 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą wymagana jest każdorazowo 
uprzednia zgoda Zamawiającego, wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgoda Zamawiającego nie 
jest wymagana dla realizacji przez podwykonawcę robót pomocniczych, wykonywanych w trakcie realizacji Umowy, 
obejmujących: prace projektowe, usługi geodezyjne, przewierty sterowane, zabruki, budowę dróg tymczasowych, 
usługi transportowe, usługi najmu sprzętu specjalistycznego, instalacji pozalicznikowych (WLZ), wycinkę związaną 
z przygotowaniem placu budowy.  

W przypadku podwykonawców i dalszych podwykonawców wymagane jest przedstawienie oświadczenia 
podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy, na Załączniku nr 3 do OWU, iż do realizacji Umowy nie będzie 
zatrudniał Pracownika Zamawiającego, Osoby Powiązanej, bądź powierzał w ramach jej realizacji wykonanie 
jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego lub Osobie Powiązanej. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny 
wniosek Wykonawcy i/lub podwykonawcy, Zamawiający może odstąpić od określonych powyżej wymagań.  

3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić umowę zawartą z podwykonawcą lub jej 
projekt. 

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany  
do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, z zachowaniem terminów 
płatności określonych w umowie łączącej go z podwykonawcą. 

5. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty 
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego w myśl § 118 ust. 2,  
a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego  
na podstawie art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność tego żądania fakturą i dokumentami 
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potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający może zapłacić na rzecz podwykonawcy kwotę 
będącą przedmiotem jego żądania. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy wyłącznie 
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy z podwykonawcą i obejmuje wyłącznie 
należne wynagrodzenie, bez ewentualnie należnych odsetek. 

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, w tym celu Zamawiający 
informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia doręczenia 
informacji o wyznaczeniu terminu. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 118 ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty albo 

2) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

8. W przypadku, o którym mowa w § 118 ust. 7 pkt 2, Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności 
przysługującej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku, gdy podwykonawca zwrócił się 
z żądaniem zapłaty bezpośrednio przez Zamawiającego, a Zamawiający dokonał zapłaty całości wynagrodzenia  
na rzecz Wykonawcy i potrącenie wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie, nie jest możliwe, Wykonawca 
zobowiązany jest zwrócić na rzecz Zamawiającego kwotę zapłaconą przez niego podwykonawcy w terminie 
7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy o dokonaniu zapłaty w formie pisemnej lub 
za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość. Zwrot kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim nastąpi 
bez wezwania na rachunek bankowy Zamawiającego nr 50 1240 5400 1111 0000 4917 9295. 

9. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedstawienia dowodów zapłaty za roboty 
wykonane przez podwykonawcę, przed końcowym rozliczeniem z Zamawiającym. Warunkiem zapłaty kolejnych części 
należnego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wszystkich 
wymagalnych wynagrodzeń podwykonawcom, biorącym udział w realizacji robót. W przypadku nieprzedstawienia 
któregokolwiek z dowodów zapłaty, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy za odebrane Roboty budowlane, których dotyczy brak zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, 
w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych prac objętych Umową, niezależnie od tego, czy 
były one wykonywane przez podwykonawców. Powierzenie wykonania części zadania podwykonawcom, nie zmienia 
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy, 
niezależnie od odmiennych postanowień w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą solidarną 
odpowiedzialność względem Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub zaniechania każdego z tych 
podmiotów, w tym w szczególności z tytułu wszelkich szkód, kar umownych oraz przekroczenia wymiaru czasu 
wyłączeń urządzeń sieciowych związanych z wyłączeniem odbiorców.  

11. Udzielona gwarancja jakości obejmuje także roboty wykonane przez podwykonawców. 
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§ 119  
MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

1. Dla wykonania Robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest zastosować materiały, odpowiadające wymogom 
określonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych 
(t.j. Dz.U. Nr 92, poz. 881, ze zm.) oraz zgodnych ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. Materiały muszą być zarejestrowane w UE (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) 2020/878 z dnia 
18 czerwca 2020 roku zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2002 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 
i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającym dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającym 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE), fabrycznie nowe i nie starsze 
niż 12 miesięcy, licząc od daty ich produkcji.  

2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, zatrudni kompetentne osoby niezależnie od rodzaju umowy, 
będącej podstawą zatrudnienia oraz zapewni materiały niezbędne do sprawdzenia ilości i jakości wykonanych robót 
i materiałów wbudowanych podczas wykonywania przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca zapewnia właściwe warunki składowania i zabezpieczenia na placu budowy urządzań i materiałów, 
o których mowa w niniejszym paragrafie. 

4. Koszty czynności, o których mowa powyżej w ust. 2, 3, i § 116 ust. 3 pkt 22 i 23 obciążają Wykonawcę. 

5. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu karty charakterystyk wszystkich substancji użytych  
na obiektach Zamawiającego. Karty charakterystyk powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.  

 
§ 120  

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. Wykonawca powinien zgłosić gotowość do odbioru końcowego wraz z kompletem dokumentów wykazanych 
w załączniku nr 1 do Wytycznych dla Wykonawców w Zakresie Odbioru Robót Budowlanych co najmniej 7 (siedem) 
dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy realizacja Robót budowlanych 
jest wykonywana nie dłużej niż przez okres 5 (pięciu) dni roboczych, Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym, 
może zgłosić gotowość do odbioru końcowego Robót budowlanych w terminie krótszym, niż wynikający ze zdania 
pierwszego, ale jednocześnie gwarantującym możliwość realizacji prac odbiorczych przed terminem realizacji 
przedmiotu Umowy, lecz nie później niż 2 (dwa) dni robocze przed terminem realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Rozpoczęcie odbioru częściowego, poprzedzającego odbiór końcowy, następuje w terminie: 

1) do 7 (siedmiu) dni roboczych od doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia gotowości 
obiektu do odbioru zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawców w zakresie Zasad odbioru robót budowlanych 
dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, 

2) dla zadań zgłoszonych do odbioru po 10 grudnia do 21 (dwudziestu jeden) dni kalendarzowych od doręczenia 
przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru. 

Do odbioru częściowego Robót budowlanych Wykonawca może zgłosić wyłącznie zakończoną część realizowanego 
przedmiotu Umowy, którą można zdefiniować jako kompletną i zdatną do użytku.  

W przypadku Umowy dotyczącej sieci WN i SN (w tym stacji SN/nn) do zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru 
Wykonawca powinien dołączyć wydruk z systemu informatycznego SID-KOMIT Zamawiającego, przedstawiający 
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wprowadzoną do cyfrowego modelu sieci wybudowaną infrastrukturę elektroenergetyczną (mapę z lokalizacją 
urządzeń oraz jednokreskowe schematy elektryczne, za wyjątkiem obwodów wtórnych obiektów energetycznych). 
W celu uzyskania przedmiotowego wydruku od Zamawiającego, Wykonawca nie później niż 14 dni kalendarzowych 
przed datą planowanego doręczenia pisemnego zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru powinien dostarczyć 
Zamawiającemu (tj. odpowiedniej obszarowo komórce Dokumentacji Energetycznej w Rejonie Dystrybucji lub siedzibie 
Oddziału) operat powykonawczy potwierdzony przez Ośrodek Geodezyjny lub pomiar powykonawczy zgodnie 
z § 120 ust. 6 (poniżej) oraz schemat połączeń elektrycznych odzwierciedlający stan faktyczny. Komórka właściwa 
Zamawiającego ds. Dokumentacji Energetycznej udostępni Wykonawcy przedmiotowy wydruk z mapą i schematem 
elektrycznym najpóźniej w planowanym dniu zgłoszenia gotowości do odbioru, o ile Wykonawca dotrzyma 14 dniowego 
terminu, o którym mowa powyżej. W przypadku, gdy termin realizacji Robót budowlanych od dnia przekazania placu 
budowy do terminu realizacji Umowy jest krótszy niż 30 dni kalendarzowych, Wykonawca powinien poinformować 
o stanie faktycznym wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej nie później niż 7 dni kalendarzowych przed 
załączeniem. Nieterminowe lub niekompletne przekazanie przez Wykonawcę informacji o stanie faktycznym 
wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej, może być podstawą do zmiany terminu odbioru Robót budowlanych 
z winy Wykonawcy. 

3. Odbioru częściowego lub odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego, przy udziale 
podmiotów określonych Prawem budowlanym, nie później niż w terminie realizacji przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem 
§ 120 ust. 8 (poniżej). 

4. Jeżeli przesunięcie terminu odbioru częściowego lub końcowego nastąpi z winy Zamawiającego kary umowne nie 
będą naliczane. Termin odbioru zostanie ustalony za porozumieniem stron. 

5. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego lub końcowego jest potwierdzenie 
przez inspektora w dzienniku budowy zakończenia Robót budowlanych, jeżeli dziennik budowy jest wymagany. 

6. W przypadku braku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierającą wyniki pomiarów 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 
roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne, opatrzoną klauzulą urzędową lub zawierającą oświadczenie wykonawcy 
prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji zgodnie z art. 12b ust. 5a Ustawy Prawo geodezyjne 
i kartograficzne wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji z Ośrodka Geodezyjnego, Wykonawca 
może złożyć do odbioru częściowego lub odbioru technicznego pomiar powykonawczy inwentaryzacji geodezyjnej 
wraz z potwierdzeniem dokonania rejestracji wykonanego pomiaru w odpowiednim urzędzie. 

Wykonawca pisemnie oświadczy Zamawiającemu, że zobowiązuje się dostarczyć operat potwierdzony klauzulą 
urzędową lub zawierający informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią 
potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji) bez zbędnej zwłoki, lecz w terminie nieprzekraczającym 3 (trzech) 
miesięcy od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Zamawiający pobierze kaucję gwarancyjną na wykonanie tej części 
Umowy na zasadach określonych w § 123 OWU.  

7. Z czynności odbioru częściowego lub odbioru końcowego zostanie sporządzony i podpisany przez Strony protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.  

8. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego zostaną stwierdzone wady, które potwierdzą wykonanie przedmiotu 
Umowy niezgodnie z treścią Umowy, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
lub niezgodnie z Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A. lub uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, przepisami prawa lub stwarzają jakiekolwiek zagrożenie Zamawiający 
może dokonać negatywnego odbioru elementów potwierdzając tę czynność odpowiednim protokołem. Zamawiający 
dokona powtórnego odbioru częściowego po usunięciu wad przez Wykonawcę i pisemnym zgłoszeniu tego faktu 
Zamawiającemu. W przypadku odmowy lub zaniechania usunięcia wad przez Wykonawcę Zamawiający może usunąć 
te wady na koszt Wykonawcy. 
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§ 121  
ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 

 

1. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę, jest każdorazowo podpisane przez Wykonawcę zgłoszenie 
gotowości odbioru całości lub cześć Robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. Faktura powinna być 
wystawiona przez Wykonawcę nie później niż w 30 (trzydziestym) dniu kalendarzowym od daty zgłoszenia gotowości 
Robót budowlanych do odbioru, stanowiącej datę wykonania usługi. Zapłata wynagrodzenia określonego w Umowie 
na rzecz Wykonawcy za wykonanie Robót budowlanych nastąpi po protokolarnym zakończeniu i odebraniu bez uwag 
Robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. 

2. Zapłata wynagrodzenia określona w Umowie, może nastąpić w częściach. Decyzję w tej sprawie podejmuje 
Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do OWU o zapłatę jednej lub kilku części 
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy. Wniosek ten będzie zawierał uzasadnienie, wskazujące 
w szczególności na stan zaawansowania Robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. Zamawiający rozpatrzy 
ten wniosek w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jego doręczenia. Zamawiający może żądać 
uzupełnienia treści wniosku. W takim przypadku termin rozpatrzenia wniosku będzie wynosił 14 (czternaście) dni 
kalendarzowych od dnia doręczenia żądanego uzupełnienia treści wniosku. Warunkiem zapłaty jest protokolarne 
odebranie przez Zamawiającego elementów przedmiotu Umowy, za które ma nastąpić zapłata części transzy 
wynagrodzenia i pod warunkiem stwierdzenia w protokole odbioru braku wad wykonanych elementów przedmiotu 
Umowy. Płatności częściowe będą wypłacane nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym. 

3. Łączna wartość płatności częściowych nie może przekroczyć 80% wartości Umowy.  

4. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia określonego w Umowie jest przedłożenie przez Wykonawcę, niezależnie 
od wszystkich wymaganych Umową dokumentów odbiorowych, pisemnych oświadczeń podwykonawców, że wszelkie 
należności związane z wykonywanymi przez nich robotami zostały przez Wykonawcę uregulowane w całości. 
Brak pisemnych oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, uzasadnia wstrzymanie płatności na rzecz 
Wykonawcy do wysokości potencjalnego roszczenia podwykonawcy i do czasu przedłożenia tych oświadczeń, przy 
czym wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia z powyższego powodu nie stanowi opóźnienia w jego zapłacie. 

5. Zapłata nastąpi w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty doręczenia i przyjęcia przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury, z załącznikami do faktury zgodnie z § 121 ust. 8 i po odbiorze elementów 
i/lub odbiorze technicznym lub odbiorze końcowym, z uwzględnieniem § 121 ust. 1.  

6. Faktura powinna zawierać, oprócz danych wymaganych obowiązującymi w tym zakresie przepisami, numer 
zamówienia podany przez Zamawiającego lub dane osoby ze strony Zamawiającego, wyznaczonej do współpracy 
w ramach realizacji Umowy. 

7. Fakturę należy doręczyć na adres: ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. Zespół Obsługi Zobowiązań 
Północ ul. Częstochowska 4, 62-800 Kalisz lub w formie elektronicznej, w przypadku dokonania ustaleń, o których 
mowa w § 121 ust. 14. 

8. Wykonawca łącznie z fakturą dostarczy potwierdzone przez Zamawiającego zgłoszenie gotowości obiektu do odbioru, 
kopię podpisanego protokołu odbioru elementów lub odbioru końcowego wraz z zestawieniem podziału kosztów 
do faktury, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do OWU. 

9. O każdej zmianie adresu do wysyłki Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. Zmiana taka nie wymaga zmiany 
Umowy. 
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10. Należności określone w fakturze wynikające z Umowy zostaną przekazane przez Zamawiającego przelewem na konto 
Wykonawcy każdorazowo wskazane przez niego na prawidłowo wystawionej fakturze VAT. W przypadku Wykonawcy, 
który jest czynnym podatnikiem podatku VAT, do wszystkich płatności za otrzymane faktury VAT, bez względu  
na wartość przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem przypadku gdy stanowi on dostawę towarów lub wykonanie usług 
wymienionych w Załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług i którego kwota 
stanowi kwotę o której mowa w art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców, Zamawiający 
stosuje mechanizm podzielonej płatności „split payment”. W przypadku obowiązku realizacji płatności w ramach 
mechanizmu o którym mowa w zdaniu poprzednim, faktura powinna zawierać w swojej treści wyrazy „mechanizm 
podzielonej płatności”. Płatności z tytułu realizacji Umowy będą realizowane wyłącznie na rachunki bankowe, które 
widnieją w Wykazie Podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT (Biała Lista) publikowanym przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej. Jednocześnie Wykonawca, który znajduje się w wykazie podatników podatku VAT, oświadcza 
i zapewnia, że rachunek bankowy wskazywany do rozliczeń jakichkolwiek świadczeń pieniężnych wynikających  
z Umowy będzie zgodny z informacją ujawnioną w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 3 ustawy  
o podatku od towaru i usług. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności w tym zakresie – według 
stanu na dzień zlecania płatności świadczenia pieniężnego wynikającego z Umowy – Zamawiający wstrzyma płatność 
do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego zgodnego z wykazem. Z tytułu ewentualnego opóźnienia 
w spełnieniu świadczenia w sytuacji opisanej powyżej, Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego prawo 
do żądania zapłaty odsetek za opóźnienie lub odszkodowania z tego tytułu. 

11. Należności określone w fakturze pokrywają wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonywaniem Umowy. 

12. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym i że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu 
art. 4 pkt 6 Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 r.  
poz. 1790 ze zm.). 

13. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

14. Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku od podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r.  
poz. 1570) Wykonawca i Zamawiający ustalają, że będą dokumentować zawierane pomiędzy sobą transakcje 
w formie elektronicznej, zgodnie z Oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 2 do OWU. 

 
§ 122  

GWARANCJE 
 

1. O ile w Umowie nie określono inaczej, Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji na wykonane 
Roboty budowlane, od daty odbioru końcowego Robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

2. Bieg terminu gwarancji na wykonane Roboty budowlane rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania 
końcowego odbioru przedmiotu Umowy, bez konieczności wręczenia odrębnego dokumentu gwarancyjnego. 

3. Dla materiałów dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawcę, które znajdują się w aktualnym Wykazie  
Wyrobów Dopuszczonych do Stosowania w Energa-Operator S.A. dostępnym na stronie Internetowej:  
www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja, obowiązuje gwarancja 
dostawcy/producenta uzgodniona pomiędzy Energa-Operator S.A. a dostawcą/producentem w procesie 
Prekwalifikacji. W przypadku pozostałych materiałów oraz urządzeń nieobjętych procesem Prekwalifikacji 
a dostarczonych i zabudowanych przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją jaką dają ich 
producenci, lecz nie krótszą niż 12 (dwanaście) miesięcy rozpoczynającą się od daty odbioru końcowego Robót 
budowlanych. 
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4. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty 
powiadomienia o nich przez Zamawiającego chyba, że Zamawiający biorąc pod uwagę możliwości techniczne 
usunięcia wady, wyznaczy inny termin. 

5. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres gwarancji liczony jest 
ponownie począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiającego, że zostały one usunięte. Wykaz prac 
(elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad 
i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu. 

6. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający uprawniony jest do realizacji uprawnień z tytułu 
rękojmi za wady, określonych właściwymi w tym zakresie przepisami prawa, przy czym Strony ustalają, że uprawnienia 
z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 5 (pięciu) lat od dnia pozytywnego odbioru końcowego. 

7. W przypadku braku możliwości usunięcia, przez Wykonawcę, w terminach określonych w § 122 ust. 4 (powyżej) wad 
stwierdzonych w okresie gwarancji, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady innemu wykonawcy i obciążyć 
całością kosztów tych prac Wykonawcę. 

 
§ 123  

KAUCJA GWARANCYJNA 
 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w dniu odbioru końcowego Robót budowlanych geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierającej wyniki pomiarów geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, potwierdzonej klauzulą urzędową lub zawierającej informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez 
Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji), wówczas Wykonawca będzie 
zobowiązany do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie wykonania tego 
zobowiązania wynikającego z Umowy, zgodnie z określonym przedmiotem zamówienia. 

W przypadku, gdy przez odpowiedni organ administracyjny zostanie nałożony obowiązek, w decyzji o pozwoleniu na 
budowę lub zgłoszeniu Robót budowlanych, pozyskania pozwolenia na użytkowanie, do czasu dostarczenia przez 
Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub upływu terminu spełnienia warunków wymienionych w art. 54 
Prawa budowlanego, Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kaucji gwarancyjnej 
stanowiącej zabezpieczenie wykonania Umowy.  

Kaucja gwarancyjna za niespełnienie warunków wymienionych w art. 54 Prawa budowlanego, w tym za operat 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej opatrzonej klauzulą urzędową lub zawierający informację o pozytywnym 
wyniku weryfikacji przez Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji), wynosi 
20% wartości Umowy. Kaucje zostaną potrącone przez Zamawiającego z płatności za fakturę końcową wystawioną 
przez Wykonawcę. Z chwilą potrącenia, wierzytelności Zamawiającego wynikające z wymaganych roszczeń 
Zamawiającego wobec Wykonawcy, zabezpieczone kaucjami gwarancyjnymi oraz wierzytelności Wykonawcy 
wynikające z wymagalnej faktury końcowej umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej (zostają 
uregulowane w tej części). Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania kaucji gwarancyjnych do czasu dostarczenia 
przez Wykonawcę operatu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej opatrzonej klauzulą urzędową lub zawierającej 
informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią potwierdzenia uzyskania 
pozytywnej weryfikacji), decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub upłynięciu terminu do wniesienia sprzeciwu  
do przystąpienia do użytkowania. Kaucje zatrzymane przez Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi  
w § 123 ust. 1, zostaną zwrócone Wykonawcy w terminie 14 (czternastu) dni od daty dostarczenia Zamawiającemu 
operatu geodezyjnego inwentaryzacji powykonawczej spełniającej wymagania, o których mowa w art. 2 pkt 7b ustawy 
z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub upłynięciu 
terminu wniesienia sprzeciwu do przystąpienia do użytkowania obiektu. 
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2. Pobranie kaucji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia operatu geodezyjnego 
potwierdzonego przez Ośrodek Geodezyjny lub operatu geodezyjnego wraz z oświadczeniem wykonawcy prac 
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji wraz z potwierdzeniem uzyskania pozytywnej weryfikacji 
z Ośrodka Geodezyjnego oraz spełnienia warunków wymienionych w art. 54 Prawa budowlanego. Zwłoka  
w dostarczeniu ww. dokumentów dłuższa niż 3 miesiące może być traktowana jako brak realizacji przedmiotu Umowy.  

 
§ 124  

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 
 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości: 

1) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu 
Umowy licząc od następnego dnia po upływie określonego w Umowie terminu zakończenia przedmiotu Umowy,  

2) 0,1% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze elementów/odbiorze technicznym – licząc od terminu realizacji przedmiotu Umowy 
lub w okresie gwarancji lub rękojmi – licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednakże nie mniej niż 50 zł 
dziennie, do dnia pisemnego zgłoszenia gotowości odbioru, 

3) 30% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy 
przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących  
po stronie Wykonawcy, przed pierwotnym terminem realizacji Umowy, 

4) 30% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy 
przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących  
po stronie Wykonawcy, po pierwotnym terminie realizacji Umowy, 

5) 10% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia postanowień Umowy poprzez 
powierzanie realizacji Umowy podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego (z wyłączeniem robót 
pomocniczych niewymagających zgody Zamawiającego) bądź z naruszeniem wymagań, o których mowa w § 116 
ust. 3 pkt 17 i nie ujęciem w umowie/umowach z podwykonawcą/podwykonawcami zapisów dotyczących kary 
umownej w wysokości 100% wynagrodzenia podwykonawcy i możliwości rozwiązania umowy bez zachowania 
okresu wypowiedzenia, w przypadku zatrudnienia przez podwykonawcę Pracownika Zamawiającego, Osoby 
Powiązanej, bądź powierzenia w ramach umowy/umów jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego  
lub Osobie Powiązanej, 

6) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawcę innych 
istotnych obowiązków określonych w Umowie za każdy przypadek takiego naruszenia, w tym terminowego 
przekazania informacji o postępach w realizacji przedmiotu Umowy, 

7) 100% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia postanowień, o których mowa 
powyżej w § 116 ust. 3 pkt 16 i/lub § 118 ust. 2 niniejszych OWU, w zakresie zatrudnienia Pracownika 
Zamawiającego, Osoby Powiązanej, bądź powierzenia w ramach Umowy jakichkolwiek prac Pracownikowi 
Zamawiającego lub Osobie Powiązanej, przez Wykonawcę lub podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

8) 0,1% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, za każdy dzień zwłoki z tytułu niedostarczenia  
w terminie określonym w § 120 ust. 6 geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego 
potwierdzonego klauzulą urzędową lub zawierającej informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek 
Geodezyjny, wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji i/lub decyzji o pozwoleniu  
na użytkowanie lub potwierdzenia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu do przystąpienia do użytkowania, 
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9) 3% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie za zwłokę w złożeniu z winy Wykonawcy 
uzasadnionego wniosku o aneks wobec terminu określonego w § 114 ust. 6.  

2. Wykonawca, z tytułu powtórnego odbioru elementów lub powtórnego odbioru technicznego, ponosi koszty powołania 
komisji odbiorowej w wysokości 0,25% wartości Umowy lub etapu/elementu Umowy, jednakże nie mniej niż 400 zł 
netto i nie więcej niż 2 000 zł netto. 

3. Całkowita wartość naliczonych kar umownych może wynieść: 

1) dla Umów o wartości do 5 mln zł – 30% wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, z zastrzeżeniem § 124  
ust. 1 pkt 7, 

2) dla Umów o wartości powyżej 5 mln zł – 20% wynagrodzenia netto określonego w Umowie, jednakże nie mniej  
niż 1 mln zł, z zastrzeżeniem § 124 ust. 1 pkt 3, 4 i 7, chyba że Umowa stanowi inaczej. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 
naliczonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi 
w Kodeksie cywilnym. 

5. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje więcej niż jeden podmiot, podmioty te, niezależnie od odmiennych 
postanowień zawartych w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą względem Zamawiającego oraz osób 
trzecich solidarną odpowiedzialność za działania lub zaniechania każdego z tych podmiotów, w tym w szczególności 
z tytułu nienależytego wykonania Umowy, szkody lub kar umownych.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty 
otrzymania noty obciążeniowej. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie wierzytelności z należnego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia  
za realizację innych Umów, od dnia ich wymagalności. 

8. Zapłata lub potrącenie należności Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 
z wyłączeniem przypadków, dla których została naliczona kara umowna zgodnie z § 124 ust. 1 pkt 3 i 4. 

9. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności Stron przewidziane w Umowie nie mają zastosowania w odniesieniu  
do szkód wynikających z naruszenia zasad Programu Zgodności. 

10. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę, z jego winy, obowiązków określonych w Programie Zgodności, 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 
złotych) za każdy wykazany przypadek naruszenia. 

 
§ 125  

UMOWNE ROZWIĄZANIE I UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa 
Zamawiający może rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia, 
zachowując dotychczas wykonaną część przedmiotu Umowy i płacąc odpowiednią część wynagrodzenia, w przypadku 
gdy: 

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania Umowy lub opóźnia się z realizacją 
poszczególnych elementów prac, z przyczyn leżących po jego stronie, w stosunku do postanowień Umowy oraz 
przyjętego harmonogramu w taki sposób, że wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest 
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nieprawdopodobne. Zamawiający nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczęcie albo 
zakończenie wykonania przedmiotu Umowy.  

2) Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy bądź jego części podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego, 

3) Wykonawca realizuje zamówienie odmiennie, niż zostało to określone w przedmiocie Umowy, 

4) Wykonawca naruszył zobowiązanie wskazane w § 116 ust. 3 pkt 17 OWU, 

5) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuje realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku 
zwłoki w zapłacie należności przekraczającej 60 (sześćdziesiąt) dni kalendarzowych od dnia wymagalności. 

3. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie się niemożliwa lub niezgodna 
z jego interesem (umowne prawo odstąpienia). Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 
30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia i dowiedzenia się o tej przyczynie przez 
Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnie 
odpowiadającej dotychczas należycie wykonanej części przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo 
dochodzenia utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego. 

5. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która 
wypowiedziała Umowę lub od niej odstąpiła. 

6. Strony zgodnie uznają, że Umowa ulegnie rozwiązaniu bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń 
pisemnych lub ustnych w dniu, w którym Wykonawca stanie się niewypłacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia 
28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.). O osiągnięciu 
stanu niewypłacalności Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego. Strony mogą przedłużyć 
obowiązywanie Umowy w drodze odrębnego aneksu. 

 
§ 126  

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Z uwagi na fakt, że Wykonawca występuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiający w celu zawarcia i wykonania 
Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i będzie je przetwarzał w celu i zakresie wskazanym w Umowie oraz 
w związku z jej wykonaniem, zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych 
Wykonawcy, (zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
– RODO), stanowiącą Załącznik nr 6 do OWU, a Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią tego załącznika 
do Umowy przed jej zawarciem. 
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§ 1261   
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Strony oświadczają, że wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe swoich reprezentantów, pracowników  
lub współpracowników zaangażowanych w realizację Umowy, w zakresie obejmującym ich służbowe dane kontaktowe 
jak np. imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu służbowego, adres służbowego e-mail, miejsce 
wykonywania pracy, a także dane dotyczące wykonywanego zawodu czy formy działalności gospodarczej. 

2. Wykonawca Strony, ich pracownicy oraz wszystkie osoby związane w jakikolwiek sposób z wykonywaniem Umowy 
zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z dostępem do danych 
osobowych które są przetwarzane przez drugą Stronę (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych). 

3. Wykonawca będzie przetwarzał w imieniu Zamawiającego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach 
określonych w Tomie I OWU oraz bezpośrednio przyjętych w zawartej Umowie z Wykonawcą. Umowa oraz zapisy 
Tomu I OWU stanowią udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 28 ust. 
3 lit. a w zw. z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).  

4. Wykonawca potwierdza swoją gotowość do przetwarzania powierzonych danych osobowych związanych z realizacją 
Umowy, poprzez spełnienie poniższych minimalnych wymagań: 

1) organizacyjnych: 

a) posiadanie doświadczenia w świadczeniu usług związanych z przetwarzaniem powierzonych danych 
osobowych, 

b) delegowanie do wykonania Umowy osób posiadających upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, 
które odbyły przeszkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, 

c) zapewnienie, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, w tym wyznaczone do kontaktów 
z Zamawiającym, zostały zobowiązane do zachowania poufności w zakresie realizacji Umowy, 

d) wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia, odpowiedniego  
do zagrożenia, poziomu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, 

e) prowadzenie ewidencji naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych, 
f) okresowego szacowania ryzyka pod kątem ochrony danych i dobierania środków technicznych oraz 

organizacyjnych stosownych do wyników analizy, 
g) wdrożenie zasad zarządzania bezpieczeństwem informacji, 
h) stosowanie wydzielonej sieci informatycznej, 
i) określenie zasad użytkowania sprzętu oraz dokumentacji poza ich siedzibą, 
j) nieprzetwarzanie danych poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

2) technicznych: 

a) zapewnienie przetwarzania danych osobowych wyłącznie na sprzęcie elektronicznym wyposażonym 
w oprogramowanie posiadające prawne i aktualne licencje do ich użytkowania, 

b) delegowanie do wykonania Umowy osób przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczeństwa informacji 
i bezpiecznego korzystania z systemów informatycznych, 

c) aktualizowanie na bieżąco systemu operacyjnego i oprogramowania komputerów przetwarzających dane 
osobowe, 

d) ochrona komputerów przetwarzających dane osobowe za pomocą odpowiedniej ochrony antywirusowej,  
w tym przed atakami z sieci publicznej, 

e) zabezpieczenie komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe na wypadek zaniku napięcia  
(UPS, szyny zasilające i/lub zdublowane zasilacze serwerów, nadmiarowe źródła zasilania), 
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f) stosowanie zasad tworzenia i zmiany haseł (długość i złożoność, wymuszanie okresowych zmian i zmiany 
przed pierwszym użyciem) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony, 

g) wdrożenie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych i dostępu do nich w razie incydentu 
fizycznego lub technicznego, 

h) prowadzenie regularnych przeglądów zabezpieczeń w systemach informatycznych i oprogramowaniu,  
wraz z oceną ich skuteczności, 

i) monitorowanie ruchu w sieci i zapewnienie możliwości blokowania ruchu sieciowego z określonych adresów IP. 

W zakresie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zapewni, że kolejni kontrahenci o ile 
występują lub wystąpią, a z których usług Wykonawca korzysta lub będzie korzystał jako podmiot przetwarzający 
w celu realizacji zadań na rzecz Energa-Operator S.A. i którym powierza przetwarzanie powierzonych danych 
osobowych, są przez Wykonawcę weryfikowani pod względem obowiązku zapewnienia wystarczających gwarancji 
wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, by przetwarzane odpowiadało wymogom 
rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób których dane dotyczą. Ze wszystkimi dalszymi podmiotami 
przetwarzającymi współpraca Wykonawcy w zakresie powierzenia danych jest regulowana poprzez pisemną umowę. 

W celu weryfikacji spełnienia w/w wymogów organizacyjnych i technicznych Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
zobowiązany będzie dostarczyć do wglądu dowody ich spełnienia, na warunkach wskazanych w Tomie I OWU 
§ 5 (PRAWO AUDYTU W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH). W przypadku braku 
odpowiedzi lub niespełnienia w/w wymogów Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej zgodnie 
z Tomem I OWU § 6 ust. 6 pkt 6 oraz wezwania do uzupełnienia braków w terminie i ze skutkiem określonym w Tomie 
I OWU § 7 ust. 1.  

5. W przypadku powstania szkody związanej z niewykonaniem postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron może 
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, bez względu na inne roszczenia służące Stronie na podstawie 
Umowy lub przepisów prawa. Ponadto każda ze Stron ma prawo zażądać i dochodzić od drugiej Strony zwrotu 
wszelkich kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, bez względu na inne roszczenia służące Stronie  
na podstawie Umowy lub przepisów prawa. 

6. Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których dane 
osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania 
Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga Strona jest administratorem ich danych osobowych 
w rozumieniu RODO oraz że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania.  

7. Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych drugiej strony znajduje się pod 
adresem: www.energa-operator.pl/dane-osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci 

8. Udostępnienie przez Strony danych osobowych osób, o których mowa powyżej, nie następuje w celu ich powierzenia 
do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmują do wiadomości, że jeśli będą dokonywać dalszego przetwarzania 
udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych lub będą zbierać od ww. osób inne dane osobowe lub je 
przetwarzać, będą w tym zakresie administratorem danych i zobowiązane będą wypełnić wszystkie obowiązki 
administratora danych wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Strony nie będą ponosić 
odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony. 

 
§ 127  

INFORMACJE CHRONIONE 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje chronione Zamawiającego,  
tj.: informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane 
osobowe, wszelkiego rodzaju dokumenty, notatki, mapy, schematy, akta, materiały utrwalone za pomocą 
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elektronicznych nośników informacji lub innych środków technicznych dotyczące lub należące do Zamawiającego, 
uzyskane w trakcie realizacji Umowy oraz uzgodnień wstępnych – niezależnie od formy przekazania tych informacji, 
jak również ich źródła i sposobu przetwarzania. 

2. Wykonawca może wykorzystać otrzymane informacje chronione wyłącznie dla celów związanych z przygotowaniem  
i realizacją Umowy. Wykorzystanie informacji chronionych do jakichkolwiek innych celów stanowi naruszenie 
postanowień Umowy. 

3. Strony zobowiązują się do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczących przebiegu, treści i rezultatu 
prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozmów pozostających w związku z realizacją Umowy. 

4. Ujawnienie przez Zamawiającego jakichkolwiek informacji chronionych jednocześnie odnoszących się do Wykonawcy 
i związanych z realizacją Umowy, na rzecz spółek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiającego 
powyższego zobowiązania do nieujawniania informacji chronionych drugiej Strony.  

5. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi, a następnie przechowywane w formie 
zapewniającej brak dostępu podmiotów trzecich niebiorących udziału w realizacji przedmiotu Umowy.  
W szczególności każda ze Stron zobowiązana jest w sposób należyty zabezpieczyć przed udostępnieniem osobom 
trzecim wszelkiego rodzaju dokumenty drugiej Strony, w których posiadaniu się znajduje, w tym również dokumenty 
utrwalone za pomocą elektronicznych nośników informacji lub innych środków technicznych. Strony zapewniają,  
że informacje związane z realizacją przedmiotu Umowy nie będą przekazywane i przechowywane poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej lub jeśli to konieczne, wyłącznie za zgodą Zamawiającego zostaną udostępnione  
i zabezpieczone przy użyciu algorytmu szyfrującego minimum SSL128bit. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, 
Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania oraz przechowywania jakichkolwiek informacji obejmujących dane 
osobowe lub informacje chronione Zamawiającego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Powyższe dotyczy 
również lokalizacji serwerów, na których przechowywane będą informacje chronione Zamawiającego. 

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ochrony informacji, Strona której informacje 
ujawniono może żądać naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody na ogólnych zasadach przewidzianych 
w obowiązujących przepisach prawa. 

7. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi w formie zapewniającej ich poufność. 

8. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie 
obowiązku zachowania poufności przez swoich pracowników oraz osoby, którymi posługują się przy wykonaniu 
Umowy. 

9. Postanowienia o poufności, nie będą stanowiły przeszkody w ujawnianiu informacji, która została zaaprobowana na 
piśmie przez obie Strony, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie znanych. 

10. Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie 
obowiązek zagwarantowania poufności informacji Zamawiającego określonych w § 127 ust. 1, ust. 2, ust. 3 przez  
te osoby trzecie oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania w zakresie zachowania obowiązku poufności jak  
za własne działania lub zaniechania. 

11. Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia Wykonawca zwróci wszystkie 
otrzymane od Zamawiającego dokumenty, określone w § 127 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych  
od dnia zakończenia realizacji Umowy, natomiast informacje określone w ust. 1 przechowywane elektronicznie, usunie 
ze swoich zasobów elektronicznych oraz nośników informacji w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty 
zakończenia Umowy Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały osoby trzecie, którymi Wykonawca 
posługuje się przy realizacji Umowy. Wykonawca będzie każdorazowo oświadczał, na etapie odbioru końcowego,  
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że powyższe czynności zostały wykonane. Strony mogą odstąpić od tej czynności w odniesieniu do informacji, które 
są niezbędne w celu ewidencji i rozliczenia działalności w zakresie uregulowanym obowiązującymi przepisami prawa 
lub Strona, która jest właścicielem informacji, wyraża na to zgodę. 

12. Prowadzenie pracy w środowisku informatycznym Zamawiającego w oparciu o zdalny dostęp wymaga zgody 
Koordynatora ze strony Zamawiającego, która może zostać uzależniona od spełnienia przez Wykonawcę określonych 
warunków, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

13. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony informacji 
przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419, z późn. zm.). Informacje, o których mowa 
w § 127 ust. 1 i ust. 3, należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa chronioną w myśl ustawy wymienionej 
w zdaniu poprzednim. 

14. Zobowiązania wynikające z niniejszego artykułu pozostają w mocy przez okres obowiązywania Umowy oraz 5 (pięciu) 
lat po jej zakończeniu, niezależnie od powodu jej zakończenia. 

15. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku określonego w § 127 ust. 2 przez Wykonawcę,  
w tym w szczególności w przypadku: 

a) nieuprawnione przekazanie lub ujawnienie informacji chronionej osobie trzeciej bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego, 

b) nieuprawnione udostępnienie czy powielenie informacji chronionej w jakiejkolwiek innej formie, 
c) wykorzystywanie informacji chronionej w innym celu niż określony w § 127 ust. 1 powyżej, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 3% wynagrodzenia netto za każde naruszenie. 

16. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników, specjalistów oraz wszelkie inne podmioty, przy pomocy których prowadzi 
swoją działalność do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zarówno w trakcie trwania, jak i po ustaniu 
stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z tymi podmiotami. 

17. Wykonawca nie ma prawa do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz opisu jej przedmiotu, w swoich materiałach 
marketingowych oraz referencjach chyba, że uzyskał odrębną zgodę Zamawiającego na upublicznianie faktu 
współpracy. 

18. Obowiązek, o którym mowa w § 127 ust. 1, ust. 2, ust. 3 dotyczy również: 

a) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodności,  
b) niedyskryminacyjnego i równego traktowania użytkowników systemu w rozumieniu Programu Zgodności, 
c) uzyskania zgody na wykorzystywanie znaku towarowego Zamawiającego dla celów promocyjnych. 

 
§ 128  

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
 

W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowiązywania, Strony będą dążyły do jego 
polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku porozumienia, spór poddany zostanie pod rozstrzygniecie właściwego 
rzeczowo sądu miejsca siedziby Zamawiającego. 
 

§ 129  
PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI 

 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przenieść na osoby trzecie 
wierzytelności bądź jakichkolwiek uprawnień wynikających z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiającym. 
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Załączniki: 
 

Załącznik nr 1 – Zasady kalkulacji dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy. 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie odbiorcy o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej. 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy/podwykonawcy o niepowierzaniu prac Pracownikowi Zamawiającego/Osobie 
Powiązanej. 

Załącznik nr 4 – Wzór raportu z postępu prac projektowych. 

Załącznik nr 5 – Załącznik do faktur – Zestawienie podziału kosztów wykonanych Robót budowlanych. 

Załącznik nr 6 – Obowiązek informacyjny. 

Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie Praw autorskich. 

Załącznik nr 8 – Wniosek o zapłatę części wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy oraz dokonanie odbioru 
częściowego. 

Załącznik nr 9 – Wzór wniosku o aneks. 

Załącznik nr 10 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie ubezpieczenia. 

Załącznik nr 11 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie zwrotu dokumentów i danych osobowych. 
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Załącznik nr 1 do OWU; Zasady kalkulacji dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy 

 

 

Lp. Rodzaj tytułu prawnego do nieruchomości 
Wartość dodatkowego (ryczałt) wynagrodzenia 

Wykonawcy (zł) za każdą Księgę Wieczystą  
(netto) 

 1 2 

1 Porozumienie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu – odpłatne 0 zł 

2 Porozumienie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu – nieodpłatne  0 zł 

3 Służebność przesyłu w formie aktu notarialnego – odpłatna 
 

400 zł 
 

4 Służebność przesyłu w formie aktu notarialnego – nieodpłatna 
 

700 zł 
 

5 Oświadczenie woli – odpłatne 0 zł 
 

6 Oświadczenie woli – nieodpłatne 100 zł 
 

7 
Pozyskanie tytułu prawnego do nieruchomości w trybie art. 124 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997 r. 
nr 115 poz. 741, z późn. zm.) 

500 zł 
 

8 

Pozyskanie tytułu/ów prawnego/ych do nieruchomości w ramach jednej 
decyzji lokalizacyjnej w trybie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.  

o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci 
przesyłowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1680, z późn. zm.) 

500 zł 

9 Spółdzielcze prawo do nieruchomości 0 zł 
 

10 Inne prawa do nieruchomości 0 zł 
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Załącznik nr 2 do OWU; Oświadczenie odbiorcy o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej  

 
Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570) 
Energa-Operator S.A. w Gdańsku; ul. Marynarki 130; 50-557 Gdańsk; NIP 5830001190 akceptuje przesyłanie, w tym 
udostępnianie faktur, ich korekt oraz duplikatów w formie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 

Energa-Operator S.A. oświadcza, że: 
Faktury VAT i korekty faktur należy przesyłać na adres email: faktury@energa.pl  
Tytuł wiadomości email musi zawierać wyrażenie: faktura/faktury lub korekta/korygująca 
Faktury VAT i korekty faktur Energa-Operator S.A. będzie wysyłać z adresu: cuw.e-faktury@energa.pl 

 
………………………………………………..   ……………………………………………….. 
             PODPIS Przedstawiciela Energa-Operator S.A.                PODPIS Przedstawiciela Energa-Operator S.A. 
 
 

 

Oświadczenie Wykonawcy o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej 

Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570) 
akceptuję przesyłanie w tym udostępnianie faktur, ich korekt oraz duplikatów w formie PDF za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
NAZWA FIRMY 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

ADRES 
 

 …………………………………………………………………………………... Telefon 
 

 
 ………………………………………………………………………………….. Numer NIP      

  

Oświadczam, że: 
 
Faktury będę przysyłać do Energa-Operator S.A. z adresu/adresów email: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

Adres skrzynki nadawczej Wystawcy/Dostawcy faktury VAT 
 

Adresem właściwym do przesyłania faktur przez Energa-Operator S.A. jest adres email: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Adres skrzynki odbiorczej Nabywcy/Odbiorcy faktury VAT 
 
 
            

                                                                                                                                                                                               …………………………………………………………………… 
PODPIS DOSTAWCY/ODBIORCY 
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INFORMACJE DODATKOWE: 
 

a) Faktury wraz ze wszystkimi załącznikami muszą być zapisane w formie PDF oraz załączone bezpośrednio  
do wiadomości e-mail. 

b) Faktury i załączniki nie mogą być kompresowane i zaszyfrowane. 

c) Skrzynka odbiorcza Energa-Operator S.A.: faktury@energa.pl jest obsługiwana automatycznie i służy jedynie  
do obsługi e-faktur. Fakturę uważa się za doręczoną w momencie wpływu na skrzynkę odbiorczą Energa-
Operator S.A., 

d) Wskazane powyżej adresy skrzynek pocztowych dostawcy i odbiorcy są jedynymi właściwymi adresami 
stanowiącymi gwarancję autentyczności pochodzenia e-faktury. 

e) Podpisane oświadczenia należy wysłać na adres: www.energa-operator.pl/kontakt/centrala-oddzialy-spolki 
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Załącznik nr 3 do OWU; Oświadczenie Wykonawcy/podwykonawcy o niepowierzaniu prac Pracownikowi 
Zamawiającego/Osobie Powiązanej  

………………………..        ………….., dnia ……….. 

..……………………… 

……………………….. 

OŚWIADCZENIE 
WYKONAWCY/PODWYKONAWCY* 

 
Niniejszym, działając w imieniu własnym jako Wykonawca/podwykonawca* prac realizowanych na rzecz Energa-Operator 
S.A. (Zamawiający) oświadczam: 
 
1. że nie jestem zatrudniony w oparciu o umowę o pracę lub umowę o charakterze cywilnoprawnym  

u Zamawiającego, jak również nie jestem w stosunku do pracowników Zamawiającego Osobą Powiązaną,  
 

2. że osoby, które zatrudniam bądź z którymi współpracuję w ramach realizacji Umowy/Umów* na rzecz 
Zamawiającego, **(za wyłączeniem osoby/osób* wskazanych poniżej w niniejszym oświadczeniu) nie są zatrudnione 
ani też nie współpracują z Zamawiającym w oparciu o umowy o pracę lub umowy o charakterze cywilnoprawnym, 
jak również w stosunku do pracowników Zamawiającego nie są Osobami Powiązanymi. 

 
**Jednocześnie, zgłaszam poniższą/e* osobę/y* którą zatrudniam w swojej firmie jako Osobę/y* Powiązaną/e*  
w stosunku do pracowników Zamawiającego, ale która/e* w sposób bezpośredni ani pośredni nie wykonuje/ą* żadnych 
czynności związanych z realizowanymi pracami zleconymi na rzecz Zamawiającego przez osobę Powiązaną. 
 

1) (imię, nazwisko, dane teleadresowe, okres zatrudnienia, rodzaj umowy, stopień powiązania  
z pracownikiem Zamawiającego),  

 
Przez Osobę Powiązaną należy rozumieć: 

a) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w której Pracownik 
Zamawiającego jest wspólnikiem, udziałowcem, akcjonariuszem czy też członkiem jej władz,  

lub 
b) osobę, biorącą udział w realizacji Umów na rzecz Zamawiającego, która jednocześnie pozostaje  

w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związana z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli 
z Pracownikiem Zamawiającego, biorącym udział w realizacji Umów, 

lub 
c) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w której osoby wymienione 

powyżej w punkcie b) są wspólnikami, udziałowcami, akcjonariuszami czy też członkami ich władz. 
 
Świadom jestem odpowiedzialności kontraktowej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia. Zobowiązuję się  
do poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących kwestii wyszczególnionych w niniejszym 
oświadczeniu. 

………………………………….     
                                                                                                                                    Podpis 

* – niepotrzebne skreślić                                                                                                                          
** – skreślić w przypadku niezatrudniania Osoby Powiązanej / wypełnić w przypadku zgłoszenia Osoby Powiązanej 
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Załącznik nr 4 do OWU; Wzór raportu z postępu prac projektowych  

RAPORT O POSTĘPIE REALIZACJI PRAC PROJEKTOWYCH 

RAPORT NR …….                        Z DNIA: DD-MM-RRRR  

 
     

DOTYCZY: przedmiot Umowy: …………………. 

Nr OBI/OBM/ ………………… 

UMOWA NR, Z DNIA: ………………. z dnia ………….roku 

OSOBA PROWADZĄCA ZADANIE PO 
STRONIE WYKONAWCY, NUMER 
KONTAKTOWY, ADRES EMAIL: 

imię nazwisko, nr tel., adres@email 

OSOBA PROWADZĄCA ZADANIE PO 
STRONIE ZAMAWIAJACEGO, NUMER 
KONTAKTOWY, ADRES EMAIL: 

imię nazwisko, nr tel., adres@email 

LICZBA ZAWARTCH ANEKSÓW …….. 

TERMIN REALIZACJI UMOWY ZGODNIE 
Z OBUSTRONNIE PODPISANĄ UMOWĄ 
ANEKSEM: 

…………….. r. 

PRZEWIDYWANY TERMIN 
ZAKOŃCZENIA REALIZACJI ZADANIA: 

…………….. r. 

  
TABELA 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS DOTYCHCZAS ZREALIZOWANYCH CZYNNOŚCI W RAMACH 

PROWADZONYCH PRAC PROJEKTOWYCH (tabela obowiązkowa): 

Lp. DATA 
OPIS 

CZYNNOŚCI* 
UWAGI** 

ZAŁĄCZNIKI DO 
SPRAWOZDANIA*** 

1 ……………… ……………… …………………………….. 
Uzgodnienie z dnia ……. 
Pisma z dnia ……….. 
Opinia z dnia ………. 

2 ……………… ……………… …………………………….. ………. 

3 ……………… ……………… ……………………………..  ……… 

4 ……………… ……………… …………………………….. ………. 

5 ……………… ……………… ……………………………..  ……… 

6 ……………… ……………… …………………………….. ………. 

7 ……………… ……………… ……………………………..  ……… 

8 ……………… ……………… …………………………….. ………. 

9 ……………… ……………… ……………………………..  ……… 

10 ……………… ……………… …………………………….. ………. 

12 ……………… ……………… …………………………….. ……….       

 

* W kolumnie „OPIS CZYNNOŚCI” należy ująć np.: zlecenie mapy do celów projektowych, odebranie mapy 
do celów projektowych, pozyskanie tytułu prawnego do nieruchomości (szt.), złożenie koncepcji projektowej 
w Energa-Operator S.A., itp. 
 
** W kolumnie „UWAGI” należy umieścić opis ewentualnie zaistniałych problemów na etapie danej czynności. 
 
*** Do raportu należy załączyć skan potwierdzający wykazaną czynność. Informację o załączonym skanie 
dokumentu należy zawrzeć w kolumnie „ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA”. 
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(Nie należy powtórnie przesyłać informacji załączonych przy wcześniejszych 
raportach. Należy zawrzeć zapis – załączono do raportu nr … . )  

      

      
TABELA NR 2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PLANOWANYCH DO WYKONANIA CZYNNOŚCI 

W CELU ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PRAC PROJEKTOWYCH:  

Lp. 
PLANOWANY TERMIN 

REALIZACJI DANEJ 
CZYNNOŚCI *** 

OPIS CZYNNOŚCI DO WYKONANIA * 

 
1 ………… …………. 

 

2 ………… …………. 
 

   
   

 

*** W kolumnie „PLANOWANY TERMIN REALIZACJI 
DANEJ CZYNNOŚCI” należy przywoływać planowane 
terminy (daty)   

      

    podpis, data  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
180 

 

Załącznik nr 5 do OWU; Załącznik do faktur – Zestawienie podziału kosztów wykonanych Robót budowlanych 

 

NR ZADANIA (OBI/OBM)         
NR UMOWY            
NR ZAMÓWIENIA           

     

 
ZESTAWIENIE PODZIAŁU KOSZTÓW  
WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

     sporządzone dnia:  
 
przy udziale przedstawicieli: 
Ze strony Zamawiającego:  Pan/Pani        

          
Ze strony Wykonawcy:      Pan/Pani        

            
Wykonawca i Inwestor 
stwierdzają, iż:         

– podział kosztów jest zgodny z zakresem wykonanych robót objętych Umową, odebrane elementy zostały wykonane zgodnie z 
zapisami Umowy,   
   

            

Lp. 
Element 
zadania 

Nr elementu 
PSP zgodnie z 

protokołem 
odbioru 

Wartość 
umowna 
(netto) 

Wartość robót od początku realizacji 
Umowy 

Wartość robót 
wykonanych w 

ostatnim okresie 
rozliczeniowym 

7=5-6 
(netto) 

Wg stanu na dzień 
sporządzenia 

zestawienia (netto) 

Wg 
poprzedniego 
zestawienia  

(netto)  
   [zł] [zł] [zł] [zł] 

1     1,00 0,00  0,00 0,00 
 

2     1,00 0,00  0,00 0,00 

 
RAZEM 2,00 0,00 0,00 0,00 

       OGÓŁEM DO 
ZAPŁATY 0,00 

Data:         

Przedstawiciel Zamawiającego     Przedstawiciel Wykonawcy  
          

 (podpis)                                           (podpis)   
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Załącznik nr 6 do OWU; Obowiązek informacyjny 

 
Uprzejmie informujemy 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że: 
1) Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: Energa-Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 

80-557 Gdańsk. 
2) Dane kontaktowe ADO to: Energa-Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk. 
3) Z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@energa-operator.pl  

lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2). 
4) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c, f RODO, w zakresie wymaganym do zawarcia, 

wykonania i rozliczenia umów, gdzie stroną jest ADO i Państwo, czyli osoba której dane dotyczą.  
Dane przetwarzane będą także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO. 
Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest między innymi dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa. 

5) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:  
a. uprawnione organy publiczne, 
b. Podmioty Grupy Energa i Grupy ORLEN na podstawie wewnętrznych umów, w tym ORLEN Centrum Usług 

Korporacyjnych Sp. z o.o., 09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 39 w zakresie usług rachunkowych, 
c. Podmioty świadczące usługi na rzecz ADO, na podstawie zawartych umów w zakresie realizacji zadań 

inwestycyjnych, 
d. Podmioty świadczące usługi w zakresie dochodzenia należności, 
e. Podmioty dostarczające korespondencję, 
f. Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,  
g. Podmioty świadczące usługi obsługi prawnej w zakresie realizowanych usług, 
h. Podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających dane osobowe, w tym 

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o., Aleja Grunwaldzka 472A, 80-309 Gdańsk, 
i. Podmioty świadczące usługi na rzecz Energa-Operator S.A. obejmujące utrzymanie i rozwój sieci dystrybucyjnej, 

w tym podmioty świadczące usługi projektowe i budowlane. 
Energa-Operator S.A. może powierzyć Twoje dane dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności  
na udokumentowane polecenia Energa-Operator S.A., pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony 
prywatności oraz bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. 

6) Energa-Operator S.A. może przekazać dane organom i podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych 
osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe. 

7) Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4. 
a. w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez 

okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń, 
b. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres 

wypełniania tych obowiązków, 
c. w zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego 

rozpatrzenia wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  
8) Dane osobowe nie będą profilowane a także decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 
9) Obowiązek podania danych osobowych wynika z zawarcia, realizacji i rozliczenia Umowy. 
10) Informujemy o przysługującym prawie do: 
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a. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,  
b. sprostowania swoich danych osobowych, 
c. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych w granicach prawa, 
d. przenoszenia danych osobowych w uzasadnionych przypadkach,  
e. usunięcia danych osobowych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. zakończono 

przechowywanie dokumentacji w okresie wynikającym z przepisów prawa. 
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO 
przysługuje prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  
Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie z Energa-Operator S.A. lub e-mail z IOD (pkt 2, 3). 

11) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 
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Załącznik nr 7 do OWU; Oświadczenie Wykonawcy w zakresie Praw autorskich  
 
 

OŚWIADCZENIE 
WYKONAWCY 

 
 
Niniejszym, działając w imieniu …………….……. jako Wykonawca w ramach Umowy nr …... z dnia …………… zawartej 
z …………………. („Umowa”) pragnę oświadczyć, iż w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, Wykonawca 
przenosi na Zamawiającego wszelkie przewidziane w Prawie autorskim autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji 
projektowej, które powstaną w związku z realizacją Umowy oraz prawo własności nośników, na których dokumentacja  
ta przekazana zostanie Zamawiającemu wraz z uprawnieniem do wykonywania praw zależnych do opracowań  
tej dokumentacji na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: 
 

a) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie 
lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

b) utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym,  

d) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych,  
e) dokonywanie skrótów, cięć, przemontowań, tłumaczeń, 
f) modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania 

przeróbek, zmian i adaptacji, 
g) łączenie fragmentów z innymi utworami,  
h) swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów, 
i) wprowadzanie do sieci, Internetu, Intranetu. 

 

Wykonawca oświadcza ponadto, że w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, w zakresie o którym mowa powyżej 
przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do innych projektów, opracowań, dokumentów i wszelkiej 
dokumentacji stanowiącej opracowania cząstkowe do całej Dokumentacji projektowej bądź związanej z prowadzonymi 
postępowaniami administracyjnymi, wykonanej przez innych autorów, projektantów, doradców, konsultantów, 
rzeczoznawców, biegłych itp. 

 
Wykonawca potwierdza, że przenosi także na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie,  
na wyłączność prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych Praw autorskich do Dokumentacji projektowej oraz 
opracowań cząstkowych, których mowa powyżej, w szczególności prawo zezwalające Zamawiającemu na dokonywanie 
wszelkich zmian, przeróbek lub adaptacji bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy.  
 
Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że w chwili przekazania Dokumentacji projektowej oraz opracowań cząstkowych 
dysponuje wszelkimi autorskimi prawami majątkowymi do nich oraz uprawnieniem do wykonywania praw zależnych  
do opracowań tej dokumentacji.  
 
 

 
……………………………………….. 

                                                                                                                                        W imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 8 do OWU; Wniosek o zapłatę części wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy oraz 
dokonanie odbioru częściowego 

 
Wykonawca: 
 
…………………………………………………….……… 
 
…………………………………………………….……… 
 
…………………………………………………….……… 

 
WNIOSEK O ZAPŁATĘ CZĘŚCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE  

PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ DOKONANIE ODBIORU CZĘŚCIOWEGO 
 

Nazwa i adres obiektu: .…………………………………………………………………………………………………… 
Numer Umowy:     ……………………. 
Zamawiający:               Energa-Operator S.A. Oddział w ……………..……………..  

 
 
Wykonawca wnioskuje o zapłatę części wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy według stanu zaawansowania 
prac oraz dokonanie odbioru częściowego na podstawie zapisów Umowy jw. wg uzasadnienia: 
a) Zaawansowanie prac określa się procentowo na wartości określone poniżej w tabeli. Zakres wykonanych prac jest 

zgodny z wykonanym oszacowaniem robót. 
b) Kontynuacja robót w dalszym zakresie będzie realizowana w terminie m-c: …………….………… z powodu:  

………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
c) Roboty wyszczególnione poniżej zostały wykonane zgodnie z Umową i projektem technicznym. 
d) Ogólny stan i wartość robót wykonanych na dzień sporządzenia protokołu od początku budowy przedstawia się 

następująco:  
 

Lp. Asortyment robót Wartość umowna 
(netto) 

Wartość robót 
wykonanych od 

początku budowy 
(netto) 

Zaawansowanie 
procentowe 

prac 
(netto) 

Wartość robót 
wnioskowana 

do fakturowania 
(netto) 

  [zł] [zł] [%] [zł] 

1 
 
 

    

2 
 
 

    

3 
 
 

    

4 
 
 

    

Łączna kwota     

  

Razem wartość robót wnioskowana do fakturowania:  

  

………………………………………….. 
Miejscowość, data 

………………………………………….. 
Podpis Kierownika Budowy 

 

 ………………………………………….. 
                              Akceptacja Zamawiającego 
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Załącznik nr 9 do OWU; Wzór wniosku o aneks 
 
 

Nr dokumentu w systemie kancelaryjnym Zamawiającego 
 
 

 
 

Nazwa Wykonawcy 
 
…………………………………………………………................ 
………………………………………………………................... 
………………………………………………………................... 
 

        
WNIOSEK O ANEKS nr ……                    z dnia …………………….…… 

 
Nr umowy  z dnia  
Nr CRU  
Nazwa 
zadania 

 

 
 
CZ I – Wypełnia Wykonawca: 

 
DOTYCZY (należy zaznaczyć właściwe) 

                    
TERMIN 

 

 
KWOTA 

 

 
             TERMIN I         

KWOTA               

 
                        INNE               

Obowiązujący 
termin realizacji 

 Obowiązująca 
wartość umowy 

 Obowiązujący 
termin realizacji 

  
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 

Proponowany 
termin realizacji 

 Proponowana 
wartość umowy 

 Proponowany 
termin realizacji 

 

 Obowiązująca 
wartość Umowy 

 

Proponowana 
wartość Umowy 

 

Uzasadnienie: 

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………… 

 

Podpis wnioskującego:………………………………….. 

 

Imię i nazwisko inspektora/osoby prowadzącej Umowę: ………………………………………… 

 

 

 

 

 

CZ II – Wypełnia Inspektor nadzoru/Prowadzący Umowę z ramienia Energa-Operator S.A. 

POWÓD ANEKSOWANIA (należy zaznaczyć jedno pole – wiodący powód aneksu) 
 
Brak zgód właścicieli nieruchomości               Zmiana koncepcji zasilania  
Brak decyzji administracyjnych                              Zmiana zakresu prac   
Inne 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Akceptacja inspektora / osoby prowadzącej Umowę: ……………………………………………. 

 
 
 
Akceptacja kierownika MZI / Dyrektora RD: ……………………………………………. 

 
 

Wymagane załączniki: 
1. Raport z postępu prac wraz z załącznikami. 
2. Kserokopia Umowy. 
3. Kserokopia ostatniego aneksu (jeżeli taki wystąpił). 
4. Protokół konieczności / notatka służbowa (jeżeli takie wystąpiły). 
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Załącznik nr 10 do OWU; Oświadczenie Wykonawcy w zakresie ubezpieczenia 
 
 

Oświadczenie 
 
 
 
Oświadczam, że zawarta przeze mnie z Firmą ubezpieczeniową …………………………………………………...…. umowa 
ubezpieczenia ryzyk robót budowlano-montażowych spełnia wymagania określone w Umowie o realizację robót 
budowlano-montażowych nr………………………………………..….. zawartej dnia …….....................................dotyczącej 
realizacji zadania pod nazwą…………….……………………………………………………………………………………………,  
którego okres realizacji zaplanowany został od dnia …………………..………. do dnia……………………………................. 
 
 
W celu potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia, do niniejszego oświadczenia załączam następujące dokumenty: 
• kopię polisy nr………………… 
• kopię dowodu opłacenia składki ubezpieczeniowej przedmiotowej polisy,  
poświadczonych przeze mnie za zgodność z oryginałami. 
 
 
 
Jednocześnie oświadczam, że przedmiotowa polisa obejmuje cały planowany okres realizacji zadania i została zawarta 
na okres od …………………………. do…………………………….., a wysokość ubezpieczenia wynosi …………….…. zł. 
 
 
Wykonawca (pełna nazwa i adres) ………………………………………………………..……………………………………….. 
 
 
 
 
 
Data ………………………….. 
 
 
 
Pieczątka i podpis ………………………………..…... 
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Załącznik nr 11 do OWU; Oświadczenie Wykonawcy w zakresie zwrotu dokumentów i danych osobowych  

………………………..              dnia ………..…………………….. 

..……………………… 

……………………….. 

OŚWIADCZENIE 
WYKONAWCY/PODWYKONAWCY* 

 
     Niniejszym, działając w imieniu własnym jako Wykonawca/podwykonawca* oświadczam, iż w związku                                                 
z rozwiązaniem/odstąpieniem od realizacji przedmiotu Umowy nr ……………………….: 
 
 
w dniu ………………………….. zostały zwrócone do Energa-Operator S.A. wszystkie dokumenty i dane osobowe 
otrzymane w trakcie realizacji Umowy, niezbędne na etapie realizacji przedmiotu zamówienia oraz zostały zniszczone 
wszelkie informacje i dokumenty otrzymane w wersji elektronicznej. Oświadczam również, że dopilnowałem aby tą samą 
czynność wykonały osoby trzecie z którymi współpracowaliśmy przy realizacji zamówienia za co odpowiadam zgodnie                     
z postanowieniami Umowy. 

 
 
 
 
 

 


